
SMLOUVA O DÍLO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOBKOVICE - V TRATIVODECH

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Územní studie Lobkovice – V Trativodech 
(dále jen „ÚS“) 

 
Smluvní strany: 
A. Město Neratovice 

Sídlo:   Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 
IČ:  00237108 
DIČ:  CZ00237108 
Zastoupená:  Ing. Roman Kroužecký, starosta 
Datová schránka: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel“) 
a 

B. Zhotovitel: 
gogolák + grasse, s.r.o. 
 
Sídlo:   Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha 
IČ:  07698232 
DIČ:  CZ 07698232 
Osoby oprávněné jednat (jednatelé): 

 
Telefon: 
E?mail: 
Datová schránka: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z této uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků. 

2. Zhotovitel je společností dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zastoupenou autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve 
výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem 
autorizací 04589 a 04642. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a odbornou způsobilost k tomu, 
aby splnil  závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly  plnění  jeho  závazků,  a  že  uzavřením  smlouvy  nedojde  k porušení  žádného  obecně  závazného 
předpisu. 

3. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je vypracování „ÚS“.
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II. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky na svůj náklad a své nebezpečí vypracovat 
dílo „ÚS“ a provést další úkony popsané v bodech  II.2 až  II.3  této smlouvy. Objednatel  se  zavazuje  zaplatit 
Zhotoviteli za dílo celkovou cenu dle článku IV. této smlouvy (dále jako „dílo“). 

2. Rozsah díla a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující: 

2.1 výkonová fáze první: Odevzdání analytické části ÚS 

2.2 výkonová fáze druhá: Odevzdání hrubopisu návrhové části ÚS 

2.3 výkonová fáze třetí: Odevzdání čistopisu návrhové části ÚS 

3. Dílo zpracované dle této smlouvy bude vyhotoveno v tiskových paré a na datovém nosiči v digitálním formátu. 
Textová část a grafická část bude odevzdána dle bodu II.4 této smlouvy. Počet tiskových paré a datových nosičů 
je stanoven takto:  

3.1 pro výkonovou fázi první: Textová část bude odevzdána v tištěné (2 paré) i digitální podobě ve formátu .pdf 
a .docx (2x datový nosič). Grafická část bude odevzdána v tištěné (2 paré) i digitální podobě ve formátu 
.pdf a v otevřeném editovatelném formátu(2x datový nosič).  

3.2 pro výkonovou fázi druhou: Textová část bude odevzdána v tištěné (2 paré) i digitální podobě ve formátu 
.pdf a .docx (2x datový nosič). Grafická část bude odevzdána v tištěné (2 paré) i digitální podobě ve formátu 
.pdf a v otevřeném editovatelném formátu(2x datový nosič).  

3.3 pro výkonovou fázi třetí: Textová část bude odevzdána v tištěné (2 paré) i digitální podobě ve formátu .pdf 
a .docx (2x datový nosič). Grafická část bude odevzdána v tištěné (2 paré) i digitální podobě ve formátu 
.pdf a v otevřeném editovatelném formátu(2x datový nosič).  

4. ÚS bude řešena a zpracována podle „Zadání územní studie Lobkovice – V Trativodech“, jež tvoří Přílohu č. 1 a 
je nedílnou součásti této smlouvy. Detaily pojmenování jednotlivých částí, struktury ÚS a detailů odevzdání dle 
bodu II.3 této smlouvy je možné měnit nebo zpřesnit po dohodě s objednatelem. 

 
III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění: 

1.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy výkonové fáze první nejpozději maximálně do 
7 týdnů po obdržení všech podkladu dle odstavce II.4 této smlouvy a pokynu objednatele k jejímu započetí, 

1.2 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy výkonové fáze druhé nejpozději maximálně do 
16 týdnů od pokynu objednatele k jejímu započetí, 

1.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy výkonové fáze třetí nejpozději maximálně do 
11 týdnů od pokynu objednatele k jejímu započetí. 

2. Zhotovitel je povinen dílo předat Objednateli na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví této smlouvy, nejpozději 
v poslední den lhůty stanovené výše v odstavci III.1 této smlouvy a Objednatel je povinen plnění od Zhotovitele 
převzít.  Připadne‐li  poslední den  lhůty na  sobotu, neděli nebo  svátek,  je posledním dnem  lhůty následující 
pracovní den. 

3. O předání a převzetí díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme‐
li Objednatel dílo od Zhotovitele, považuje se tato za převzatou bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného 
doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. Po předání díla je Objednatel povinen 
jej prověřit. Neuplatní‐li Objednatel nejpozději do pěti pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu o 
převzetí díla písemně vady díla, má se za to, že Objednatel takto dílo odsouhlasil bez připomínek. 

4. Při odstranění Objednatelem uplatněných vad díla se Zhotovitel řídí ustanovením bodu 6. článku VII. smlouvy.  

5. Lhůta uvedené v odstavci III.1 této smlouvy se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl 
pracovat na přípravě díla z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost, případně z důvodů vyšší 
moci.  
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IV. 
Cena 

1. Celková cena za zpracování díla a provedení dalších úkonů dle článku II. této smlouvy činí 500 000,‐ Kč bez DPH 
(slovy pět set tisíc korun českých).  

2. Cena za provedení jednotlivých výkonových fází díla dle bodu II.2.1 ‐ II.2.3 této smlouvy je stanovena 
následovně: 
   2.1 cena za provedení výkonů dle fáze první je 180 000,‐ Kč bez DPH, 
               2.2 cena za provedení výkonů dle fáze druhé je 250 000,‐ Kč bez DPH, 
   2.3 cena za provedení výkonů dle fáze třetí je 70 000,‐ Kč bez DPH. 

3. V ceně je zahrnuta účast zástupce Zhotovitele na jednáních maximálně jednou za 30 dní s představiteli Města 
Neratovice,  pokud  nebude  dohodnuto  jinak.  Cena  za  účast  Zhotovitele  na  dalších  jednáních  vyžádaných 
Objednatelem nad uvedený počet bude součástí zúčtovatelných nákladů a bude účtována v souladu s bodem 
V.3. této smlouvy. Celková cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci této smlouvy. 

4. Zhotovitel je plátcem DPH, k ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši. Sazba DPH ke dni uzavření 
smlouvy o dílo činí 21%. Dojde‐li kdykoliv během trvání smluvního vztahu dle této smlouvy k úpravě daňových 
sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny s DPH díla dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního 
vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli. 

6. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně podle ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., zákon o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o DPH“), je Objednatel oprávněn uhradit 
Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného 
finančního  úřadu  dle  ust.  §  109a  zákona  o  DPH.  Zaplacením  částky  ve  výši  daně  na  účet  správce  daně 
Zhotovitele  a  zaplacením ceny bez DPH  zhotoviteli  je  splněn  závazek Objednatele uhradit  sjednanou  cenu. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.  

 
V. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po převzetí 
jednotlivých výkonových fázích, dle bodu II.2 a článku III. této smlouvy, díla Objednatelem . 

2. Splatnost  faktury  vystavené  Zhotovitelem  bude  30  kalendářních  dnů  od  jejich  vystavení.  Zhotovitel  zašle 
faktury vystavené dle odstavce V. 2  této smlouvy Objednateli  v den  jejich vystavení v elektronické podobě 
datovou schránkou. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou 
dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

3. Případné vzájemně dohodnuté práce na straně Zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy budou Zhotovitelem 
účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. 

 
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy podklady k řešenému 
území v rozsahu bodu II. 4 této smlouvy. 

2. Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  veškerou  nezbytnou  součinnost  a  Zhotovitelem  požadované 
informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k 
požadavkům Zhotovitele v nejkratším možném termínu, ne však delším než 7 dní, pokud nebude z povahy věci 
dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli průběžně jedenkrát za 30 kalendářních dnů předkládat výsledky své práce v 
podobě rozpracovaného díla ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 5  pracovních dnů 
od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování ve lhůtě kratší než 21 
dnů, před termínem pro dokončení díla jednotlivých výkonových fází díla. Pokud by k těmto připomínkám 
k zapracování Zhotovitel přihlédnul, je adekvátně prodloužen termín plnění výkonových fází. 
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4. Zhotovitel  je  povinen  zohlednit  všechny  Objednatelem  uplatněné  připomínky  a  návrhy  v  případě,  že  tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami, nebo stanovisky 
dotčených orgánů veřejné správy. 

5. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této smlouvě 
na  vypracování  dokumentace  změn,  popřípadě  další  výkony  Zhotovitele  nad  rámec  této  smlouvy,  za 
předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti. 

 
VII. 

Licenční ujednání 

1. V případě, že součástí díla provedeném Zhotovitelem podle  této smlouvy  je plnění, které  je považované ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo 
(dále  jen  „autorské dílo“),  uděluje  Zhotovitel Objednateli  oprávnění  toto  autorské dílo  užívat  za  podmínek 
sjednaných  v  Čl.  VII smlouvy  a  to  od  okamžiku  převzetí  výkonové  fáze  díla,  která  příslušné  autorské  dílo 
obsahuje Objednatelem; do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným 
k převzetí příslušné součásti dané výkonové fáze díla. 

2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské dílo v 
rozsahu,  v  jakém  uzná  za  nezbytné,  vhodné  či  přiměřené  s  ohledem  na  účel  této  smlouvy.  Pro  vyloučení 
pochybností  to znamená, že Objednatel  je s ohledem na účel  této smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v 
neomezeném množstevním  a  územním  rozsahu,  a  to  všemi  v  úvahu  přicházejícími  způsoby,  nepoškozující 
kvalitu a podstatu díla a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k 
takovémuto  autorskému  dílu.  Součástí  licence  je  neomezené  oprávnění  Objednatele  provádět  jakékoliv 
modifikace,  úpravy,  změny  autorského  díla  a  dle  svého uvážení  do  něj  zasahovat,  zapracovávat  do  dalších 
autorských  děl,  zařazovat  do  databází  apod.,  a  to  přímo  nebo  prostřednictvím  třetích  osob  s podmínkou 
nepoškození  kvality  a  podstaty  autorského  díla.  Objednatel  je  bez  potřeby  jakéhokoliv  dalšího  svolení 
Zhotovitele  oprávněn  udělit  třetí  osobě  podlicenci  k  užití  autorského  díla  nebo  svoje  oprávnění  k  užití 
autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského 
díla  v  souladu  s  účelem,  pro  který  bylo  autorské  dílo  vytvořeno  a  nebude  poškozována  kvalita  a  podstata 
autorského  díla.  Licence  k  autorskému  dílu  je  poskytována  jako  výhradní.  Objednatel  není  povinen  licenci 
využít. 

3. Udělením licence není dotčeno právo Zhotovitele autorské dílo užívat k propagačním účelům své práce. 

4. Dílo nebude objednatelem, ani  třetími osobami  licencovanými Objednatelem publikováno a představováno 
veřejnosti  bez  uvedení  autorství  Zhotovitele,  tedy  „gogolák  +  grasse,  s.r.o.“.  Dále  bude uveden  výčet  osob 
uvedených jako součást zpracovatelského týmu v odevzdaných částech díla dle bodu II.3 této smlouvy. 

5. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, 
nedohodnou‐li se smluvní strany výslovně jinak. 

6. Odměna  za  poskytnutí,  zprostředkování  nebo  postoupení  licence  k  autorskému  dílu  je  zahrnuta  v  ceně  za 
zpracování díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a to na dobu do 31. 12. 2026. 

 
VII. 

Odpovědnost za vady  

1. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  dílo má  v  době  předání  Objednateli  vlastnosti  stanovené  obecně  závaznými 
předpisy a závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jejího předání Objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá 
pouze tehdy, byly‐li způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že 
Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

4. Objednatel  je povinen předané části díla prohlédnout či zajistit  jejich prohlídku bez zbytečného odkladu po 
jejich převzetí. 
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5. Objednatel je povinen vady díla u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jeho předání Objednateli, zanikají, 
nebyla‐li  Objednatelem  uplatněna  ve  lhůtě  dle  předchozí  věty,  nejpozději  však  do  3  let  od  předání  třetí 
výkonové fáze díla.  

6. V  případě  oprávněných  a  řádně  uplatněných  vad  díla  má  Objednatel  právo  požadovat  odstranění  vady. 
Zhotovitel  je  povinen  vady  odstranit  nejpozději  do  30  kalendářních  dnů  ode  dne,  kdy  byl Objednatelem o 
odstranění vad písemně požádán, popřípadě na základě dohody smluvních stran v přiměřené lhůtě s ohledem 
na charakter uplatněných vad. Pokud Zhotovitel oprávněné a řádně uplatněné vady neodstraní do 90‐ti dnů 
ode dne jejich uplatnění Objednatelem, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

7. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v souladu s body 1 až 6 tohoto článku smlouvy v délce 24 měsíců od 
data předání výkonové fáze třetí díla. 

 
VIII. 

Smluvní pokuta   

1. Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění, jak je stanoven v článku III. této smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho 
písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny 
připadající na příslušnou výkonovou fázi.  

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části celkové ceny díla, zaplatí Zhotoviteli na jeho písemnou 
výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody nebo jiné újmy vzniklé 
Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele, kterého se může Objednatel domáhat zvlášť a v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

 
IX. 

Doba trvání a možnost ukončení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu  lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, 
odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a  je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu 
delší než 30 dní, 

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 

c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části díla po dobu delší než 60 dní, 

d) nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle čl. VII odst. 6 této smlouvy. 

3. Zhotovitel  je  dále  oprávněn  od  smlouvy  odstoupit  v  případě,  že  Objednatel  trvá  na  pokynech,  na  jejichž 
nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází 
s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, Výpovědní doba činí 15 
dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zhotoviteli náleží vypořádaní 
závazku s ohledem na prokazatelně provedené činnosti. 

5. Smlouvu je možné vypovědět jen 15 dnů před termínem plnění díla. 
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X. 

Závěrečná ustanovení 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, stejně jako smluvní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí 

právním  řádem  České  republiky,  zejména  pak  příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku  a  předpisy 
souvisejícími. 

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran. 
3. Stane?li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a 

vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, 
neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními 
stranami. 

5. Tato smlouva má šest stran a  je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jsou seznámeny s jejím obsahem, jejímu 

obsahu rozumějí, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými 
podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve 
smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a vyslovují souhlas 
s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky byla bez dalšího zveřejněna.  

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o  registru smluv  (zákon o 
registru smluv) zajistí Objednatel. 

Přílohy: 
1. Zadání územní studie Lobkovice – V Trativodech  

 
 
 
 
 
 
 
V Neratovicích dne            V Praze dne 
 

 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
Ing. Roman Kroužecký  Ing. arch. Lukáš Grasse 
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Osnova zadání územní studie:

1) Důvody pořízení územní studie
2) Cíle a účel pořízení územní studie
3) Rozsah řešeného území
4) Požadavky na obsah řešení a formu obsahu územní studie
5) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
6) Projednávání územní studie a další požadavky

Základní identifikační údaje

Pořizovatel:
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Žadatel:
Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
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1) Důvody pořízení územní studie 

Městský úřad Neratovice, úřad územního plánování, stavební odbor, který zajišťuje splnění 
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 „stavebního zá-
kona“ pořizuje územní studii V Trativodech – Lobkovice označenou v projednávaném územ-
ním plánu Neratovice jako US 2 (plocha Z 40) v k. ú. Lobkovice z podnětu města Neratovice 
– úkol RM č. 08/06/21; schválení pořízení radou města ze dne 21.04.2021 usnesení č. 21. 
RM/09/19/21.  

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který ověřuje možnosti a podmínky změn v 
území a navrhuje řešení vybraných problémů. Územní studie slouží pro rozhodování v území 
(§25 a §30 stavebního zákona), případně jako podklad pro změnu územně plánovací doku-
mentace. 

V projednávaném územním plánu Neratovice je využití zastavitelné plochy Z 40 podmíněno 
zpracováním územní studie. Jelikož územní plán Neratovice není v době zadání územní studie 
vydaný a účinný, jedná se o územní studii z podnětu města.   

Využitelnost územní studie jako územně plánovacího podkladu nastává po schválení této její 
využitelnosti pořizovatelem a po vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. 
Bude využita jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací doku-
mentace a pro rozhodování v území.  

Zpracování územní studie bude zajištěno osobou oprávněnou k výkonu odborných činností ve 
výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a bude v souladu s tímto zadáním.  

 

2) Cíle a účel pořízení územní studie  

Zásadním cílem je především dosáhnout nejefektivnějšího využití plochy k plnění její funkce, 
tedy k bydlení včetně vytvoření kvalitního veřejného prostranství. Důležitou součástí je udržení 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území uspokojující požadavky současné i budoucí generace.  
Územní studie bude řešit problémy v řešeném území k. ú. Lobkovice s cílem prověřit a navrh-
nout:  

a) urbanistickou strukturu území, rozsah a vymezení veřejných prostranství a stavebních 
parcel, 

b) charakter veřejných prostranství, včetně ploch veřejné zeleně, s vymezením plochy ve-
řejné zeleně uvnitř území s minimální výměrou 1,65 ha, 

c) regulaci a postup výstavby v území,  
d) propojení ulic Kojetická a Nade Mlýnem přes řešené území při respektování stávajících 

řadových garáží při ulici Kojetická, 
e) vnitřní dopravní obsluhu řešeného území vč. podmínek pro řešení dopravy v klidu, 
f) řešení napojení ploch na technickou infrastrukturu a vnitřní rozvody sítí technické in-

frastruktury, 
g) ekologicky příznivý způsob nakládání s dešťovými vodami, včetně vhodných opatření 

pro zlepšování jejich retence a případného dalšího využití 
a to při zohlednění limitů území, tedy vedení lokálního biokoridoru LBK 176, ochrany Kojetic-
kého potoka, vodovodních řadů a jejich OP, OP vedení VN, OP komunikací a BP produkto-
vodu. 
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3) Rozsah řešeného území  

Řešeným územím je plocha v katastrálním území Lobkovice s místním názvem V Trativodech, 
která je  tvořena zastavitelnou plochou v novém územním plánu Z 40 (pozemky parc.č. 
318/171, 318/141-149 k.ú. Lobkovice), dále Kojetickým potokem s přiléhajícím prostorem v 
úseku ulic Kostelecká a Na Výsluní, dopravním napojením na ulici Kojetickou a napojením na 
plochu zahrádkářské kolonie (dle nového územního plánu zastavitelná plocha Z42) na vý-
chodní straně Kojetického potoka. Součástí řešení územní studie bude také rekreační vazba 
/ trasa ve směru rekreační oblasti “Skala” a ve směru do Kojetic v ose Kojetického potoka.  

Výměra řešeného území je cca 13,45 ha. 

Plocha je v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je Územního plánu sídelního útvaru 
Neratovice v právním stavu po vydání změny č. 10 s účinností 29.11.2013 a dále změny č. 13 
s účinností dne 27.04.2017 zastavitelnou plochou s funkčním využitím všeobecně obytné 
území, čistě obytné území a parková zeleň.  

V projednávaném novém územním plánu Neratovice je plocha Z 40 navržena jako zastavitelná 
s funkčním využitím plochy smíšené obytné (SO). Využití této plochy označené je podmíněno 
vypracováním územní studie ozn. US 2. Okolí Kojetického potoka je plocha zeleně a zastavi-
telná plocha Z 42 plocha bydlení individuální. 

Územní studie bude zpracována nad podkladem katastrální mapy. 
 
Fáze přípravy studie 
V první fázi budou zpracována analytická část, jejíž součástí bude konsolidace a vyhodnocení 
podkladů a sběr podnětů veřejnosti. V druhé fázi bude připraven koncept urbanistického řešení 
v měřítku 1:2000 pro celé řešené území včetně širších vztahů. Tento koncept bude v závislosti 
požadavcích aktérů zpracován maximálně ve třech variantách. Cílová konsensuální varianta 
bude dopracována z hlediska požadovaného detailu veřejných prostranství v měřítku 1:1000. 
 
Podklady ÚS 
(v dostupných editovatelných formátech) pro řešení územní studie jsou: 
 
- platný územní plán 
- navrhovaný územní plán 
- platné ÚAP ORP 
- podkladová studie Lobkovice - V Trativodech (M. Špičák) 
- legenda hlavního výkresu (podklad) 
- zaměření území (ve vztahu k požadované podrobnosti) 
- digitální technická mapa (ve vztahu k návaznostem území) 
- dendrologický průzkum 
- výkres polohy, stavu a parametrů technické infrastruktury 
- katastrální mapa 
- vlastnická mapa 
- ortofotomapa 
- projektové záměry obce (ve vztahu k řešení, např. ÚS VP ORP Neratovice apod.) 
- základní seznam aktérů v území ke komunikaci a participaci 
- další vhodné podklady (ve vztahu ke geologii, záplavám a jiným skutečnostem ovlivňujícím 
řešení) 
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4) Požadavky na obsah řešení a formu obsahu územní studie  

(1) V rámci územní studie bude zpracována analytická část s doplňujícími průzkumy a 
rozbory v rozsahu nezbytném pro zpracování jejího návrhu. Zejména budou 
zmapovány následující okruhy v řešeném území, ty budou pak přirozenou součásti 
návrhové části: 

a) přírodní poměry – geomorfologie, hydrogeologie, klima, fauna a flóra, 

b) ochrana přírody a krajiny (ve vazbě na modro-zelenou infrastrukturu), 

c) stručné zhodnocení aktuálního stavu životního prostředí (zejm. hluk a rozptylové po-
dmínky) vycházející zejména z údajů uvedených v ÚAP 

d) urbanistická struktura a vztahy v rámci lokality a vztah daného území vůči lokalitám 
sousedním, 

e) využití území 

f) obyvatelstvo – demografie, rezidenční a urbánní hustota (údaje dle strategického plán) 

g) stav krajinné infrastruktury (zejm. ÚSES a celoměstský systém zeleně) 

h) komunikační síť – hierarchie, režim, směrovost, určení kolizních bodů, prostupnost, 
bariéry, 

i) cyklistická doprava – stav infrastruktury, cyklo koncepce 

j) doprava v klidu v řešeném území a navazujících oblastech 

k) posouzení stavu a kapacit jednotlivých typů technické infrastruktury (zásobování vo-
dou, odkanalizování, zásobování teplem, plynem, elektrickou energií, elektronické ko-
munikace, kolektory, odpadové hospodářství) v rozsahu a podrobnosti nutné pro tuto 
územní studii 

l) analýza stavu nakládání s dešťovými vodami v rozsahu a podrobnosti nutné pro tuto
  územní studii. 

(2) Dále bude zpracován návrh řešení přírodního parku u Kojetického potoka v podrobnosti 
měřítka 1:1 000: 

a) Obnovení přirozeně velkého prostorového rozsahu koryta vodního toku, říčního pásu 
a přirozeně zaplavitelné nivy. 

b) Vytvoření koryta přirozených (morfologicky věrných) tvarů, přirozeně mělkého, velké 
členitosti a přirozeně malé průtočné kapacity. 

c) Obnovení přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy (⇒ ve vodní toku nejsou 
příčné překážky typu jezů a stupňů). 

d) Vytvoření podmínek pro rozvoj přirozených břehových a doprovodných porostů. 
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e) Posouzení dřevin v návaznosti na Kojetický potok, stanovení ochrany a pěstebních 
opatření u hodnotných dřevin. 

f) Doplnění vybavení parku (přírodní charakter vybavení) 

g) Návrh rekreačního propojení podél osy Kojetického potoka 

h) Výkres Kojetického potoka bude zpracován v měřítku 1:1 000.  

(3) Požadovaný charakter zástavby: 

a) Navržená zástavba bude formována do blokového uspořádání zpravidla s uzavřenou 
nebo otevřenou stavební čarou, vnitrobloky budou dle typologie zástavby charakte-
rizovány jako soukromé, polosoukromé, či veřejné. 

b) Zástavba bude navržena co nejefektivněji z hlediska celkové plochy potřebných komu-
nikací a potřebné délky sítí technické infrastruktury. 

c) Přírodní park u Kojetického potoka by měl být koridorem a plochou pro širší spádové 
území - navazující zástavba by měla utvářet zřetelnou stavební hranu a měla by mít 
reprezentativní charakter. Komunikace podél parku u Kojetického potoka by měly mít 
charakter pěší zóny s možností vjezdu zásobování. Objekty orientované směrem k 
parku by mohly kromě bydlení nabízet i komerční využití (např. kadeřnictví, potraviny, 
kavárna) 

d) Zástavba na východní straně zastavitelného území by měla mít spíše charakter roz-
volněné individuální zástavby se zahradami. 

e) Dešťová voda ze střech navržených objektů bude využívána na vlastních pozemcích. 

(4) Územní studie v rámci hlavního výkresu zahrne následující regulační prvky: 

a) Stanovení uliční a stavební čáry 

b) Stanovení umístění objektů na pozemcích (na hraně pozemku, atp.) 

c) Stanovení podlažnosti RD 

d) Stanovení typu střechy RD 

e) Stanovení barevnosti fasád 

f) Hlavní výkres bude zpracován/ odvozen, od legendy, která je příl.č. 2 tohoto zadání. 

(5) Požadovaný charakter veřejných prostranství: 

a) Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována nebo využívána v místě dopadu 

b) V zastavitelné části území co nejblíže k ulici Kostelecká bude navrženo rekreační 
propojení oblasti Skala a parku U Kojetického potoka, součástí uličního prostoru bude 
širší pás zeleně s prvky hospodaření s dešťovou vodou 

c) V uličním prostoru bude vymezen veřejně přístupný plácek umožňující setkávání a ko-
munitní aktivity 
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d) Výkres veřejného parkovéhoprostranství bude zpracován v měřítku 1: 1000. 

(6) Zahrnutí dalších možných variant územní studie: 

a) V zastavitelné části Z40 řešeného území přiléhající ke Kojetickému potoku (odhadem 
na ¼ území) zadání požaduje prověřit změnu územního plánu týkající se využití území 
na SM smíšené obytné - městské umožňující stavbu bytových domů o maximální výšce 
3 podlaží, případně změnu územního plánu týkající se snížení minimální požadované 
velikosti pozemku pro jeden RD umožňující zvýšení hustoty zastavění. 

b)  V zastavitelné části Z42 řešeného území prověřit zástavbu v souladu s územním 
plánem s nezbytnými úpravami, aby na západní straně mohl vzniknout park u Ko-
jetického potoka. 

Řešení bude vycházet z dostupných výše zmíněných podkladů. 

Součástí podkladů je i podkladová studie vypracovaná městským architektem Ing. arch. Mar-
tinem Špičákem, která má pro územní studii informativní charakter, není tedy pro zpracovatele 
závazná. Tato studie definuje prvotní představu, standard.  

Pořizovatel si vyhrazuje možnost doplnění zadání po dohodě se zpracovatelem, pakliže to 
vyplyne z přípravné fáze.  
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Územní studie ve fázi čistopisu bude zpracována v rozsahu textové i grafické části.   

Textová část bude zejména obsahovat:   

a) doplňující průzkumy a rozbory 

b) vymezení řešené plochy, 

c) podmínky pro umístění a využití pozemků, 

d) podmínky pro umístění a uspořádání staveb veřejné infrastruktury, 

e) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 

f) druh a účel umísťovaných staveb, 

g) podmínky pro umístění, prostorové a plošné uspořádání staveb, 

h) podmínky pro napojení staveb na veřejnou a technickou infrastrukturu, 

i) návrh urbanistického řešení dané plochy, 

j) návrh dopravního řešení, 

k) návrh řešení technické infrastruktury, 

l) návrh řešení přírodního parku Kojetického potoka 

m) dokladovou část 

 

Grafická část bude zejména obsahovat: 

a)  výkres širších vztahů v rámci obce (poloha plochy v rámci obce) M 1: 10 000 - 1 : 5 000 

b) urbanistického řešení území M 1: 2 000 

– architektonicko/ urbanistické řešení – hlavní výkres zobrazující schématické 
naplnění struktury zástavby  
- struktura – prvky regulace zástavby a principů kompozice dle dané legendy, ta uka-
zuje požadovanou podrobnost a je vhodné vycházet z této podrobnosti (příl. č.2) 
- infrastruktura – prvky regulace spojené s technickou, krajinnou a dopravní infra-
strukturou, včetně veřejné vybavenosti a etapizace 

e) charakteristické řezy územím M 1:500 - 1:2 000 

f) detail řešení veřejného prostranství parku - výkres/y řešení dle potřeby, M 1: 1 000  
- uliční prostranství a přírodní park Kojetického potoku v měřítku 1:1 000. Dopracování 
detailu veřejných prostranství bude zaměřeno na funkčnost proveditelnost navrženého 
urbanistického řešení z hlediska dopravy, dopravy v klidu, komfortu a bezpečnosti pěší 
dopravy, hospodaření s dešťovou vodou a krajinářského a vodohospodářského řešení 
parku podél Kojetického potoku. 

g) vizualizace (1x zobrazení nadhledu, 2x zobrazení v úrovni chodce) 
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*) plochy veřejného prostranství, stavební čára, uliční čára, podlažnost, tvar střechy, počet 
bytových jednotek; případně způsob oplocení pozemku, koncepce zeleně, úprava prvků 
ÚSES, ochrana hodnot.   
Grafická část bude vypracována v souladu s legendou, která je přílohou č. 2 tohoto zadání.  
Územní studie bude zpracována na podkladu katastrální mapy  
Textová část územní studie bude doložena v tištěné podobě a digitální podobě na CD ve for-
mátu *.PDF a *.DOC.   
Grafická část bude v tištěné podobě ve formátu podle zvoleného měřítka v digitální podobě na 
CD (ve formátu *.PDF a v editovatelném formátu např. *.DWG, *.DGN apod.).   
Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem bude tato studie odevzdána poři-
zovateli v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních. Ve smyslu § 166 odst. 3 stavebního zákona se 
tato studie poskytne Městu Neratovice, Krajskému úřadu Stč. kraje.  
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5) Projednání územní studie a další požadavky 

Územní studie bude provedena v těchto fázích:  
 

 schůzky zástupců obce, zhotovitele, dotčených odborů MěÚ a případně vlastníků jed-
notlivých pozemků před vypracováním územní studie  

 vypracování územní studie ve variantách na základě zadání, schůzek a participace 
 konzultace a participace zvolené varianty/ variant návrhu územní studie se zástupci 

obce, odbory MěÚ, správců dotčených sítí, vlastníky  
 případná úprava územní studie a její dopracování ve formě čistopisu na základě jed-

notlivých vyjádření a konzultací  
 předání územní studie pořizovateli k prověření, že navržené řešení splnilo zadání 

územní studie a je využitelné z hlediska vhodnosti věcného řešení  
 poté, kdy schválí pořizovatel (Městský úřad Neratovice, stavební odbor) možnost vyu-

žití územní studie jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plá-
novací dokumentace a pro rozhodování v území, bude pořizovatelem podán návrh na 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti vedené na základě 
pověření Ministerstva pro místní rozvoj Ústavem územního rozvoje.  

Vzhledem ke skutečnosti, že územní studie je pořizována z podnětu města Neratovice, bude 
zpracování a projednání uhrazeno tímto subjektem.  
Územní studie bude projednána s občany. Předpokládá se úvodní setkání, dále komentovaná 
procházka řešeným územím a odprezentování konceptu studie veřejnosti, včetně vyhodno-
cení těchto setkání. K úvaze je dotazníkové šetření (náklady na realizaci dotazníkového šet-
ření půjdou finančně na vrub zadavatele - města Neratovice. 
 
Územní studie se doporučuje projednat s těmito orgány a subjekty: 
 

 Městský úřad Neratovice  
- odbor stavební  
- odbor správy majetku  
- odbor životního prostředí   
- odbor správních činností a dopravy  
 Městský úřad Mělník, odbor ŽP a zemědělství, lesy 
 Policie ČR, dopravní inspektorát Mělník 
 Povodí Labe s.p., Hradec Králové 
 Vlastníci dotčených pozemků 
 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 
 Středočeské vodárny a.s., Kladno 
 GasNet služby s.r.o., Brno 
 CETIN a.s., Praha  
 ČEPRO a.s., Praha (OP) 
 NET4GAS (malý zásah) 

 
  


