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Věc:
Objednávka na vypracování projektové dokumentace Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky SO 301 Přeložka vodovodního přivaděče Kroměříž – Postoupky
Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 24. 8. 2021 objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace na akci „Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky SO 301 Přeložka vodovodního přivaděče Kroměříž – Postoupky“
Rozsah vypracované dokumentace
[bookmark: _GoBack]Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) přeložku vodovodního přivaděče KM – Postoupky ve městě Kroměříž podél krajské komunikace na ulici Kojetínská. Jedná se o přeložku vodovodního potrubí RCPE D180 v délce 618 m a přepojení vodovodní přípojky č.p. 3368/115 RCPE D63 dl. 17 m. Dokumentace bude provedena jako objekt do dokumentace stavby: „Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky“. 
Součástí nabídky není úprava zastropení armaturní komory a dokladová část, to je zahrnuto v hlavním projektu stavby.
Dokumentace bud provedena:
· ve stupni pro společné územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP)
· ve stupni pro výběr zhotovitele (DPS) včetně rozpočtu.

Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:
· Rozsah stavby
· Geodetické zaměření trasy vodovodního přivaděče
· návrh cyklostezky

Odhad investičních nákladů:
Odhad investičních nákladů vychází z publikace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ, která byla zpracována Ústavem územního rozvoje v Brně, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Aktualizace 2019. Ceny jsou bez DPH.

Přeložka vodovodu RCPE D180
· pažená výkop ve nezp. pl. 		618 m x 3,82 tis. Kč/m = 		2360,76tis. Kč
· Hydrant DN100 			1 ks x 40 tis Kč/kus = 		40 tis. Kč
· Napojení v armaturní šachtě 		1 ks x 45 tis Kč/kus = 		45 tis. Kč
· Oprava krajské komunikace 		10 m2 x 3 tis Kč/m2 = 		30 tis. Kč
· Přechodné dopravní značení 	1 soubor x 40 tis Kč/soubor = 	40 tis. Kč
Přípojka D63
· pažená výkop ve nezp. pl. 		17 m x 2,86 tis. Kč/m = 		48,62 tis. Kč
· Odbočná tvarovka + uzávěr 		1 ks x 7 tis Kč/kus = 			7 tis. Kč
Celkem bez DPH: 2571,38 tis. Kč

Cena dle cenové nabídky:
Dle ceníku UNIKA 2021 je rozmezí celkové ceny projektových prací pro vodohospodářské stavby:
pásmo III. 260,4 Kč – 305,3 tis. Kč
Pro výpočet brána 290 tis. Kč

	Položka
	Podíl z celkové ceny
	Cena
	Sleva
	Cena po slevě bez DPH
	DPH 21%
	Cena konečná s DPH

	Zabezpečení podkladů
	1%
	2 900,00 Kč
	10%
	2 610,00 Kč
	548,10 Kč
	3 158,10 Kč

	PD DÚR + DSP
	59%
	171 100,00 Kč
	10%
	153 990,00 Kč
	32 337,90 Kč
	186 327,90 Kč

	PD DPS
	15%
	43 500,00 Kč
	10%
	39 150,00 Kč
	8 221,50 Kč
	47 371,50 Kč

	Celkem 
	75%
	217 500,00 Kč
	 
	195 750,00 Kč
	41 107,50 Kč
	236 857,50 Kč



Celková nabídková cena za projektovou dokumentaci je 195 750 Kč bez DPH.

Termín dodání: 	Po dodání všech podkladů objednatelem a zaslání objednávky bude část pro PD DÚR+DSP předána do 4 týdnů. 
PD DPS bude předána do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Platební podmínky: 	Dodavatel je plátcem DPH. Po předání a převzetí na základě předávacího protokolu bude objednateli vystavena faktura se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli

Počet vyhotovení:		6x v tištěné podobě
				1x v elektronické podobě 
				včetně protokolu o předání a převzetí 

Bližší informace sdělí a kontaktní osobou v této věci je xxx, mob: xxx, e-mail: xxx
.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 24. 8. 2021




Fakturační údaje:

Město Kroměříž	
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ:CZ00287351
Město Kroměříž je plátcem DPH.










S pozdravem 
Ing. Simona Prečanová
vedoucí odboru regionálního rozvoje
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