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SMLOUVA O DÍLO č. 6150/10/2017
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

se sídlem:

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

statutární orgán: 
Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ


IČ: 


00020699

DIČ:


CZ00020699
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 
Transmix beton s.r.o.


se sídlem:

Dr. Sedláka 903, 339 01 Klatovy 3
statutární orgán:
Luboš Kobera-jednatel společnosti, Arnošt Hejlíček-jednatel společnosti
IČ:


49790129
DIČ:


CZ49790129
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DÍLA 
2.1. Předmět díla:

„Elektrické přípojky do počítačového sálu a kuchyně a chlazení počítačového sálu v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“
2.2. Popis dodávek a prací:
Předmětem smlouvy je realizace následujících stavebních objektů: 

· SO 01: elektrická přípojka mezi trafostanicí a počítačovým sálem v přízemí severovýchodního zámeckého křídla

· SO 02: elektrická přípojka mezi trafostanicí a kuchyní v přízemí jihozápadního zámeckého křídla

· SO 03: základová deska pro chladicí technologii, potrubí a kabely mezi základovou deskou a počítačovým sálem

Podrobně jsou stavební práce a dodávky popsány v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v soupisu prací, zpracovatel ELEKTROŠTIKA s. r.o. Realizací díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro jeho řádné dokončení.
Zhotovitel nebude provádět kladení dlažby v místě výkopu na ploše parkoviště, pozemek p. č. 1/5 (objekt SO 02); tato činnost bude součástí jiné akce. 
Stavební práce budou realizovány za běžného pracovního provozu areálu ČHMÚ.  
2.3. Základní povinnosti zhotovitele a objednatele:

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Zhotovitel se zavazuje řádně provedené funkční dílo předat objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek v ní dohodnutých. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací ve smyslu platných technologických předpisů a v souladu s platnými normami EN a ČSN.
Objednatel se zavazuje, že zaměstnanci zhotovitele budou oprávněni vstupovat na staveniště po dobu provádění díla.
Dále se objednatel zavazuje, že dílo za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převezme po jeho dokončení a zaplatí za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 
2.4. Způsob ocenění případných úprav předmětu díla:

Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. 
Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.
Případná úprava díla, která nemá vliv na jeho cenu (viz odst. 3.1.), bude písemně zaznamenána způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami.

III.

CENA ZA DÍLO 
3.1. Cena díla:





bez DPH


s DPH 21% 




SO 01



653.235,69


790.415,19 Kč
SO 02



567.394,34


686.547,24 Kč
SO 03


           1.048.896,03 

           1.269.164,33 Kč
Celkem


           2.269.526,06 

           2.746.126,76 Kč



Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Plnění u objektů SO 01 a SO 03 bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.
Plnění u objektu SO 02 bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ je osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu lze použít režim přenesené daňové povinnosti.

Na daňovém dokladu uvádějte kód  CZ-CPA.
IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Postup při vystavování faktur (daňových dokladů) a jejich splatnost:

Fakturované období je 1 měsíc, fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího prokazatelného doručení. Faktura, v níž bude použit režim přenesené daňové povinnosti, musí být prokazatelně doručena objednateli do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.
Neodsouhlasí-li zástupce objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných odsouhlasených položek.
Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Veškeré úhrady finančních závazků vyplývající z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran.
V.

TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1. Předpokládané termíny:
· předání staveniště a zahájení prací: duben 2017
· ukončení prací na objektech SO 01 a SO 03 a převzetí díla: květen 2017
· ukončení prací na objektu SO 02 v areálu zámeckého parku: květen 2017
· ukončení prací na objektu SO 02 mimo areál zámeckého parku a převzetí díla: srpen 2017
elektrorozvod v prostoru kuchyně bude kompletně proveden nejdéle do 5 pracovních dní (včetně úklidu) v termínu předem domluveném s objednatelem
· vyklizení staveniště: do 5 pracovních dní po převzetí celého díla
5.2. Místo stavby:

ČHMÚ – areál zámku a zámeckého parku, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1. Náklady na odběr vody a elektrické energie:

Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel paušální částkou, jejíž výše bude stanovena při závěrečném předání díla. 

6.2. Režim na staveništi a likvidace odpadů:

Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

6.3. Náhrada škody případně způsobené objednateli nebo třetím osobám:

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.
6.4. Kontrola zakrývaných částí díla:

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dní.

6.5. Poskytnutí součinnosti:
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
6.6. Protikorupční ujednání:
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
VII.

PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA
7.1. Předání díla:

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání dvou zápisů o předání a převzetí díla – zvlášť pro objekty SO 01 a SO 03 a zvlášť pro objekt SO 02. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. 
Zápisy o předání a převzetí díla budou obsahovat prohlášení objednatele, že dílo přejímá, a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání) včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatelem, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatelem dohodnuté. 
7.2. Vlastnické právo ke stavbě:

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem předání díla. 

VIII.

ZÁRUKA ZA DÍLO
8.1. Záruka:

Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, materiály a technologie, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobci. Pokud výrobci mají záruční dobu kratší jak 24 měsíců, je záruční doba výrobků od takových výrobců 24 měsíců.

8.2. Odstranění případných vad díla:

Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby, a je povinen je bezplatně odstranit. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit, přičemž místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Zhotovitel je dále povinen se do 3 pracovních dní osobně dostavit na místo stavby a písemně se vyjádřit k oznámeným vadám; součástí vyjádření bude rovněž termín jejich odstranění dohodnutý s objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po zhotoviteli.
IX.

SMLUVNÍ POKUTY
9.1. Majetkové sankce - smluvní pokuty:

· Jestliže zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 5.1. této smlouvy nepředá objednateli dokončené dílo, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
· Jestliže zhotovitel ve lhůtě s objednatelem dohodnuté neodstraní drobné vady a nedodělky (odst. 7.1.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
· Jestliže se objednatel opozdí s úhradou faktury (daňového dokladu), je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Odstoupení od smlouvy 

V případě zmaření provádění díla nebo i jiného zásahu ze strany zhotovitele znemožňující řádné dokončení díla či porušení plnění smluvních podmínek podstatným způsobem, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a toto oprávnění mu vzniká i v případě níže uvedených důvodů: 
· neodůvodněná nečinnost zhotovitele po dobu více než jednoho měsíce 

· ze strany zhotovitele soustavné nebo zvlášť hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel v místě plnění
· soustavné nebo zvlášť hrubé porušení jakosti díla ze strany zhotovitele
· zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek bude vypsán konkurs, proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení

XI.
DOLOŽKA ZÁKONA O REGISTRU SMLUV

11.1. S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv bez ohledu na rozhodné právo, a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
11.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.
11.3. V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o vložení obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit před jeho vložením, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru smluv.

11.4. Ustanovení v odst. písmena 11.3. se nevztahuje na smlouvy z oblasti veřejných zakázek.

11.5. Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka k povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru, pak ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

11.6. V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. písm. b) a c) tohoto článku, smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
12.1. Forma smlouvy a dodatků ke smlouvě:

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že i změny této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných dodatků. 
12.2. Vyhotovení smlouvy: 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
12.3. Závěrečné prohlášení smluvních stran:

Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne:






________________________________

                
________________________________


za objednatele






za zhotovitele:


Ing. Václav Dvořák, Ph.D.




Luboš Kobera
ředitel ČHMÚ                                                                                  
jednatel společnosti


.





