



## Smlouva o dílo č. INV/0140/21


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, ÚMOB Slezská Ostrava, tel.599 410 076, mobil: 601 297 959, email: oklucka@slezska.cz  
ve věci zhotovení díla: Yvona Ossová, tel. 599 410 054, mobil: 601 297 942, email: yossova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu:   
číslo smlouvy:

*pro potřeby vystavení daňových dokladů:*

#### Odběratel (nebo zákazník):


Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451  
Je plátcem DPH

#### Příjemce (nebo zasilací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava  
Těšínská 35  
710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a*

#### Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
zapsaná(y) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662  
doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: pp6gi22  
zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva  
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva - tel.:595223240, e-mail: jgalikova@technickesluzby.cz  
ve věcech technických: Filip Schneider, vedoucí MKaD - tel.: 595223257, mobil: 737286337, e-mail: fschneider@technickesluzby.cz  
David Princ, rozpočtář- tel.: 595223253, mobil: 737286938, e-mail: dprinc@technickesluzby.cz  
IČ: 47674725  
DIČ: CZ47674725  
bankovní ústav:   
číslo účtu:  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: INV/0140/21



na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

## **Článek I.** **Základní ustanovení a pojmy**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena pod názvem „**Park Hladnovská**“ v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetími osobami, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

## **Článek II.** **Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční Dílo nazvané „**Park Hladnovská**“. Park se bude rozkládat na pozemcích parc. č. 123/6, parc. č. 124/5 a parc. č. 124/9, v katastrálním území Muglinov, obec Ostrava. Jedná se o prostor cca 8 000 m<sup>2</sup>, kde bude rekonstruován stávající chodník a vysazena zeleň. V parku budou osazeny lavičky, které budou sloužit k odpočinku obyvatel místního domova pro seniory a dalších obyvatel této lokality. Jedná se o celkové zvelebení tohoto prostoru.
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými materiály k provádění Díla.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.



6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

### Článek III.

#### Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **4 270 325,87 Kč bez DPH, tj. 5 167 094,30 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě.
2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Zákon o DPH“).
3. DPH bude stanoveno ve výši dle Zákon o DPH, případně dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.
6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění Předmět smlouvy, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele (vícepráce).
7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.
8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.
10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
  - v případě, že celková cena Díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě zakázky na realizaci Díla, Zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,



- v případě, že celková cena Díla je nižší než předpokládaná hodnota zakázky na realizaci Díla, Zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny Díla a předpokládané hodnoty zakázky na realizaci Díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:

$$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \times \frac{\text{celková cena Díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$

11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelům jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek k této Smlouvě.

## Článek IV.

### Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky ve výlučném vlastnictví Objednatele: pozemek parcc. č. 123/6, parc. č. 124/5 a parc. č. 124/9, v katastrálním území Muglinov, obec Ostrava. (dále též jako „*Staveniště*“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
  - a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.
  - b) termín dokončení Díla: do 15.12.2021

## Článek V.

### Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na



- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nariženi vlády č. 378/2001 Sb.*“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
  3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
  4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
  5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
  6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
  7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
  8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.
  9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
  10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
  11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
  12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
  13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
  14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu



- poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel zakázky.
  16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
    - a) provedení Díla brání vyšší moc,
    - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
    - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
  17. Přerušeni doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatel a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy přerušen.
  18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
    - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
    - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.Přerušeni provádění Díla Objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
  19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatel.
  20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.
  21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
  22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
  23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
  24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
  25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.



26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelům a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

## Článek VI.

### Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smluvnou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelům, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

## Článek VII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné



- provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelům pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
  3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatel a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatel, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
  4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
    - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatel a Zhotovitel a případné změny těchto údajů,
    - b) základní údaje o Díle.
    - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla.
    - d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,
    - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
    - f) druh použitých materiálů a technologií,
    - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
    - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
    - i) výzvy k účasti na zkouškách,
    - j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
  5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitel nebo jeho oprávněným zástupcem.
  6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatel do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
  7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí Díla Objednatel bez vad.
  8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitel a Objednatel. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

## **Článek VIII.**

### **Dokončení a předání Díla**

1. Závazek Zhotovitel provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku a doklady vyplývající z čl. III. odst. 6 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.





2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přijímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přijímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
  - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
  - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
  - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
  - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
  - e) prohlášení o shodě,
  - f) certifikáty na použité materiály,
  - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - h) revizní zprávy,
  - i) řádně vyplněné záruční listy,
  - j) doklady o likvidaci odpadů,
  - k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
  - l) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

## Článek IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou mezi smluvními stranami sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.



2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této Smlouvy),
  - c) číslo a název projektu podpořeného z IROP
  - d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
  - e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
  - f) číslo a datum vystavení Faktury,
  - g) lhůtu splatnosti Faktury,
  - h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,
  - i) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - j) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“
  - k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.
5. V případě, že se na Díle (tj. jeho část-příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na zádržné).
6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet



- původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.
14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
  15. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a Zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.
  16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

## Článek X.

### Odovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je




oprávněně havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšíou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
14. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

## **Článek XI.**

### **Náhrada majetkové a nemajetkové újmy**

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinností stanovené zákonem či porušením povinností z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.



## Článek XII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatel nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. této Smlouvy.
13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
  - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ,
  - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ.



14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

### **Článek XIII.**

#### **Zánik Smlouvy**

1. Způsoby ukončení této Smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
  - c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy:
    - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
    - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
    - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.
4. Odstoupením od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.



## Článek XIV.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasilání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasilaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
  - a) písemnosti se zasílají:
    - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
    - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
  - b) písemnosti se osobně doručují:
    - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele.
  - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
    - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít.
    - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

## Článek XV.

### Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.



Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3857/RMOB-Sle/1822/86 ze dne 07.09.2021

***Za Objednatele:***

Místo: Ostrava

***Za Zhotovitele:***

Místo: Ostrava

.....  
**Bc. Richard Vereš**  
starosta

.....  
**Ing. Jiřina Gálíková**  
předseda představenstva

**Přílohy:** 1) Položkové rozpočety včetně výkazu výměr



**Krycí list rozpočtu**

Název stavby: **Chodník v parku Hladnovská 119**  
 Druh stavby: chodník ze zámkové dlažby kolem parkoviště - etapa 1  
 Lokalita: Slezská ostrava  
 Začátek výstavby: 30.06.2021  
 JKSO:  
 Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/47674725  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725  
 Konec výstavby: Položek: 35  
 Zpracoval: Datum: 30.06.2021

**Rozpočtové náklady v Kč**

A		B		C			
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
HSV	Dodávky	121 489,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	250 791,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		134 182,66		0,00			
Přesun hmot a sutí		222 411,57		0,00			
ZRN Celkem		728 875,71	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	
<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	728 875,71	<b>Celkem bez DPH</b>	728 875,71
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	153 063,90	<b>Celk. včet. DPH</b>	881 939,61

Projektant:


Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



**Stavební rozpočet**

Název stavby: **Chodník v parku Hladnovská 119** Doba výstavby: Objednatel: **Městský obvod Slezská Ostrava**  
 Druh stavby: **chodník ze zámkové dlažby kolem parkoviště - etapa 1** Začátek výstavby: **30.06.2021** Projektant:  
 Lokalita: **Slezská ostrava** Konec výstavby: Zhotovitel: **Technické služby, a.s. Slezská Ostrava**  
 JKSO: Datum zpracování: **30.06.2021** Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>111 731,85</b>		<b>202,4150</b>
1		113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	288	27,69	7 974,72	0,1100	31,6800
2		113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	288	74,60	21 484,80	0,2400	69,1200
3		113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	288	15,11	4 351,68	0,1100	31,6800
4		113201011RA0	Vyrhání obrubníku silničních	m	115	448,01	51 521,15	0,2700	31,0500
5		113201111R00	Vyrhání obrubníku chodníkových a parkových	m	148	106,50	15 762,00	0,2200	32,5600
6		113151114R00	Fréz. živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	57,5	185,00	10 637,50	0,1100	6,3250
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>4 262,83</b>		<b>0,0000</b>
7		122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	14,4	296,03	4 262,83	0,0000	0,0000
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>4 376,59</b>		<b>0,0000</b>
8		162701105R00	Vožorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,4	262,51	3 780,14	0,0000	0,0000
9		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,8	20,71	596,45	0,0000	0,0000
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>9 494,20</b>		<b>0,0000</b>
10		181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	74	65,70	4 861,80	0,0000	0,0000
11		182001111R00	Plošná úprava terenu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	74	33,39	2 470,86	0,0000	0,0000
12		183403153R00	Obdělání puďy hrabaním, v rovině	m2	74	5,10	377,40	0,0000	0,0000
13		180402111R00	Založení travniku parkového výsevem v rovině	m2	74	24,11	1 784,14	0,0000	0,0000
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>49 821,12</b>		<b>91,6272</b>
14		564451111R00	Podklad ze struskového stěrku tloušťky 15 cm	m2	288	172,99	49 821,12	0,3182	91,6272
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo z</b>				<b>25 357,50</b>		<b>7,3111</b>
15		577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	57,5	441,00	25 357,50	0,1272	7,3111
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předt</b>				<b>75 026,88</b>		<b>21,2832</b>
16		596215021R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	288	260,51	75 026,88	0,0739	21,2832
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z</b>				<b>92 210,50</b>		<b>50,7440</b>
17		919735112R00	Rezaní stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	115	77,30	8 889,50	0,0000	0,0000
18		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	115	292,00	33 580,00	0,1880	21,6200
19		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	148	292,00	43 216,00	0,1880	27,8240
20		914992001R00	Najem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	180	22,50	4 050,00	0,0000	0,0000
21		917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	10	247,50	2 475,00	0,1300	1,3000
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>11 893,04</b>		<b>0,0000</b>
22		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,9367	220,50	11 893,04	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>210 518,54</b>		<b>0,0000</b>
23		979082213R00	Vožorovna doprava suti po suchu do 1 km	t	202,41	42,50	8 602,43	0,0000	0,0000
24		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2428,96	10,70	25 990,09	0,0000	0,0000
25		979990112R00	Poplatek za skladku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	36	1 375,00	52 250,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
26		979990103R00	Poplatek za skladku sutí - beton do 30x30 cm	t	83,495	1 375,00	114 805,63	0,0000	0,0000
27		979990001R00	Poplatek za skladku stavební sutí	t	31,68	280,00	8 870,40	0,0000	0,0000
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>134 182,66</b>		<b>53,9363</b>
28		59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	261,386	315,50	88 777,28	0,1290	36,2988
29		592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	9,494	547,00	5 193,22	0,1315	1,2485
30		59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	148	126,50	18 722,00	0,0460	6,8080
31		59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	105	170,00	17 850,00	0,0820	8,6069
32		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	6	134,36	806,16	0,0483	0,2898
33		59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm	kus	2	345,00	690,00	0,0561	0,1122
34		59217022	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm	kus	2	345,00	690,00	0,0561	0,1122
35		592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	20	72,70	1 454,00	0,0230	0,4600

**Celkové náklady:**

**728 875,71 Kč**



## Krycí list rozpočtu

Název stavby: Chodník v parku Hladnovská 119  
Druh stavby: chodník ze zámkové dlažby - etapa II.  
Lokalita: Slezská Ostrava  
Začátek výstavby: 30.06.2021  
JKSO:  
Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/47674725  
Projektant: IČ/DIČ:  
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/47674725  
Konec výstavby: Položek: 27  
Zpracoval: Datum: 30.06.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky 109 226,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž 183 621,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž 0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky 0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž 0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál	131 759,40		0,00				
Přesun hmot a sutí	239 437,70		0,00				
ZRN Celkem	664 045,10	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
		DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
		ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	664 045,10	Celkem bez DPH	664 045,10
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	139 449,47	Celk. včet. DPH	803 494,57

Projektant:

Objednatel:

ZP

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Da

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Chodník v parku Hladnovská 119** Doba výstavby: \_\_\_\_\_ Objednatel: Městský obvod Slezská Ostrava  
 Druh stavby: chodník ze zámkové dlažby - etapa II. Začátek výstavby: 30.06.2021 Projektant: \_\_\_\_\_  
 Lokalita: Slezská Ostrava Konec výstavby: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava  
 JKSO: \_\_\_\_\_ Datum zpracování: 30.06.2021 Zpracoval: \_\_\_\_\_

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				50 930,65		205,9750
1		113108405R00	Odsíranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	300	27,69	8 307,00	0,1100	33,0000
2		113109410R00	Odsíranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	300	74,60	22 380,00	0,2400	72,0000
3		113107410R00	Odsíranění podkladu nad 50 m2,kam.těžene tl.10 cm	m2	300	18,40	5 520,00	0,2200	66,0000
4		113204111R00	Vytrhání obrubníku zahradních	m	215	56,51	12 149,65	0,1250	26,8750
5		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníku silničních	m	30	85,80	2 574,00	0,2700	8,1000
		18	Povrchové úpravy terénu				20 364,55		0,0000
6		181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	107,5	65,70	7 062,75	0,0000	0,0000
7		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	107,5	33,39	3 589,43	0,0000	0,0000
8		183403153R00	Obdělení půdy hrabáním, v rovině	m2	107,5	5,10	548,25	0,0000	0,0000
9		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	107,5	24,11	2 591,83	0,0000	0,0000
10		185803511R00	Odsíranění přerostlého dřvu u cest a zahonu	m	205	32,06	6 572,30	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				51 897,00		95,4450
11		564451111R00	Podklad ze struskového štěrku lloušťky 15 cm	m2	300	172,99	51 897,00	0,3182	95,4450
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděnými a předla				78 153,00		22,1700
12		596215021R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	300	260,51	78 153,00	0,0739	22,1700
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z				91 502,80		49,9600
13		919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	136	77,30	10 512,80	0,0000	0,0000
14		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	215	292,00	62 780,00	0,1880	40,4200
15		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	30	292,00	8 760,00	0,1880	5,6400
16		917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	30	247,50	7 425,00	0,1300	3,9000
17		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojenu - den	kus	90	22,50	2 025,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				11 018,39		0,0000
18		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	49,97	220,50	11 018,39	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				228 419,36		0,0000
19		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	205,975	42,50	8 753,94	0,0000	0,0000
20		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2374,5	10,70	25 407,15	0,0000	0,0000
21		979990112R00	Poplatek za skladku suti-obal.kam.-asfalt do 30x20	t	33	1 375,00	45 375,00	0,0000	0,0000
22		979990103R00	Poplatek za skladku suti - beton do 30x30 cm	t	98,875	1 318,87	130 403,27	0,0000	0,0000
23		979990001R00	Poplatek za skladku stavební suti	t	66	280,00	18 480,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				131 759,40		52,3700
24		59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	300	315,50	94 649,93	0,1290	38,7000
25		59217420	Obrubník. chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	215	126,50	27 197,48	0,0460	9,8900
26		592162116	Přidiažba silniční nízka ABK 50/25/3 přírodní	kus	60	72,70	4 362,00	0,0230	1,3800
27		59217488	Obrubník. silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	30	185,00	5 550,00	0,0800	2,4000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	<b>664 045,10 Kč</b>
------------------	----------------------

# TECHNOLOGIE VÝSADBY PARČÍKU A PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

184 80-2111	Chemické odplevelení půdy 1x	m2	6870	2,04	14014,8
R	Rondup	l	2,74	480	1315,2
111 15-1421	Odstranění stařiny	m2	6870	7,15	49120,5
183 40-2121	rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině v ploše do 500 m2 ( 2 plochy)	m2	6870	19,7	135339
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy 1x	m2	6870	2,04	14014,8
R	Rondup	l	2,74	480	1315,2
111 15-1421	Odstranění stařiny	m2	6870	7,15	5577
181 11-1121	plošná úprava terénu s urovnáním terénu bez doplnění ornice při nerovnostech do +- 150 mm	m2	6870	37	254190
183 40-3113	Obdělání půdy - frézováním	m2	6870	1,51	10373,7
183 40-3153	Obdělání půdy - hrabáním 2x	m2	13740	3,85	52899
183 40-3161	Obdělání půdy - válením	m2	6870	0,43	2954,1
181 41 1131	Založení trávníku parkového výsevem	m2	6870	18,7	128469
185 80-3111	Ošetření trávníku - jednorázově	m2	6870	3,98	27342,6
185 80-2113	hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině	t	0,172	6600	1135,2
R	Dopravní náklady	soubor	1	5000	5000
	<b>SPECIFIKACE</b>				
	hřištní směs	kg	206,1	120	24732
	hnojivo	kg	171,75	28	4809
	<i>alt. Osivo květnatých luk</i>				
<b>PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ CELKEM</b>					<b>732 601,10 Kč</b>
183 10-1322	Hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy do 2 m3	ks	53	850	45050
R	přihnojení rostliny hydrogelem vč. promísení se zemínou	ks	53	120	6360
184 10-2116	výsadba rostlin o prům. balu do 800mm	ks	53	420	22260
R	instalace ochrany kmene	ks	53	50	2650
184 21-5133	Ukotvení dřeviny čtyřmi kůly	ks	53	160	8480
R	příplatek za doplnění příček v horní části vč. rozměření - 12 Ks/ strom	ks	53	45	2385
184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	m2	48	65,8	3158,4
R	Zhotovení závlahové mísy	ks	53	25	1325
184 80-1121	Ošetření vysazených rostlin soliterních	ks	53	53,8	2851,4
184 91-1151	Mulčování rostlin mulčí	m2	53	35	1855
R	Montáž závlahového vaku	ks	53	85	4505
185 85-11121	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 1000m 0,15x 0,55 x 53	m3	2,915	279	813,285
185 85-1129	příplatek za každých dalších 1000m	m3	14,575	15	218,625
184 85-2312	výchovný řez dřevin	ks	41	160	6560
R	Dopravní náklady	soubor	1	10000	10000

	<b>SPECIFIKACE</b>				
	Alejořý listnatý strom 14-16	ks	32	5690	182080
	Víceřmen , zavětvená solitera od spodu 300-350	ks	9	8620	77580
	jehličina 225-250	ks	12	5980	71760
	Substrát s dlouhodobým hnojivem (6 měsíční) 3 kg/ m3	m3	26,5	1170	31005
	Hydrogel	kg	53	245	12985
	frézované kůly , prům. 80 mm	ks	212	85	18020
	příčky	ks	636	35	22260
	úřvazky	ks	212	15	3180
	rákosová rohož	m2	48	75	3600
	ochrana kmene	ks	53	65	3445
	mulč	m2	5,3	850	4505
	řavlažovací řvak 55-70l	ks	53	486	25758
	voda	ks	2,915	55	160,325
<b>VÝřADBA SOLITERNÍCH DŘEVIN CELKEM</b>					<b>574 810,04 Kč</b>
111 30-1111	Seřmutí dřnu řl. do 100 mm (snižení profilu záhonů) (2 řsx 10,8x2m)	m2	43,2	61,4	2652,48
162 70-2111	Vodorovné přemístění dřnu do 6000 m	m2	43,2	55,2	2384,64
181 11-1111	řlošná úřvra terénu s uřvnaním terénu bez doplnění ornice při nerovnostech do +- 100 mm	m2	432	26,4	11404,8
183 40-3131	Obdělání půdy řytím	m2	432	23,5	
183 40-3111	Obdělání půdy řakopáním	m2	432	15,3	
183 20-5113	řaložení záhonu pro řvřsadbř rostlin	m2	432	19,7	8510,4
R	dodářvka a montáž ořcelové řpářsviny řl 5 mm, řvýřky 100 mm řvč. řkotiřvících řrvků a řvč. úřvřavy terénu	m	444	240	106560
183 11-1214	řloubení řvamek pro řvřsazování rostlin s 50% řvýměnou půdy do 0,05 m3	ks	1728	49,6	85708,8
184 10-2111	řvřsadbř rostliny s řvalem do 200 mm	ks	1728	48,3	83462,4
184 91-1421	řvulčování rostlin řvulčí	m2	432	36,4	15724,8
184 80-1131	Ořšetření řvřsážených rostlin řv řskupinách	m2	432	46,7	20174,4
185 85-1121	Dovoz řvody pro řvřálivku do 1000 m	m3	4,32	333	4464
185 85-1129	přírřplatek za řvřádých řvřálších 1000 m	m3	21,6	20,2	1081,6
185 80-4312	řvřaliti rostlin řvodou přřes 20 m2 5x 10l x 432	m3	4,32	121	1494,4
R	Dovřavní nářklady	soubor	1	10000	10000
	<b>SPECIFIKACE</b>				
	Substrát s dlouhodobým hnojivem (6 měsíční) 3 kg/ m3	m3	3,456	1170	4043,52
	řvodřřínová řvřcená řvřura 40-60 mm	m3	43,2	1060	45792
	voda	m3	4,32	55	237,6
	jehličnaté a listnaté řvřeře, řvřřdopokryvné	ks	1728	69	119232
<b>VÝřADBA JEHLIČNATÝCH A LISTNATÝCH ŘVŘEŘ CELKEM</b>					<b>522 927,84 Kč</b>



111 30-1111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm (snížení profilu záhonů) (2 ksx 10,8x2m)	m2	38,6	61,4	2370,04
162 70-2111	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	38,6	55,2	2130,72
181 11-1111	plošná úprava terénu s urovnáním terénu bez doplnění ornice při nerovnostech do +/- 100 mm	m2	386	26,4	10190,4
183 40-3131	Obdělání půdy rytím	m2	386	23,5	9071
183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním	m2	386	15,3	5905,8
183 20-5113	založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2	386	19,7	7604,2
R	dodávka a montáž ocelové pásoviny tl 5 mm, výšky 100 mm vč. kotvicích prvků a vč. úpravy terénu 2x 10,8+2	m	398	240	95520
183 11-1211	hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002m3 - cibuloviny	ks	2316	9,67	22395,72
183 11-1214	hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50% výměnou půdy do 0,02 m3 -půdopokryvné rostliny	ks	3088	49,6	153164,8
183 21-1313	výsadba cibulí nebo hlíz (3-5 ks do jamky)	ks	11580	9,91	114757,8
184 10-2111	výsadba rostliny s balem do 200 mm půdopokryvné rostliny	ks	3088	48,3	149150,4
184 91-1421	Mulčování rostlin kamenivem	m2	386	36,4	14050,4
184 80-1131	Ošetření vysázených rostlin ve skupinách	m2	386	46,7	18026,2
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m3	3,86	333	4464
185 85-1129	příplatek za každých dalších 1000 m	m3	19,3	20,2	1081,6
185 80-4312	zalití rostlin vodou přes 20 m2	m3	3,86	121	1494,4
R	Dopravní náklady	soubor	1	10000	10000
	<b>SPECIFIKACE</b>				
	Substrát s dlouhodobým hnojivem (6 měsíční) 3 kg/ m3	m3	3,09	1170	3615,3
	drcené kamenivo	m3	19,3	890	17177
	voda	m3	3,86	55	212,3
	cibuloviny směs	ks	11580	11,6	134328
	trvalky	ks	3088	32	98816
<b>VÝSADBA TRVALEK A CIBULOVIN CELKEM</b>					<b>875 526,08 Kč</b>
R	Dodávka a montáž designových laviček vč. betonového základu	ks	6	22420	134520
R	Dodávka a montáž designových odpadkových košů vč. betonového základu	ks	3	12340	37020
<b>DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁRE CELKEM</b>					<b>171 540,00 Kč</b>

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>2 877 405,06 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>604 255,06 Kč</b>
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	<b>3 481 660,12 Kč</b>