
se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno: 

(dále jen „ŘSD“) 

 

DÍLCI SMLOUVA 

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005123 

Číslo dílčí smlouvy: 18ZA-003463 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami 
(dále jako „Dílčí smlouva“): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

ČNB, č. ú.: 20001-15937031/0710 

Ing. Jiří Hvězda, pověřen řízením Správy dálnic a 

Společnost „PX/PGP/MottMac/AFRY - ŘSD RD BPM 2021“ 

Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník 

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČO: 407 63 439 

DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C2994 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. účtu: 474022543/0300 

zastoupen: Ing. Václavem Hvízdalem - jednatelem, Ing. Martinem 

Havlíkem - jednatelem, Ing. Petrem Součkem - jednatelem, (každý z 

jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) kontaktní e-mail: pontex@pontex.cz 

a 

PRAGOPROJEKT a.s., společník 

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4 

IČO: 452 72 387 

DIČ: CZ45272387 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434 právní 

forma: akciová společnost 

zastoupen: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

kontaktní e-mail: obchod@pragoproiekt.cz a  

mailto:pontex@pontex.cz
mailto:obchod@pragoproiekt.cz


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., společník 

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

IČO: 485 88 733 

DIČ: CZ48588733 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 14051 právní 

forma: společnost s ručením omezeným 

zastoupen: Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a 

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem 

kontaktní e-mail: ian.losko@mottmac.com 

a 

AFRY CZ s.r.o., společník 

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 453 06 605 

DIČ: CZ45306605 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 8073 právní 

forma: společnost s ručením omezeným 

zastoupen: Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

kontaktní e-mail: petr.kosan@afry.com 

(dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

1.  Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami 

dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě 

se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): běžné prohlídky mostů a propustků na dálnici 

D1 ve správě SSÚD 2 Bernartice. 

množství / rozsah Plnění: v souladu s přílohou č. 2 Oceněny soupis služeb a přílohou č. 3 Seznam 

mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky 

4.  ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle 

přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného 

Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím 

skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 v km 44,80 - 93,90 

6.  Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 11. 2021 včetně projednání. 

7.  Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě. 

8.  Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.  

mailto:ian.losko@mottmac.com
mailto:petr.kosan@afry.com


Ing. Martin 

Havlík 

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZA0763439, 
o=Pontex, spol. s r.o.( ou=3, cn=lng. 
Martin Havlík, sn=Havlík, 
givenName=Martín, 
serialNumber=P689656, title=provozní 
ředitel Datum: 2021.09.14 14:45:36 
+02'00' 

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace plnění Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb 

Příloha č. 3 - Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen 

„Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní předpisy 

vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy 

vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, 

např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD. 

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD ČR 

www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), 

která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních 

komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které jsou k dispozici 

na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 22.11.2016 - MD - 

OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016 

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK 

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK 

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. Legislativa 

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 

27. února 2013. 

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

19) TP 86 Mostní závěry. 

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 

konstrukce pozemních komunikací. 

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů 

pozemních komunikací. 

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený 

MD_OPK a ÚP čj. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011. 

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

3.1. Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 73 6221 s 

následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné umístění a označení objektů ke 

kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů 

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221 

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů 

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků dilatačních 

závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud v evidenčním modulu 

(BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 

2.3) doplněny2. 

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují) 

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových prefabrikátů, na 

případné chybějící bude upozorněno. 

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS) 

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a údaje 

vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň tyto detaily a 

údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud 

je to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 

6221 

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS) 

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS) 

f) Zanesení do CEV (BMS) 

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 

Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému CEV (BMS) a 

případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. 

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z 

první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. 

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky ve 

formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a 

sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné 

označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí 

majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Zhotovitel předá Objednateli v 

listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD. 

                                        
1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální evidence vad) od 1. 1. 

2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny 

v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy. 
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní adresu dle čl. 

3.3 
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Kategorie vad: 

A) Ložiska 

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO 

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro osazení 

odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po diagnostickém 

průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu předpjatých konstrukcí - tam, 

kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí. 

C) Opravy v prostoru říms 

reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv celková 

výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové zábrany, oplocení zrcadla, 

oprava PHS (nikoliv celková výměna) 

D) Opravy v prostoru vozovky 

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích profilů, 

oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, lokální oprava 

EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě... 

E) Ostatní údržbové práce 

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesypaných 

objektech, zeleň 

F) Jinde neuvedené 

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo položky 

rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna izolace, betonáž 

nových říms, výměna ložisek.) 

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně Objednateli odevzdá 

podklady dle čl. 3.3. 

3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 73 6221 

s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku: 

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti min. 5 m od 

propustku 

Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v římse a 

betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod. 

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, Kontroluje se zejména 

stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná existence trhlin a poškození 

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou upevněny v 

objektu propustku 

Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození. 

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem 

Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné poruchy a vady 

mající pravděpodobnou souvislost s propustkem. 

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku Kontroluje se míra 

Tabulka „Přehled opatření - mosty“ 

Číslo 
silnice 

- objektu 
Název 
objektu 

Opatření Závada 
Stupeň 
naléhavosti 

Datum 
prohlídky 

Druh 
prohlídky 

Kategorie 
vady 

Vadu 
odstraňuje 

           

generuje systém CEV (BMS) doplní se 
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zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik 

z průtočného profilu propustku je zaneseno - např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“. 

f) Provedení fotodokumentace 

V požadavcích dle BMS. 
g) Zanesení do CEV (BMS) 

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 

Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV (BMS) a svolá jejich 

projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech 

Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze 

spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce 

plnění. 

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky ve 

formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a 

sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné 

označení skupiny vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí 

majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Zhotovitel předá Objednateli v 

listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém 

nosiči. 

 

 

Kategorie vad: 

A) Ložiska 
Nepoužije se 

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po diagnostickém 

průzkumu, oprava PKO spodní stavby. 

C) Opravy v prostoru říms 
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí, 

D) Opravy v prostoru vozovky 
Nepoužije se 

E) Ostatní údržbové práce 

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 

přesypaných objektech, zeleň 

F) Jinde neuvedené 

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 

položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a jeho 

novépřeizolování...) 

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně Objednateli odevzdá 

podklady dle čl. 3.3. 

Tabulka „Přehled opatření - propustky“ 

Číslo - objektu Název Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu 
silnice   objektu   naléhavosti prohlídky prohlídky vady odstraňuje 

 

           

generuje systém CEV (BMS) doplní se 
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3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti 

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž může být 

zadána najednou pro BPM i BPP. 

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20 1 93, v aktuálním znění. Pracovní deník je 

Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. 

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován. 

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele. 

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy 

odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83. 

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro dané SSÚD, na 

jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna. 

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Zhotovitele na úsek 

dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění. 

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, majetkového správce a 

specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím kontaktních e-mailů, přičemž projednání 

bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového správce. 

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací v dílčí 

smlouvě. 

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za SSÚD jakožto 

Objednateli v následující podobě: 

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu; 

b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku; 

c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“; 

d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“ 

e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek propustků, včetně 

všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu. 

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak, 

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak. 

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ 

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. V případě, že během 

veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato 

skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam 

existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam 

objektů, které budou předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 

plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD. 

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci Seznam 

vedoucích SSÚD: http s: //www .rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde -nas -naj dete 

                                        
3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- vystavbu 

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde-nas-najdete
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu
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Oblast 1 SSÚD 1 Mirošovice, 2 Bernartice, 17 Chotoviny 
č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do 

1 Mirošovice D1 0,000 - 44,800 

1 Mirošovice D0 75,580 - 81,500 

2 Bernartice D1 44,800 - 93,900 

17 Chotoviny D3 62,300 - 131,240 

18* Borek D3 jihočeský kraj 

* Předpokládá se dokončení úseku D3 0310 (rok 2023), 0311, 0312 (rok 2024), objem předpokládaných 

služeb zahrnut pod SSÚD 17 Chotoviny 
 



Dílčí smlouva č. 18ZA-003463 

 

 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb 
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 1 

 

Pontex/PGP/MottMac/AFRY - ŘSD RD BPM 2021, 
Dodavatel: 

Správce společnosti Pontex, spol. s r. o. 

sídlo Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník IČO 407 

63 439

Název položky Jednotka 
Cena v Kč 

bez DPH 

Počet 

prohlídek 

Celkem za položku Kč bez 

DPH 

Běžná prohlídka mostu (BMP) 

most s délkou přemostění < 10 m ks 2 500,00 6 15 000,00 

most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 3 500,00 11 38 500,00 

most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 5 000,00 14 70 000,00 

most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 7 500,00 4 30 000,00 

most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 10 000,00 2 20 000,00 

Propustky ks 1 500,00 35 52 500,00 

Celkem 226 000,00 
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Číslo 

silnice 

Číslo 

mostu Staničení Název mostu 

Mostní 

závěr 

Délka 

mostu v m 

 

D1 - 048..3 45,88 Propust pod dálnicí u obce Psáře 
 

7 1 

D1 - 049..3 46,869 Most přes vodoteč 10 1 

D1 - 053..3 50,82 Podchod pod D1 mezi Dubovkou a Střechovem 
 

4,4 1 

D1 - 054..1 51,972 Most pře silnic 111/125 17 Střechov - Soušice Elastický 59 1 

D1 - 054..2 51,972 Most pře silnic III/125 17 Střechov - Soušice Elastický 55 1 

D1 - 055..1 52,838 Most přes údolí Dálkovického potoka u obce Stře' MA URER 161,17 1 

D1 - 055..2 52,838 Most přes údolí Dálkovického potoka u obce Stře' MA URER 161,17 1 

D1 - 056..1 53,076 Most přes Štěpánovský potok u obce Střechov Mageba 98,4 1 

D1 - 056..2 53,076 Most přes Štěpánovský potok u obce Střechov Mageba 99,4 1 

D1 - 057..1 54,42 Most přes polní cestu u obce Soutice Mageba 37,7 1 

D1 - 057..2 54,42 Most přes polní cestu u obce Soutice Mageba 37,7 1 

D1 - 058..1 55,722 Most přes staveništní cestu u obce soutice GHH 35,43 1 

D1 - 058..2 55,722 Most přes staveništní cestu u obce soutice Mageba 35,43 1 

D1 - 059..1 56,195 Most přes silnici II/126 Trhový Štěpánov- Zruč GHH 36,75 1 

D1 - 059..2 56,195 Most přes silnici II/126 Trhový Štěpánov- Zruč GHH 36,75 1 

D1 - 060..3 57,86 Most přes polní cestu a potok 
 

18,47 1 

D1 - 061..3 58,806 Most přes polní cestu 
 

15 1 

D1 - 062..1 59,648 Most přes silnici Hulice - Sedmpány 
 

17,96 1 

D1 - 062..2 59,648 Most přes silnici Hulice - Sedmpány 
 

17,96 1 

D1 - 063..1 62,095 Most přes Sedlický potok MAURER 226,7 1 

D1 - 063..2 62,095 Most přes Sedlický potok MAURER 229,38 1 
D1 - 064..1 64,112 Most přes silnici Bernartice - Němčice  17 1 

D1 - 064..2 64,112 Most přes silnici Bernartice - Němčice 
 

14,7 1 

D1 - 065..1 65,947 Most přes silnici Loket - Brzotice GHH 35,6 1 

D1 - 065..2 65,947 Most přes silnici Loket - Brzotice GHH 38,2 1 

D1 - 067..3 67,679 Most přes polní cestu č.2 u Lokte 
 

7,3 1 

D1 - 068..3 68,511 Most přes potok u Lhoty Bubeneč 
 

5,2 1 

D1 - 070..3 70,59 Most přes potok u Lhoty Bubeneč 
 

6 1 

D1 - 072..1 72,142 Most přes místní komunikaci u obce Dunice 
 

27 1 

D1 - 072..2 72,142 Most přes místní komunikaci u obce Dunice 
 

27 1 

D1 - 073..3 74,289 Most přes potok u Hořic Hřebenový 4,29 1 

D1 - 075..3 76,49 Most přes Želivku Mageba 243,06 1 
D1 - 076..1 78,437 Most ev.č. D1-076  15 1 

D1 - 076..2 78,437 Most ev.č. D1-077 
 

15 1 

D1 - 077..1 79,199 Most Vojslavice 
 

30,2 1 

D1 - 077..2 79,199 Most Vojslavice 
 

30,2 1 

D1 - 079..1 81,219 Most u Koberovic 
 

201 1 

D1 - 079..2 81,219 Most u Koberovic Mageba 201 1 
D1 - 082..1 85,77 Most přes polní cestu  15 1 

D1 - 082..2 85,77 Most přes polní cestu 
 

15 1 

D1 - 086..1 90,693 Most přes silnici Humpolec - Pelhřimov 
 

63,24 1 

D1 - 086..2 90,693 Most přes silnici Humpolec - Pelhřimov 
 

63,24 1 

D1 - 133..1 92,619 Most D1-133 u Humpolce 
 

35,81 1 

D1 - 133..2 92,619 Most D1-133 u Humpolce 
 

35,81 1 

D1 - 075.1 76,49 Most silniční přes Želivku u obce Hroznětice 
 

161,4 1 
 



Příloha č. 3 - Seznam propustků z BMS k provedení běžné prohlídky 

 

 

 

Digitálně podepsal: Ing. Jiří Hvězda 

Datum: 16.09.2021 9:37:27 +02:00 

číslo 

silnice 
- propustku staničení název propustku 

druh 

objektu 

D1 - 
 

45,015 Propust v km 45,015 Propustek 

D1 - 
 

45,170 Propustek v km 45,170 Propustek 

D1 - 
 

45,350 Propustek v km 45,350 Propustek 

D1 - 
 

46,590 propustek v km 46,590 Propustek 

D1 - 
 

47,160 propustek v km 45,160 Propustek 

D1 - 
 

47,300 propustek v km 47,300 Propustek 

D1 - 
 

49,125 propustek v km 49,125 Propustek 

D1 - 
 

55,330 propustek v km 55,330 Propustek 

D1 - 
 

56,348 propustek v km 56,348 Propustek 

D1 - 
 

57,290 propustek v km 57,290 Propustek 

D1 - 
 

60,666 propustek v km 60,666 Propustek 

D1 - 
 

61,363 propustek v km 61,363 Propustek 

D1 - 
 

68,158 propustek v km 68,158 Propustek 

D1 - 
 

80,651 propustek v km 80,651 Propustek 

D1 - 
 

82,044 propustek v km 82,044 Propustek 

D1 - 
 

83,265 propustek v km 83,265 Propustek 

D1 - 
 

84,215 propustek v km 84,215 Propustek 

D1 - 
 

86,014 propustek v km 84,014 Propustek 

D1 - 
 

87,283 propustek v km 87,283 Propustek 

D1 - 
 

87,623 propustek v km 87,623 Propustek 

D1 - 
 

90,087 propustek v km 90,087 Propustek 

D1 - 
 

92,326 propustek v km 92,326 Propustek 

D1 - MUK 49 L 3x propustek v MUK 49 L Propustek 

D1 - MUK 56 L 2x propustek v MUK 56 L Propustek 

D1 - MUK 56 P 2x propustek v MUK 56 P Propustek 
 

- 
    

 


