C(' Ostravské
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Smlouva o dilo
uzavicena podle ust. § 2586-2635 zakona ¢. 89/2012, Sb. Obcanského zakoniku v platném
znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

Clanek L
Smluvni strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sidlem Novoveskd 1266/25, 709 00 Ostrava — Maridnské Hory
zastoupeni: Ing. Daniel Lycka, pfedseda predstavenstva
zapsan v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 1886
opravnén jednat ve vécech smluvnich: XXxXx
opravnén jednat ve vécech technickych: XXXXXXX
IC: 25396544
DIC CZ25396544
bankovni spojeni: XXXXXX
Cislo ictu: XXXXXX
tel.: +420 XXXXXX
fax: +420 596 621 103

(dale jen ,,Objednatel*)

2. DEV COMPANY, spol. s r.o.
se sidlem Cs. Legii 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsan v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, viozka 4298
opravnén jednat ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXXXXX
opravnén jednat ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXX
IC: 47679620
DIC CZ47679620
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXX
Cislo Betu: XXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dale jen ,,Zhotovitel*)

Clanek I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zédkona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zdkoniku
v platném znéni.
2. Smluvni strany prohlaSuji, ze tidaje uvedené v €l. 1. smlouvy o dilo a taktéz opravnéni

Kk podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v dob¢€ uzavieni smlouvy.



C(' Ostravskeé
komunikace, a.s.

e

3. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotCenych udaji oznami bez prodleni druhé
smluvni strané.

4, Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele, a to

v predem stanovené dobé dilo a objednatel se zavazuje dilo od zhotovitele prevzit a
zaplatit za n¢j cenu za dilo, to vSe za podminek sjednanych dle ¢l. II1. této smlouvy.

5. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu pro piipad zplusobeni Skody v souvislosti s vykonem
pfedmétu smlouvy, a to ve vysi min. 3 mil. K¢, kterou je povinen zhotovitel na vyzvu
objednatele piedlozit objednateli nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy, a dale pak
kdykoli v pribéhu trvani ti€innosti této smlouvy.

Clanek I11.
Piedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni smlouvy jsou stavebni prace, kod CPV: 45221119-9 ,,Opérna zed’ u
Mostu MiloSe Sykory, k. 0. Slezska Ostrava, v rozsahu projektové dokumentace
zpracované v roce 2020 projekéni kancelafi Geoengineering spol. s.r.o. v Ostrave.

2. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo, které je pfedmétem smlouvy v souladu
s nabidkou zhotovitele, ze dne 2.9.2021 zpracovanou K veiejné zakazce Snazvem
»Opérnad zed’ u mostu MiloSe Sykory“ a ev. ¢islem: ZMR/41/21, tadné a vcas.

3. Soucasti predmétu této smlouvy je rovnéz v cené dila zajisténi:

» vyty€eni inzenyrskych siti v prostoru stavby,

» zajisténi skladek a deponii (pfi prejimce zhotovitel predlozi doklady o nakladani
s odpady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. a vyhl. ¢. 383/2001 Sb.),

» vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni, polozka je soucasti nabidkové
ceny,

» vyhotoveni nového geodetického zameétfeni stavby (2x) pro zaneseni do

DTMMO (Digitélni technickd mapa mésta Ostravy). Zaméteni bude provedeno

dle pokynti pro piedavani digitalni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a

tyto jsou nésledujici:

o Nové geodetické zaméteni navazuje na stavajici méteni DTMMO

o Zaméfeni je v souradné soustavé S-JTSK a vyskové soustavé Bpv.

o Ptesnost zaméteni odpovida byvalé 3. tfid€ pfesnosti.

o Zaméfeni je ploSného charakteru, nevyhodnocené plochy mohou zistat
jen uvnitt pramyslovych areali.

V ramci zaméteni polohopisu je tieba klasifikovat povrchy vSech ploch.

DodrzZeni struktury dat dle struktury DTMMO

o V datech musi byt dodrzena topologicka Cistota polohopisu — hranice
ploch na sebe musi pfesné navazovat, kazda plocha musi pouze jednu
znacku druhu povrchu.

o Vystupni format dat je graficky format DXF nebo DGN. Maximalni
pocet vrstev v souborech je 63.

souhrnna zprava o jakosti stavebnich praci, v¢etné atestti materiali a protokolti o

provedenych zkouskéch, danych piislusnymi CSN a TKP,

podrobné fotodokumentace pribéhu realizace opravy v elektronické podobé,

zafizeni staveniste, vCetné zdroje elektrické energie a vody,

geodetické zamétreni komunikace po provedené opraveé v systému JTSK (ve 3

vyhotovenich, 1x v elektronické podobg),

o O
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» sdéleni maximalniho poctu fyzickych osob (pracovnikll) na stavenisti pred
zahajenim praci,

» dodrzovani vypracovaného planu BOZP, (plan BOZP zajisti investor)

» v pripad¢, ze bude pro stavbu vypracovan plan rizik vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota dle pfilohy ¢. 5 Nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb.
disledné dbat o jeho dodrzovani.

Stavba bude provedena jako jeden celek. Provizorni dopravni znaceni je odsouhlaseno

dopravni komisi a je soucasti dokumentace. Zhotovitel musi respektovat vSechna

vyjadieni v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Osazeni stavby schvalenym provizornim dopravnim znacenim provedou Ostravské

komunikace, a.s. samostatné v souladu s postupem praci zhotovitele.

Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou soucasti zadavaciho fizeni pro realizaci stavby,

zhotovitelem budou Ostravské komunikace, a.s., vybrany zhotovitel stavby bude prace

koordinovat. Provizorni dopravni znaceni je odsouhlaseno dopravni komisi a je
soucasti predavané dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy

veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné, a ze dilo bude provadéno v souladu s pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich d¢l a ustanovenimi této smlouvy.

Objednatel se zavazuje predmét plnéni smlouvy pievzit bez vad a nedodélki,

s vyjimkou drobnych vad a nedodélki, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem

neomezuji, pievzit a za jeho zhotoveni zaplatit zhotoviteli cenu za dilo dle podminek
stanovenych v této smlouve.

Pfredmét smlouvy muze byt rozSifen o prace a cCinnosti, které vyplynou z

nepiedvidatelnych zmén oproti zaddni, vyhradné¢ vSak na zdkladé¢ souhlasného

stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v

piipad€ vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této

smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z

nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky

stavebnich a montdznich praci takto:

% v pfipade, ze celkova cena dila je vyssi nebo rovna predpokladané hodnoté
vetejné zakdzky na realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu
vicepraci podle ceniku stavebnich praci spoleénosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé;

% v pfipadé, Ze celkova cena dila je niz8i nez pfedpokladand hodnota vetfejné
zakazky na realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu nasobkem
cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu
vypocteného jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty vefejné
zakazky na realizaci dila dle této smlouvy.

Predmétné viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zdklad€é vzdjemné

odsouhlasené¢ho pisemného dodatku k této smlouvé, podepsaného obéma smluvnimi

stranami. Viceprace, jejichZ provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraCovani
praci zhotovitelem piti provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby
uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich
odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele

Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsifeni pfedmétu dila o viceprace

dle pfedchozi véty v pisemném dodatku k této smlouvé.

R/
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V ptipadé¢ pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe svlij pozadavek do deniku
provedenych praci a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou
pouzity ceny dle polozkového rozpoctu zhotovitele platné v dob¢ zpracovani tohoto
rozpoctu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni pisemny
dodatek ke smlouvé o dilo.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze dohodu
uzavrtely po peclivém zvazeni vSech moznych disledki.

Predmét dila musi byt proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé¢ provadéni dila, tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, technické specifikace zvefejnéné v titednim véstniku Evropské unie, stavebni
technicka osvédceni.

Pted zapocetim praci pfedlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni Kontrolni a
zkusebni plan stavby.

Clanek IV.
Doba plInéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle ¢lanku III. této smlouvy bude zhotovitelem
provedeno V nasledujicim terminu: od podpisu této smlouvy, nejpozdéji do
31.10.2021.

Prace na realizaci predmétu smlouvy budou zapocaty do 3 kalendainich dni od
pfedani  stavenis$té. V pfipadé 2x  opakovaného nezahijeni praci ve
stanoveném terminu muze objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
nabyvé Uc¢innosti dnem prokazatelného doruceni.

V piipad¢ omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo zasahem tfeti osoby bude
jednéno o zméné terminu realizace nebo rozsahu dila.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svij zavazek
v disledku prodleni objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila 1ze ve vyjime¢nych piipadech po vzajemné piedchozi pisemné dohod¢
smluvnich stran pterusit z klimatickych nebo jinych objektivné nutnych divodd, a to
zapisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech technickych obou smluvnich stran. Pferuseni realizace
neni divodem ke zméné smlouvy za piedpokladu dodrzeni celkové doby realizace dle
bodu 1. tohoto ¢lanku. PieruSeni praci podle tohoto odstavce nema vliv na sjednanou
cenu za provedeni dila uvedenou v ¢lanku V, ktera se timto neméni.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a piedanim
objednateli bez vad a nedodélkd, vyjma vad a nedod¢lku, které nebrani bezpecnému
uzivani dila a jejichZ odstranéni bude uvedeno v piedavacim protokolu. O piedani a
prevzeti dila sepiSi zhotovitel 1 objednatel zapis dle ¢lanku VIII této smlouvy.
Objednatel ma pravo v prub¢hu provadéni dila provadét kontrolu, zda dilo je plnéno
dle ptedmétu smlouvy. Zapis o provedené kontrole provede do stavebniho deniku

Opérnd zed u mostu Milose Sykory
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Clanek V.

Cena dila
V souladu se zdkonem ¢. 526/90 Sb. o cenach a ptedpisy, které jej dopliuji, se
smluvni strany dohodly na smluvni cen¢ za zhotoveni dila, specifikované¢ho v ¢l. III.
této smlouvy o dilo, ktera ¢ini: 634 705,- K¢ bez DPH.
Fakturované plnéni bude pfedmétem pienesené danové povinnosti dle § 92a a § 92¢
zékona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, a vysi dan¢ je povinen doplnit a pfiznat pfijemce
platce dané¢, pro kterého se plnéni uskutecnilo.
Cena je stanovena na zakladé pfilohy ¢. 1 smlouvy, polozkového rozpoctu.
Cena za dilo uvedena v bod¢ 1. tohoto ¢lanku této smlouvy je dohodnuta na zakladé
vyzvy, projektové dokumentace a nabidky zhotovitele ze dne 2.9.2021
V cen¢ jsou zahrnuty veskeré naklady na prace i material zhotovitele nutné pro fadné
provedeni dila, dle ¢lanku III této smlouvy, veskeré prace a dodavky, poplatky za
skladovéni a likvidaci odpadi, nezbytné pro fadné a Uiplné zhotoveni dila a parametry
predepsané zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou.
Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukonceni dila. Zjisti-li zhotovitel v prub&hu plnéni smlouvy, ze bude
nutno cenu podstatné prekro€it, ozndmi tuto skutecnost objednateli bez zbytecného
odkladu s prislusnym odiivodnénim a sdélenim nové ceny.
Ke zméné ceny uvedené v tomto Clanku, odst. 1., mlize dojit pouze na zakladé¢
pisemného dodatku k této smlouvé, odsouhlaseného a podepsaného statutdrnimi
zastupci obou smluvnich stran, a to z téchto diivodi: nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci nezbytnych pro dokonceni pivodniho dila, za ptfedpokladu splnéni
podminek stanovenych § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek,
V platném znéni (dale jen ,,zdkon*).

Clanek V1.
Platebni podminky

Zalohova platba se neposkytuje.

Platba ceny dila bude provedena na zéklad¢ dil¢ich mési¢nich faktur.

Konecnou fakturu predlozi zhotovitel spolu se soupisem skutecné provedenych praci a
zjiStovacim protokolem odsouhlasenym objednatelem po protokolarnim piedani a
prevzeti dokonceného dila vzdy bez vad a nedodélki.

Faktura bude vystavena do 5 kalendainich dnl nasledujiciho mésice, spolu se
soupisem skutecn€ provedenych praci a zjiStovacim protokolem odsouhlasenym
objednatelem a doruéena na podatelnu objednatele.

Cenu dila v¢etné¢ DPH uhradi objednatel zhotoviteli v terminu splatnosti do 30 - ti
kalendarnich dnii od prokazatelného doruceni faktury objednateli.

Podkladem pro thradu smluvni ceny dila je faktura, kterd bude mit naleZitosti
daniového dokladu dle zadkona § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb. 0 DPH v platném znéni a
zjistovaci protokol o provedenych pracich.

Nebude — li danovy doklad (faktura) obsahovat n¢jakou povinnou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu pted uplynutim doby
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené
faktufe vyznaci objednatel diivod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati — 1i objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava

Opérnd zed u mostu Milose Sykory
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bézet piivodni lhita splatnosti. Cela lhiita bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad¢, ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace provadi v rozporu s piislusnymi CSN nebo dokumentaci.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

V souladu sust. § 21 odst. 5 pism. a) zdkona o DPH, v platném znéni sjednavaji
smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu
skutecné provedenych praci za kalendarni mésic a zjiStovacim protokolem ocenéné se
povazuje za samostatné zdanitelné¢ dil¢i plnéni. Datum uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je posledni den piislusného mésice.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené
zhotovitelem ve faktufe bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy.
Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné zpiisobem umoznujicim déalkovy pfistup
podle § 96 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich
ptedpist. Zaroven se musi jednat o G¢et vedeny v tuzemsku.

Pohledavky zhotovitele vzniklé dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni je mozno
postoupit na tfeti osobu nebo je zastavit pouze se souhlasem objednatele.

Clanek VII.
StaveniSté a provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zadavaci
dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Dodrzeni kvality vSech
dodavek a praci sjednanych touto smlouvou je obligatorni povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje pievzit staveni$t€¢ Vterminu dle ¢lanku IV. bodu 2. této
smlouvy. Staveni§tém se pro ucely této smlouvy rozumi pracovni misto, na némz se
provadi dilo, véetné¢ jeho okoli vrozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni
stavebnich, montdZnich praci a dalSich praci nezbytnych pro provadéni dila a
uskladnéni stavebnin. Zatizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zatizeni a jiné
movité véci, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a
vyrobnim potifebdm zhotovitele pii plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru
staveniSte.

O predani stavenis$t¢ objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$t€¢ pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozn¢ dopravni fad stavby, vrozsahu a zpisobem stanovenym
ptislusnymi pfedpisy a je povinen je viditeln€ na staveni$ti umistit.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru staveniste,
dodrZzovani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich ptredpisl, vcetné prostori
staveniSté, bezpecnosti pesiho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poiadek a Cistotu, na svij
naklad odstranovat odpady a nelistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu
s ptisluSnymi ptedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpad.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni nidklady a na vlastni
zodpovédnost.

Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku
bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni
podle ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecCit pied
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poskozenim a kradezemi az do predani dila objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenisté do 7 dnti od ukonéeni praci. Pti
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly, viz. ¢lanek XI., odst. 3 této smlouvy.

Objednatel bude na stavbé vykonavat obCasny dohled, k tomu zhotovitel poskytne
veskerou soucinnost.

Zjisti-1i zhotovitel pii provadéni dila skryté prekdzky branici fadnému provadéni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Clanek VIIL
Predani dila

Zhotovitel vyzve objednatele k ptevzeti dila dnem ukonceni praci dle ¢l. IV., odst. 3
této smlouvy.

Zahajeni piejimaciho ftizeni zapofne nejpozdéji 10 den od vyzvy zhotovitele a
ukonceni ptejimaciho fizeni bude do 10 dni od jeho zahdjeni.

Datum ukonceni piejimaciho fizeni bude dnem zdanitelného plnéni fakturace za dilo.
Doba do ukonceni ptejimaciho fizeni se nezapocitava do doby plnéni dila uvedené v
¢l. IV, odst. 3 této smlouvy.

Zhotovitel prejima veskerou zodpoveédnost za péci o stavbu ode dne zahdjeni praci do
dne, kdy na stavbu bylo ukonceno ptejimaci fizeni. Dojde — li béhem tohoto obdobi ke
ztratdm nebo poskozeni stavby, napravi zhotovitel tuto ztratu nebo poskozeni tak, aby
stavba odpovidala pozadavkim a podminkam uvedenym v této smlouve.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti. Tento zapis
sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v¢etné Cisel a dat uzavfeni jejich
dodatku,

zah4jeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, piipadn€ ze dilo pro specifikované
vady nepfejima, pficemz za vady se povazuje 1 nedodani vSech dokumenti a
dalsich véci uvedenych v ¢lanku III odst. 3 této smlouvy; v takovém ptipadé se
Vv zapise uvede rozsah vad a datum, kdy bude opétovné provedeno predani a
prevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

termin vyklizeni staveniste,

soupis vad a nedodé¢lkli sterminem jejich odstranéni v pfipadé, Ze se
objednatel rozhodne dilo prevzit i s témito vadami a nedod¢€lky, k cemuz ale
neni objednatel povinen.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoli, co budou povazovat za
nutné.

Objednatel neni oprdvnén uzivat nepiedanou cast dila bez piedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani neptfedané ¢asti dila musi byt pisemna.

Soucasti predavaciho protokolu bude souhrnna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti
stavebnich praci dle ptisluSnych norem a ptedpisti.

VYV VVYVY

YV VY
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Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
plné spliovat své ndlezitosti, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, ochranu Zivotniho prostiedsi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy podle schvalenych technologickych postupii stanovenych ceskymi
technickymi normami a bezpe¢nostnimi ptedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem
u pouzivanych technologii a postupti tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila.
Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod¢€lky je povinen zhotovitel odstranit na
své naklady.

Zhotovitel odpovida za to, ze provedené a objednateli pfedané dilo je kompletni a bez
pravnich vad a ze ma vlastnosti uréené projektovou dokumentaci, platnymi pravnimi
predpisy, CSN a touto smlouvou. Nema-li dilo tyto pozadované vlastnosti, je vadné

Clanek X.
Zaruéni podminky a vady dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Gplnost dila provedeného v rozsahu dle
¢lanku III. této smlouvy a zarucuje se, ze bude provedeno v souladu s podminkami
této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci a doddvek bude odpovidat technickym
norméam a predpisim v Ceské republice v dobé realizace.

Dilo méa vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym v této
smlouvé, nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za vady, jeZ mé dilo v dobé piedani.

Zhotovitel zodpovida za vady, které se vyskytly v zaru¢ni dob¢.

Za vady dila, které se vyskytly po zaru¢ni dobé¢, odpovida zhotovitel pouze tehdy,
pokud jejich pficinou bylo poruseni jeho povinnosti a pfi predani dila nemohl vadu
dila objednatel objektivné odhalit.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku 60 mésicii. Zhotovitel piejima zarukou
za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zaru¢ni dobu zplisobilé pro pouziti
k obvyklému ucelu a bez vad, a ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.
Zarucni doba zac¢ina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstraiiovani vad zhotovitelem, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

Ze zarucni povinnosti jsou vylouceny zavady zpusobené provozovanim dila v rozporu
s pravnimi technickymi pfedpisy, jeho poskozeni Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.
Vyskytne — li se v prubéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, oznami pisemné
objednatel zhotoviteli jeji vyskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné¢ odstranéni vady. Smluvni
strany ujednavaji, ze vadu dila je objednatel opravnén uplatnit kdykoliv v prubéhu
trvani zaru¢ni doby.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 2 dnli od doruceni pisemného
oznameni o vad¢é. Vada bude bezplatné odstranéna do 3 dnti od zapoceti praci, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé, ze zhotovitel vadu v zaruce
neodstrani, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady tieti osobou na néklady
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zhotovitele. Zhotovitel se v takovém piipad¢é zavazuje zaplatit objednateli skute¢nou
¢astku vynalozenou objednatelem na odstranéni vady nasobenou koeficientem 1,25
obsahujicim administrativni ndklady spojené se zajiSténim odstranéni takové vady.
Provedenim opravy tieti osobou nejsou prava ze zaruky dotcena.

Clinek XI.
Sank¢ni ujednani

1. Pti prodleni smluvniho terminu dokonceni dila ma objednatel pravo pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Pokud bude
objednatel pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni na vyzvu
objednatele fadné a vcas.

2. Pti pozdni uhrad¢ kazdé faktury zaplati objednatel zhotoviteli za kazdy den prodleni
urok z prodleni dle platné pravni Upravy.

3. V piipad¢€ prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

4. V pfipad¢ nedodrzeni sjednaného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdy zjistény ptipad.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi nedodrzeni terminu k odstranéni vady, kterd se projevila
v zarucni dobé, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6. V pfipadé, Ze bude zjisténo, Zze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude objednatelem uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
zjistény ptipad.

1. Ptevede-li zhotovitel v rozporu s ujednanim této smlouvy jakoukoli svou pohledavku

vici objednateli vzniklou podle této smlouvy nebo v souvislosti s ni na tieti osobu
nebo takovou pohledavku =zastavi, je povinen =zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&.

8. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody a ust. § 2050
ObcZ se nepouzije. Vylucuje se pouziti ust. § 1987 odst. 2 ObcZ..
9. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele s tim, Ze

na smluvni pokuty bude vystaveno samostatné¢ vyuactovani. Neni-li stanoveno v této
smlouvé jinak, je smluvni pokuta splatna okamZikem poruSeni utvrzované povinnosti

Clanek XII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Ustanoveni § 2 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach G¢innosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozdé¢jSich piredpisti (déle jen ,,ZRS*) vyjmenovavd povinné
subjekty, které jsou podle ZRS povinny k uvetejiiovani smluv v registru smluv.
Objednatel je dle ustanoveni § 2 odst. 1 ZRS povinnym subjektem a tato smlouva je
smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uvetejnéni prostiednictvim registru smluv
dle ZRS, nabyva tato smlouva ucinnosti v souladu s ustanovenim § 6 ZRS. Objednatel

Opérnd zed u mostu Milose Sykory
9|Strdnka



C(' Ostravskeé
komunikace, a.s.

o

10.

i

je v takovém piipadé povinen tuto smlouvu bezodkladné po jejim uzavieni uveiejnit
prostiednictvim registru smluv v souladu se ZRS. Objednatel je zaroven po uvetejnéni
smlouvy povinen zaslat zhotoviteli potvrzeni o uveiejnéni smlouvy, které mu bude z
registru smluv zaslano do datové schranky, a to na emailovou adresu zhotovitele
XXXXXXXXXXX Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv a vyslovné
prohlasuje, Ze smlouva neobsahuje zaddné obchodni tajemstvi, v opacném piipadé
zhotovitel pfed podpisem smlouvy uvede, které informace obsazené v této smlouvée
povazuje za obchodni tajemstvi.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkti, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, v souladu s ustanovenim § 2001 a nasl. obcanského
zéakoniku, na moznosti odstoupeni od smlouvy, a to v ptipad¢ poruseni smlouvy o dilo
podstatnym zptisobem.

Objednatele zastupuje ve vécech technickych: Ing. Pavel Svec, mob: 724 149 081
Zhotovitele zastupuje ve vécech technickych Bc. Otto Miiller, mob. 606048822

Osoby podepisujici tuto smlouvu podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnénti.

Smluvni strany shodné& prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a
ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Neplatnost nebo neucinnost kteréhokoliv ustanoveni této smlouvy nemd vliv na
neplatnost, ¢i netcinnost ustanoveni ostatnich nebo smlouvy jako celku.

Ptiloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet
Ptiloha €. 2: Harmonogram praci
Ptiloha ¢. 3: Pouceni externich subjektii — dotaznik IMS

V Ostraveé dne V Ostrave dne
Za zhotovitele: Za objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ing. Daniel Lycka
XXXXXXXXX predseda predstavenstva
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