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Smlouva o dilo
&. objednatele:  425/0ZP/2021 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptredpisi: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
1C: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |GG

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelové, vedouci
odboru zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice

ve veécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | | AN

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,

Zhotovitel: Milan Houzvicka

sidlo: Ketenska 1329/18, 193 00 Praha — Horni Pocernice
IC: 168 97 455

DIC: I

bankovni spojeni: |

e-mail: —

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: | NN
ve vécech technickych: | N
ve vécech realizace a piedani dila: || N

zapis v ZR : registrovan u Ziv. Utadu Praha 9 — &.j. 92/1071/Ma, &.j. 90/1072/Ma

Clanek I. - Podklady pro uzavi‘eni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vefejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 9.8.2021.

[98)

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Oploceni veiejného

agility hiist€ v Teplicich na p. p. €. 1920/11, k. 0. Teplice - Trnovany* zpracované projekéni

kancelati: I



Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Oploceni
veiejného agility hiiSté v Teplicich “ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy)
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladii pozadovanych zékony, ptfedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkousek, revizi, atestli materialt a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zarucnich listd, atd.
geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Ptfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisii a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zddna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pifedpisy , které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a doddvanych materidlti , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pifipad¢€, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnhimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze ptfipousti pouziti i1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.




— Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organii
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

3. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

4. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

5. Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadédvaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjedndna na
zéakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

CenadilabezDPH ..., 461.958,59 K¢
DPH 21 % i eeeeeeeeeeenns 97.011,30 K¢
Cena dila celkem V€. DPH ........ccciiiiiiiiinninnnnne 558.969,89 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vetfejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

2. Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila véetné odstranéni vad
na podklad¢é danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci ptredlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt danovy doklad. Splatnost danovych dokladl je dohodnuta na 14 dnti od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku casti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
vad a nedodélkl zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim piedéni dila a bude uhrazena
po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o ptfedani a prevzeti. Pokud
nebyly pfi protokolarnim pfedani dila zjistény Zadné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastavka
uhrazena na zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych ptredpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan€ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V piipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné tdaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zah4jeni praci: 09/2021
Dokonceni praci: max. do 8 tydnt od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspe€Sném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech
potiebnych dokladt.

Pokud zhotovitel ptipravi fddné€ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li

piedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.

4



Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v ptfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organti statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén poverit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvéach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavatela.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vc€asné plnéni finanénich zavazkli svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem tfadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu ptisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit vesSkeré své zaméestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisli, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, zZe pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné



znamymi poznatky v oblasti vlivl stavebnich materialii na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemn¢ vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze

k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ijmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii€i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnéa jjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

10. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele

1.

12.

13.

14.

15.

jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenisté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zaddost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je v8ak povinen v téchto pfipadech fesit otadzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi predpisy od okamziku
prevzeti staveni$té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenévat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadeéni zépist. Do stavebniho deniku
mayji dale opravnéni provadét zapis poveéteni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma priipisy, original ptedloZi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.



16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 11. tohoto ¢lanku
prevzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadé, Ze existuji pro fadné provadeéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

Lhtta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pfi predani dila ptedlozi doklady
prokazujici zptisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véei ¢i dokumentd nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude predéno prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze Gplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad€¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po pifedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéani a uZivani objektl zafizeni staveni$té (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.



Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Pied4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pteddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptrejimce dila 5 pracovnich dnt pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedédno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkid, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zarué¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zéavady, jejichz puvod zéalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadeéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a ptevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tuplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pifipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a za€ina béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt krats§i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potradova Cisla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhity.

Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZzda objednatelem uplatnénda reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, Ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s od@vodnénim a s pfedbéZznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zékladé
faktury doloZené poloZkovym vycislenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢€, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.



6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni (pfedéani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2. V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

3. V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruSeni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

5. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelt; plnéni financnich zavazkl vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

6. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruSeni povinnosti.

Clanek XI. - Vys$i moc
1. Pro ucely této smlouvy se za vyS§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.
2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho meésice od vyskytnuti se vysSsi

moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$§i moc, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

10



Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé stran€.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtize objednatel zejména v piipad¢ , zZe:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvéalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa opravnéni vykondavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrZzovat zasady sociadlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakdzky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatelll.

V ptipad¢ feSeni sportl, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouZitych pii zkouSkéach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.
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Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobiha insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢nit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé€ jsou povaZzovany za vetejné.

V Praze dne 16.09.2021 V Teplicich dne 20.09.2021
za zhotovitele: za objednatele:
Milan HouzZvicka Ing. Dagmar Teuschelova

vedouci odboru zivotniho prostiedi
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