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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
zněni

„Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 — Uhříněves"

!‚ (( ‚‚
MC22P004KIU5

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 10400 Praha 114

zastoupený starostou MC Praha 22: Tomáš Kaněra

ve věcech technických: odborem správy majetku, Jan Maňák

tel.:

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.:

IČO: 00240915

DIC:CZ00240915

a

Zhotovitel: AHF stavby s.r.o

Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4

zastoupený jednatelem: Jiří Svoboda

tel.:

bankovní spojení: OSOB, č.ú.:

IČO: 28516915

DIC:CZ28516915

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 — Uhříněves" v
rozsahu oceněného položkového rozpočtu dodávky, který je přílohou smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané pinění sjednanou cenu.

III. Doba pinění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy
bytu Č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 — Uhříněves" do třiceti kalendářních dnů
ode dne převzetí staveniště od objednatele, nejpozději však do 15. 12.2021.
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IV. Cena díla a platební podmínky: 
1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na 

zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu Č. 37, Nové 
náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 — Uhříněves" a oceněných položkových rozpočtů (příloha 
smlouvy) a činí: 
Cena díla bez DPH: 385 138,35 Kč 
DPH 15 %: 57 770,75 Kč 
Cena díla vč. DPH: 442 909,10 Kč 
Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět pinění jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele. 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úpiným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů 
na zajištění zařízení staveniště. 

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného 
pinění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že: 
a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace. 
Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 
Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí. 
V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, zhotovitel dopiní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané 
společností 17RS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 
nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 
V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených 
v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla. 
Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele. 

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, 
vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli 
bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání 
odstraněných vad a nedodělků objednateli. 

5. Zálohu je možné poskytnout v maximální výši 50 % celkové ceny za dílo bez DPH, a to 
nejdříve po převzetí staveniště. 

6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

V. Předání díla 
Dokončené dílo bude protokolárně předáno. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem 
objednateli termín předávacího řízeni, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle 
smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. 
vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů. 
Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech. 
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VI. Součinnost smluvních stran 
Předání staveniště bude provedeno objednatelem nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání staveniště bude vyhotoven zápis. 

VII. Sankce 
I. Za nespinění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové ceny za 

dílo za každý, byť i započaty" den prodlení. 
2. V případě prodlení s piněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byt' i započatý den prodlení. 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 
I. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody 

způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) mít po dobu trvání celé 
stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku 
třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu 
způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné 
Po celou dobu realizace díla. 

IX. Ostatní ujednání 
I. Záruční doba díla činí 120 měsíců ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a 

nedodělků. 
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. 
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany 

svými zástupci, oprávněnými k zastupováni strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání 
zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání. 

5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, 
zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování. 

6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud 
odstoupí od pinění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany 
objednatele. 

7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla 
nebo se spiněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 
15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem. 

9. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s piněním jeho závazku z této Smlouvy 
nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), zejména pak zapříčiněná 
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vznikem a působením nebo následky působení tzv. koronaviru - COVID 19, přičemž v

důsledku této okolnosti Zhotovitel nebude schopen pinit řádně a včas závazky z této Smlouvy,

smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli

vzniklou škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené se vztahuje rovněž na případnou povinnost

uhradit smluvní pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis

major spiněn. Toto ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní

pokutu Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy

nebo s ní bezprostředně související, jež jsou od spinění závazku Zhotovitele ovlivněncho vis

maior přímo nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

X. Závěrečná ustanovení

I. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně
jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění
této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její
obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

6. Uzavření této smlouvy schválila dne 9. 9. 2021 26/21 Rada Městské části Praha 22 usnesením
Č. UR-380-26/21.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 — oceněný položkový rozpočet

2 0 -09- 2021
V Praze dne

za objednatele:

sta 22

4

V j ~ ~;~ ~ dne 4' t?. 3W04

za zhoto

Y s.r.o.
2219/8
aka 4
Č:28516915



NOVÉ NÁMĚSTÍ 1257/9, 104 00 PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

Rekonstrukce terasy BYT Č. 37 (největší terasa v čtvrtém nadzemním podlaží bez výtahu)

Investor: MČ Uhříněves

Číslo Druh dodávky m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Bourací práce 41 842,55 Kč

1 Vybourání dlažby m2 37 115,80 Kč 4 284,60 Kč

2 Vybourání soklů bm 28 128,40 Kč 3 595,20 Kč

3 Vybouráni skladby podlah m2 37 478,00 Kč 17 686,00 Kč

4 Zbroušení ploch podlah m~ 37 230,00 Kč 8 510,00 Kč

5 Demontáž oplechování atik bm 4,5. 135,50 Kč 609,75 Kč

6 Vybourání práhů dveří ks 2 2 772,00 Kč 5 544,00 Kč

7 Demontáž vpustě vně atik ks 1 1613,00 Kč 1613,00 Kč

jj 0,00 Kč

Stavební práce 102 046,60 Kč

1 Terče pod dlažbu rektifikační ks 240 125,60 Kč 30 144,00 Kč

2

Betonová dlažba 400 x 400 mm v síle do

40 mm m2 39 998,20 Kč 38 929,80 Kč

3 Soklová hliníková lišta na schodnice ks 2 3 496,00 Kč 6 992,00 Kč

4 Příslušenství ke krajovým terčům ks 50 188,60 Kč 9 430,00 Kč

5 Řezání dlažby mokrým způsobem ks 13 395,60 Kč 5 142,80 Kč

6 Stavební a přípomocné práce kpl 1 11408,00 Kč 11408,00 Kč
tt 0,00 Kč

Izolatérské práce 128 087,30 Kč

1 Spádový polystyren podlahový m? 37j 1182,80 Kč 43 763,60 Kč

2 Parotěsná folie včetně penetračního

nátěru m2 37 559,40 Kč 20 697,80 Kč

3 Lišta ukončovací přítlačná bm 28 367,00 Kč 10 276,00 Kč
4 Vpust ks 1 5 520,00 Kč 5 520,00 Kč

5 PVC folie Sikaplan m2 37 1292,70 Kč 47 829,90 Kč

jj 0,00 Kč

Klempířské práce 9 891,00 Kč

1 Oplechování atik bm 4,5 2 198,00 Kč 9 891,00 Kč

k 0,00 Kč

Vedlejší náklady 103 270,90 Kč

1 Přesun sutí a odpadů nošením kpl 1 29 295,70 Kč 29 295,70 Kč

2 Kontejner na suť ks 3 5 426,80 Kč 16 280,40 Kč

3 Přesun stavebních hmot kpl 1 27 763,90 Kč 27 763,90 Kč
4 Doprava kpl 1 17 393,00 Kč 17 393,00 Kč
5 Úklid staveniště a veřejných prostor kpl 1 3 337,90 Kč 3 337,90 Kč

Stavební výtah - geda do 10 metrů kpl 1 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč
Zábor - v režii poptávajícího

CELKEM 385 138,35 Kč

DPH 15 % 57 770,75 Kč

CELKEM 5 15% DPH 42 909,10 Kč

BY s.r.o.
a 2219/8
Praha 4

Č2 DIČ 28516915


