

1) zpracování plánu BOZP na výše uvedenou stavbu včetně jeho aktualizací a předání jednotlivým dodavatelům (subdodavatelům)

2) Příprava Oznámení o zahájení prací OIP dle NV 591/2006 Sb., včetně případných aktualizací, doručení OIP

3) Zajišťování vlastního výkonu koordinátora BOZP v průběhu celé stavby ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.

- zpracování přehled rizik na stavbě
 - zpracování registru právních předpisů BOZP
 - vedení záznamy koordinátora o činnosti, o výsledcích kontrol, zjištěných závadách, navržených opatřeních a výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem
 - informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během provádění prací
 - upozorňování dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 - upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžaduje zjednání nápravy, navrhuje zjištěná opatření
 - vedení databáze zjištěných závad, včetně fotodokumentace
 - Provádění pravidelné analýzy zjištěných údajů
 - koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit bezpečnost a zdraví osob, zabránit pracovním úrazům, vzniku nemocí z povolání a vzniku ekologických havárií
 - dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací
 - sledování provádění prací na staveništi z hlediska BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
-
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 - spolupráce se zástupci zaměstnanců dodavatelů stavby pro oblast BOZP a s osobou provádějící technický dozor stavebníka, se stavbyvedoucím
 - účast se kontrolních dnech koordinátora stavby
 - sledování, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 - provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na které prokazatelně upozorňuje zhotovitele, dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
 - v případě potřeby (např. nemoci) zajištění zastupitelnosti i dalším koordinátorem BOZP s platným osvědčením