

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č.24

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem
Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:

██████████ vedoucí investičního oddělení
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:

██████████ manažer úseku Realizace
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část
lokality MČ Praha 6 –Libocká, etapa 3**

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč.
příloh.

1. Specifikace a rozsah činností:

Kompletní výměna 3 stožárů v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (výkazu výměr). Výměna zahrnuje kompletní demontáž stávajícího světelného místa vč. základů (stožárového pouzdra) a zhotovení nového světelného místa vč. naspojování přírodních napájecích kabelů a napojení uzemnění. Stožáry (UZM 8-159/108/89 atyp+ výložníky UZB 1-2500/5° atyp) budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Svítidla budou použita stávající. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 6 – Liboc , ulice Libocká blíže specifikováno v příloze č. 2 této dílčí objednávky (část mapa)

3. Termín provedení činností:

Akce probíhá v koordinaci s dodavatelem třetí strany. Předběžný termín dokončení je do 24.09.2021. Termín se může posunout v závislosti na kooperující třetí straně.

4. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelům požadovaných Činností touto dílčí objednávkou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

Cena bez DPH:	182 908,24	Kč
DPH 21%:	38 410,73	Kč
Cena vč. DPH:	221 318,97	Kč

6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)

Datum vystavení objednávky Objednatelům:

17.09.2021

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

Za Objednatelům:

.....
[Redacted Signature]

Vedoucí oddělení výstavby a investic

Za Poskytovatelem:

[Redacted Signature]

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílní objednávky č.24" dle Smlouvy č.49/20- POLOŽKOVÝ ROZPOČET / MONTÁŽ

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o
 Akce: Libocká etapa 3

Datum: 17.9.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl: Demontáže					
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	0,00		
2	Demontáž stožáru do 8-12 m vč. betonového základu	kus	3,00		
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	3,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	33,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	3,00		
Položka číslo	Demontáže				19 508,25 Kč
Díl: Elektromontáže					
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	0,00		
7	Montáž stožáru do 8-12 m vč. betonového základu	kus	3,00		
8	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	kus	1,00		
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m	108,00		
10	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m	97,50		
11	Pokládka korugované chráničky 110	m	0,00		
12	Montáž svítidla	ks	3,00		
13	Montáž svodového kabelu	m	33,00		
14	Montáž svorkovnice	ks	3,00		
Položka číslo	Elektromontáže				34 950,37 Kč
Díl: Zemní práce					
15	Vytýčení inženýrských sítí	m	90,00		
16	Definitivní úprava nad rámec - živice nebo dlažba (dle podmínek TSK)	m ²	31,50		
17	Definitivní úprava nad rámec - tráva (dle podmínek TSK)	m ²	0,00		
18.I	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu) koordinace	m	0,00		
18.II	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	64,00		
19	Výkop trasy 35x80 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	0,00		
20	Výkop trasy 50x60 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	0,00		
21	Výkop trasy 50x80 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	0,00		
22	Výkop trasy 50x120 vč. chráničky a přebetonování (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	19,00		
23	Zřízení jednovrstvé vozovky z betonu - vrstva 10 - 20 cm (nad rámec výkopu)	m ³	0,00		
24	Prořezání a zalití spáry pružnou závlakou (dle podmínek TSK)	m	0,00		
25	Rizený protlak pod komunikací	m	0,00		
26	Neřízený protlak pod komunikací	m	0,00		
27	Startovací jáma 2,5 x 1,3 x 1,3 m vč. zapážení, provedení zábradlí a záhozu	ks	0,00		
28	Člívě jáma 1 x 1 x 1,3 m vč. zapážení, provedení zábradlí a záhozu	ks	0,00		
29	Sonda sítě 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	0,00		
30	Sonda chodník 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	0,00		
Položka číslo	Zemní práce				82 092,37 Kč
Díl: Ostatní práce					
31	Zřízení staveniště	kpl	1,0		
32	Inženýring ve smyslu získání výkopového povolení	kpl	1,0		
33	Geodetické zaměření	kpl	1,0		
34	Revize	kpl	1,0		
35	Skutečné provedení	kpl	1,0		
36	DIO, DIR	kpl	1,0		
37	Dočasné dopravní značení	kpl	1,0		
Položka číslo	Ostatní práce				26 019,16 Kč

