
Č. smlouvy objednatele: 010/21/150/03/00
Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/130/21

SMLOUVA O

číslo smlouvy zhotovitele: S22-016-0006

díl o KUJCP01OW2BC

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále též „smlouva")

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastruktury

Budějovice

Akce je financována/spolufinancována
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího o ilničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Štěpánka Bednářová, investiční a stavební technik odboru veřejných

ic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Martin Dostál, tel.

Ing. Michal Špiroch, tel

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účt
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu ka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec tel. č

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
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Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Břetislav Nechvátal
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Richard Dub
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

tel. č.
tel. č.
tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 7. 2021 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího
díla:

- modernizace silnice 11/144 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/144, Volyně, průtah - Nišovice" z 2. 4. 2020 vypracované Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, ID 292

- oprava silnice 111/17727 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/17727, hr.
kraje PK - Zámlyní" z 8. 10. 2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, ID
293

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres Strakonice"

Vymezení pojmů

II. Předmět
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stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 
hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 
předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 
zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:
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- modernizace silnice 11/144 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 
11/144, Volyně, průtah - Nišovice" do 16 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky 
účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- oprava silnice 111/17727 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/17727, 
hr. kraje PK - Zámlyní" do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 
zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za 
podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 
správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli 
smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické 
podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za 
současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, 
ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Modernizace silnice 11/144, Volyně, průtah - Nišovice 4 927 846,49 Kč 1 034 847,76 Kč 5 962 694,25 Kč

Oprava silnice 111/17727, hr. kraje PK - Zámlyní 1 200 899,62 Kč 252 188,92 Kč 1 453 088,54 Kč
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Celkem 6 128 746,11 Kč 1 287 036,68 Kč 7 415 782,79 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.);

e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě 
změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se 
bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou 
použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit s k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě 
strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v 
opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo 
způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel 
je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od 
zhotovitele.
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V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 
fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že 
daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence 
listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly 
provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 
kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti 
v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného 
konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po 
odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 
to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí 
nebo předá osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.l. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 
být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat, k jaké části díla ve smyslu čl. 
2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 
stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 
staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.
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3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 
použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, 
aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do 
aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., 
v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.
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11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 
tohoto objednateli vznikla.

12.0bjednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 
ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 
fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 
maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 
díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 
pod ' vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného
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vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 
předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 
objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením 
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené včl. IV.l. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho 
odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.
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6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.
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7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.
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7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta
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delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ^^ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody ' ‘ se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 400 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.
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3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 160 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 8 000 000
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní 
pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo 
zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a 
bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla 
jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související
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správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže ktomu dá objednatel výslovný
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat
a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 834/2021/RK-22

ze dne 29. 7. 2021

8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne - 2-0 2-1 V Českých Budějovicích dne 10. 09. 2021

Smlouvu přezkoumal: I
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REKAPITULACE STAVBY
KArl: STJI/144-B
Stavba: Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovlce

KSO:
Místo: Volvně.Nišovice

CC-CZ:
Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj □IČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřlk Robert tel.

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH 4 927 846,49

Sazba dané Základ daně
DPH základní 21,00% 4 927 846,49

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Výše daně
1 034 847,76

0,00

5 962 694,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpjs: Razilo Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SWIETELSKY ©
stavební s.ro.

. caíttpny Jívod Dopravní stavby JIH

3R - 370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST II/144-B

Stavba: Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - NiSovice

Místo: Volyně.NiŠovlce Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JI Zpracovatel:

12.07.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

Vavřlk Robert tel. 724 033 889

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] \ Typ

Náklady z rozpočtů

SO101

SO 102 

doplňující

Modernizace silnice 11/144 

Modernizace silnice 11/144 

Doplňující údaje - DIO

0,003 • 0,603 km 

1,491 • 1,556 km

4 927 846,49 5 962 694,25

4 574 680,06 5 535 362,87 STA

216 594,82 262 079,73 STA

136 571,61 165 251,65 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/144 0,003 - 0,603 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Volyně,průtah Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Vavřík Robert te DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 574 680,06

Základ daně Sazba dané Výše daně

dph základní 4 574 680,06 21,00% 960 682,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Icena s DPH v CZK 5 535 362,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/144 0,003 - 0,603 km

Místo: Volyně.průtah Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dilu - Popis Cena celkem (CZKj

Náklady ze soupisu prací 4 574 680,06

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 574 680,06

309 095,36 

4 067 224,18 

117 247,56 

81 112,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/144 0,003 - 0,603 km

Místo: Volyně,průtah Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 574 gso 06

d HSV Práce a dodávky HSV 4 574 680,06

P 1

71 j K ! 113722-1

PP

PSC

vv

vv
vv

vv

vv
w

72] k Ji 13722-2

‘pp-

PSC

vv

vv
vv

vv

vv
vv

58 | K 111372A2

pp

Zemn| práce ___ ______
I f r ézo v án í zpev n ěný c h  pl o c h  as f a l t o v ý c h ,
j ODVOZ DO 2KM
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM 

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje vaikarou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými 
hmotami vi uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

odfrézování stávající živičné vrstvy na niveletu cca -50 mm v 

tloušce 50 mm
km(0,003-0,223)délka úseku 220 m, průměrná Sirka 5,0 m 

km(0,223-0,603)délka úseku 380 m, primárná Sirka 6,9 m 

recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu $ 

vyhláSkou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 
odvoz na manipulační plochu SÚS JčK ve Volyni 

(220*5,0*0,05M380*6.9*0,05)
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 2KM________
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM 
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje vaikarou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

odfrézování stávajíc! živičné vrstvy na niveletu cca -100 mm v 

tloušce 50 mm
km(0,003-0,223)délka úseku 220 m, průměrná šířka 5,0 m 

km(0,223-0,603)délka úseku 380 m, průměrná šířka 6,9 m 

recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s 

vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 
odvoz na manipulační plochu SÚS JčK ve Volyni 

(220*5,0^0,05 W 380*6,9*0,05)
[f r ézo v án i zpev n ěn ý c h  pl o c h  as f a l t o v ý c h  -
! BEZ DOPRAVY
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

M3

M3

M3

186,100

186,100 

186,1001

J 86,100

186,10oj

557,36

548,591

309 095,36
103 724,70 IoTSKP 2020

103 724,70 lOTSKP 2020

102 092,60 i OTSKP 2020

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje vaikarou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými 

hmotami, kromé vodorovné dopravy, vč uloženi na skládku Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

odfrézování stávající živičné vrstvy na niveletu cca -150 mm v 

tloušce 50mm
km(0,003-0,223)délka úseku 220 m, průměrná šířka 5,0 m 

km(0,223-0,603)délka úseku 380 m, průměrná šířka 6,9 m

56 K 11372R
!ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU 
Zh o t o v it e l em- o bj emo v á h mo t n o s t  př ed T 446,640 i -1,00

-446,64]

i FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA -1 ,-KČ/T
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM. 
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T 

odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkováni v 

souladu s vyhláškou 

130/2010 Sb. do skupiny ZAST2 
(186,100)*2,4

D 5

73 j K I567504R01
.li

pp

p

vv

vv

vv

vv

74 j K |567504R02

PP

P

VV

vv

vv

vv

vv

Komunikace pozemní _
I RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - 
Ibq zpq j en ía REPROFILACE
RECYKLACE PODKLADU ZA sfUDÉNA NA MlSŤĚ - ROZPOJENÍ Á

REPROFILACE
Poznámka k položce
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENI 
PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU 

GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM

Rozpojeni a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na 
niveletu -350 mm v tl.200 mm; ČSN 736126 

Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozmných 

materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozryti a předrcenl 

zasažených míst
Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i 

příčného profilu 

((220*5,0M380’6,9))’0.2
] r ec y k l ac e” po d k l ad u  za  s t ud en á  n a mís t ě - 
Ipr o mís en I s  po j iv ém, k amen iv em

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - PŘOMÍSENÍ S 

POJIVÉM. KAMENIVEM 
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:

A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMlSENl S 
RECYKLOVANOU SMĚSÍ JEJlROVNOMĚRNĚ ROZHRNUTÍ 
ZHUTNĚNI A VLHČENI (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)

B) DÁVKOVÁNI POJIVÁ. JEHO PROMlSENl S RECYKLOVANOU SMĚSÍ 
JEJl ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ ZHUTNĚNÍ A VLHČENI (MATERIÁL 

VE SPECIFIKACI)

Provedení recyklace podkladu za studená na místě RS CA dle TP
208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm

Proneseni s pojivém a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené

směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčeni

Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava

na niveletu cca -130 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)

Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického

pojiva-cementu

((220*5,0)+(380*6,9))*0,2

744,400!

744,400

744,400 |

744,400

4 067 224,18
114 086,74]

371 321,61 j
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PČ Typ

75 ; K 567504R03

I 76 I K 567504R04

59 I K 1577411

60 I K 157471

I 67 : K [572214

68 I K [574D66

pse

vv

vv

vv
! 50 ; K [572214

pp

PSC

vv

62

vv
K I574B34

pp

PSC

vv

vv
| 53 j K [58212

PP

PSC

vv

vv

vv

vv

vv

Popis MJ

| RECYKLACE PODKLADU ZA STUĎÉNA NA MÍSTĚ- !
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTIANDSKÝ T

CEM I 42.5MPA
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - SPECIFÍKOVÁŇÝ 

MATERIÁL; CEMENT PORTLANDSKÝ CEM 142.5MPA 
Poznámka k položce:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY 

Dodávka materiálu včetně dopravy 

predikace: 4,0%
orientační hmotnost koncentrace pojivá 4,0% )e 92,9 kg/m3 

(744,400*0,0929)
[RECYKLACE po d k l ad u  za  s t u d en á n a  MÍSTĚ - i 
I SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACl i T 

PRO POUŽITI ZA STUDENÁ ! [
RECYKLACE PODKLADU ŽA STUDENÁ NÁ MlSTĚ - SPECIFIKOVANÝ 

MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACl PRO POUŽITI ZA STUDENÁ 
Poznámka k položce
DODÁ VKA MA TERIÁLU VČETNĚ DOPRA VY 

Dodávka materiálu včetné dopravy 

predikace: 3.0%
orientační hmotnost koncentrace pojivá 3,0% je 69,7 kg/m3 

(744,400*0,0697)
[VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, [ _ |
]ac l  _ ' I

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, A CL 
Poznámka k položce 

1 M3 * 2.4 T

plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 S (50/70) v prům.tl.30mm 
ČSN 73 6121

((220*5,0)+(380*6,9))*0,03*2,4
íyOŽOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE [ M2 j
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE 

Poznámka k souboru can:
- dodáni fólie v požadované kvalitě a v množství včetné přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové cené) - očiiténl podkladu - pokládka fólie dle 
předepsaného technokxjKkého předpisu
pokládka výztužné skelné mřiže-samolepícl s polymemlm 

povlakem 100 kN, oka min.25x25;šlře role 2 m 

<220*5,0W380*6,9)
[ SPOJOVACÍ POSTŘIK Ž MODÍFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 [ M2 ]
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE ĎO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni 
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončeni
provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 

6129

(220’5.0)+(380’6,9)
[as f a l t o v ý  bet o n  pr ó l ó žn T v r s t v y  mo ďif ik ac l  [ M2 I
[l6+, 16STL. 70MM_ [ [
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 

70MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni smési v požadované kvatité - očištěni podkladu ■ uloženi smési dle 
předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané 
tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetné pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. 
vpusti, šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění 
poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a Dod.
pokládka podkladní vrstvy ACL 16S,PBM 25/55-60(65), ČSN 73 

6121
z průměrné šířky průjezdního profilu silnice je odečtena kamenná

přídlažba z obou stran • 0,3 m

(220*4,4)+(380*6,3)
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 |
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 
Poznámka k souboru cen:
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni 
vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončeni
provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 

6129

(220*4,4)+(380*6!3)
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODÍFIK : |
[AC011+, 11STL.40MM j ^ |
ASFALTOVÝ BETON PRÓ ÓBŘUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S 

TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:

- dodáni smési v požadované kvalitě • očištění podkladu - uloženi smési dle 
předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané 
tloušťce • zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetné pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél 
obnjbnlků. dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. 
vpusti, šachet a pod. ■ nezahrnuje postfíky, nátěry • nezahrnuje tésnéní 
podél obnjbnlků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů. vpusti šachet a ood
pokládka obrusné vrstvy modifik.ACO 11 S, PBM 45/80-60 (65);
ČSN 73 6121 

(220’4,4}+[380*6,3)
[ DLÁŽĎÉNf KRYTÝ Ž VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC ] M2 [
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 

Poznámka k souboru cen:
- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou 
výplň spař • očištěni podkladu - uloženi dlažby dle předepsaného 
technologického předpisu včetné předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spař ■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni 
vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod, 
nestanov/-// zadá vad dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsněni podél obnjbnlků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch 
Droužků odvodňovačů. VDUStl. šachet a ood
zřízení kamenné přidlažby z žulových kostek po celé délce 

modernizace silnice - obé strany v šířce cca 0.3 m 
velikost dležebnich kostek cca 8-10-18 cm; objemové hmotnosti 1 

m3 = 2730 kg

vynechaná napojení na MK
Bude použita betonová hmota do agresivního prostředí- silniční 
beton odolný proti vodé, mrazu a CHRL CB IIC 30/37 XF4, ČSN 

EN 736123-1 

(600*2*0,3W60*0,3)

Množství J.cena [CZK]

1 t

69,155; 2 628,95j

69,155

51,885 j 10 433,28

51,885
267,9841 1 612,67 j

267,984
3 722,000] 65,311

3 722,000

3 722,000 10,73

3 722.000
3 362,0001 304,33]

3 362,000
3 362,000] 10,73

..3 302,090

3 362,0001 209,48!

I l

3 362,OpO
342,000 [ 1 111,07

342,000

D 8
i 63 [ K [89921

pp

PSC

vv
L24 | K 189922

Trubní vedení
[VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ j KUS

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 
Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).
(16)
[VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ [ KUS

16,000 1 357,91 [

I6.009
41 ,Ó00] 1 357,91 [

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 805,04

541 330,73

i
432 169,76

243 083,82 [OTSKP 2020

39 937,06jOTSKP 2020

1 023 157,46 [OTSKP 2020

36 074,26[OTSKP 2020

704 271,76[OTSKP 2020

379 985,94 [OTSKP 2020

117 247,56 
21 726,56|OTSKP 2020

55 674,31 [OTSKP 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

PSC

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
Poznámka k souboru cen:
• položka výšková úpravy zahmuja všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutná úpravy stávajícího povrchu 

vozovkv nebo chodníku1.
vv (41) 41,000

64 I K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ KUS | 39,000 1 021,71 39 846,691 OTSKP 2020
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ

PSC

Poznámka k souboru cen:

• položka výšková úpravy zahrnuje všechny nutná práce a materiály pro 
zvýšeni nebo sníženi zařízení (včetně nutná úpravy stávajícího povrchu 

vozovkv nebo chodníku).
vv (39) 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 112.96

66 K 915211
v o d o r o v n ě d o pr av ň T zn áč ěn Tpl as t em h l ad k ě -
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 |
2,000 1 178.90 2 357.80 OTSKP 2020

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha) • předznačanl a reflexní úpravu

vv zřízení V6b stop čára v plastu s balotinou
vv (4*0.5) 2,000

] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ -
65 K 915211D VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU M 1 600,000 45,98 73 568,00

ZŘÍZENÍ ,.l

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a pokládku nátérového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)

- pfedznačenl a reflexní úpravu
w zřízeni VDZ v plastu s balotinou vodící + středová
VV (600*2)+(400*1) _ 1 600,000

38 K 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA [ KUS ] 4,000 1 296.79 ” 5187.16 OTSKP 2020
PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

Poznámku k souboru con:
PSC pofotků zahrnuje: ■ dodinl a pokládku nátěrového matenálu ■ předznačanl

a reflexní úpravu

vv písmena" STOP" v plastu s balotinou

VV (4) 4.000
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k r yc í l ist soupisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/144 1,491 -1,556 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Nišovice Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Vavřík Robert tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

d ph základní

snížená

Icena s DPH

Základ daně

216 594,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

216 594,82

Výše daně

45 484,91

0,00

262 079,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/144 1,491 -1,556 km

Místo: Nižovice Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 216 594,82

HSV - Práce a dodávky HSV 216 594,82

1 - Zemní práce 15 328,54

5 - Komunikace pozemní 193 536,24

8 - Trubní vedení 5 431,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 298,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/144 1,491 -1,556 km

Místo: Nišovice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Vavřik Robert tel. 724 033 889

12.07.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 216 594,82

d HSV Práce a dodávky HSV 216 594,82

D 1
53 | K j113722

PP

pse

vv

vv

vv

vv

vv
vv

Zemní práce
! FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

i ODVOZ DO 2KM
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 2KM 

Poznámka k souboru cen:

Položka zahmuja veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými
hmotami vč uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni -
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

odfrézovánl stávající ACO vrstvy na niveletu cca -40 mm.

předpoklad navýšeni 10 mm
délka úseku 65 m. prúmémá šířka 10 m

předpolí mostu v délce 9 m, prúmémá šířka 10 m. odfrézovánl na

niveletu-100 mm
recyklát zatříděn dle provedeného vzorkováni v souladu s 

vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 
odvoz na manipulační plochu SÚS JČK ve Volyni 

(65*10*0,04)+(9’10*0,06)

31,400!

31.400

15 328,54.

15 328,54 ÍOTSKP 2020
. . i

D 5
I 51 [ K ;572213

’ >P 

PSC

vv

vv

! 50 j K J574C56

pp

PSC

vv

vv
[ 33 i K 1572214

pp

PSC

vv

vv

[ 48 j K 1574B44

PP

PSC

vv

vv
28 i K |577A2

PP

PSC

vv

vv

Komunjkace pozemní
[SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ] M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE ĎÓ Ó.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
- dodáni véech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení 
vrstvy bez rozliSenl ilřky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončení
provedeni spojovacího postřiku PS-C min. 0.4 kg/m2; ČSN 73 

6129 
(10*9)

j ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL Í6+, 16S 

TL. 60MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM 
Poznámka k souboru cen:

• dodáni smési v požadované kvalité - očiiténl podkladu • uložení smési dle 
předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané 
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeni ilřky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. 
vpust/, šachet a pod • nezahrnuje postřiky, nátéry - nezahrnuje těsnin! 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod

pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S. 50/70 v předpolí mostu od 

Volyně 
(10*9)
[ŠPOJOVACLPOSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 ; M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství ■ provedení dle předepsaného technologického předpisu • zřízeni 
vrstvy bez rozlišeni ilřky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončení
provedeni spojovacího postřiku PS-CP min. 0.4 kg/m2; ČSN 73 

6129 
(65*10)

I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 
IAC011O1STL. 50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ÁCO 11+. í 1Š 

TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:

• dodáni směsi v požadované kvalitě • očištěni podkladu - uložení směsi dle 
předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané 
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 

vpusti, šachet a pod - nezahrnuje postftky. nátěry - nezahrnuje těsnění 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 

odvodňovačů. vpusti, šachet a pod

pokládka obrusné vrstvy modifik ACO 11 S.PMB 45/80-60 (65);
ČSN 73 6121 

(65M0)

(VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK j M

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK 
Poznámka k souboru cen:
- vyfrézovánl drážky ilřky do 20mm hloubky do 40mm ■ vyčištěni • nátěr • 
výplň předepsanou zálivkovou hmotou

zálivka podél obrubníků, odvodňovačů a mostního závěru dle TP

115- profrézováni. vyčištěni, zaliti
(65*2)+(11*2)+(1,5*4)

10,14 i

90,000

90,000 234,99!

90,000
650,0001 10,73

650,000

650,000 234,451

650,000
158,0001 76,63

158,000

D ,®
49 [ K 89922

PP

PSC

vv
vv

Trubní vedení
[VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI j KUS [ 4,000; 1 357,91
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníkuI. 

výšková úprava odvodňovačů
(4) 4.000

193 536,24
912,60 i OTSKP 2020

21 149,10 i OTSKP 2020

6 974,50 |OTSKP 2020

152 392,50: OTSKP 2020

12 107,54! OTSKP 2020

5 431,64
5 431,64 [OTSKP 2020

2 298,40
í ' VODOROVNÍ DOPRAVNÍ ŽNÁČEŇ1 BARVOU HLADKÉ -

35 K 915111C VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 
ZŘÍZENÍ

M 130,000
!

17,68 2 298,40

Technická specifikace, položka zahrnuje.
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Dfedznaienl a reflexní úoravu 
zřízeni VDZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (65*2) 130,000
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k r yc í l ist so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Volyně,průtah-Nišovice Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Vavřík Robert tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 571,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 571,61 21,00% 28 680,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

íCena s DPH v CZK 165 251,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

doplňující údaje - Doplňující údaje ~ DIO

Místo: Volyně,průtah-Nišovice Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatei: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 571,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

OST - Ostatní

73 971,94 

73 971,94 

62 599,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 Volyně, průtah - Nišovice

Objekt:

doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Volyně, průtah-Nišovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Datum: 12.07.2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ J.cena {CZK]

d HSV 

D 9l I
5 ! K 914122

PP

6 : K ;914129

8 ; K 1914429

9 i K '916122

11 I K 1916312

12 i K 1916319

d osT
13 K j 02520

K ,02710

14 | K : 02946

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
I DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

| FÓLIE TŘ 1 ■ MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

DOPRAVNÍ ZNÁČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 -
mo n t áž  s př emís t ěn ím
Poznámka k souboru cen:

pobtka zahrnuje: - dopravu demontovaná značky z dočasná skládky - 
osazeni a montáž značky na mlstá určenám projektem - nutnou opravu 

poškozených čisti nezahrnuje dodávku značky 

osazeni přenosných značek , schválené DIO 
(70)
!DOPRAV ZNÁČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

, NÁJEMNĚ

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 
Poznámka k souboru cen:

pobtka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti 

délka realizace 20 dni 

(70*20)
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

[mo n t áž  _s  př emís t ěn ím

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLÍÉ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
pobtka zahrnuje: • dopravu demontovaná značky z dočasná sklidky ■ 
osazeni a montit značky na místi určenám projektem ■ nutnou opravu 
poškozených čisti nezahmuie dodivku značky 

osazeni přenosných značek, schválené DIO 

(15)
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

| NÁJEMNÉ

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:

pobtka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti 

délka realizace 20 dni
(J5_’2Q)
DOPRAV SVĚTLO VÝSŤRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ 

|S PŘESUNEM

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
Poznámka k souboru cen:

pobtka zahrnuje' • přemístěni zařízeni z dočasná sklidky a jeho osazeni a 
montit na místi určenám projektem ■ údrtbu po cebu dobu trvinl funkce, 
nihradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 

čisti - napibnl z baterie včetně zibtnl baterie 

SO101 • 2 ks;SO102 - 2 ks;

(2)
[ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - 

NÁJEMNÉ

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 
Poznámka k souboru cen:
pobtka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet mémých jednotek se 
urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti 

délka realizace 20 dni 

(2*20)
[DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLlI TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ Š PŘESUNEM 

Poznámka k souboru cen:

pobtka zahrnuje • přemístěni zařízení z dočasné sklidky a jeho osazeni a 
montit na místi určenám projektem - údrtbu po celou dobu trvinl funkce, 
nihradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
čisti

SO101-2 ke; SO102-2ks

(?)
jDOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

DOPRAVNÍ ŽÁBŘANÝ Z2 - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:

pobtka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se 
urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni poutHi. 

délka realizace 20 dni 
(2*20)

Ostatní
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce

Na základě ITT/průkaznlch zkoušek dle TP 208 stanoví silniční

laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojivá a
kameniva.

(1)
[ POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAjIŠŤ OBJÍŽĎKY A 

| PŘISTUP CESTY

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškerá náklady spojená s objednatebm požadovanými 

náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení

m
[ POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 

[INŽENÝRSKÝCH S Tl

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškerá niklady spojená s objednatebm požadovanými 

náklady spojené s vytýčením sítí před recyklaci 

r(1)
[OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

OSTÁT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KUS

KSDEN1

KUS

70,000

70,000

1 400,0001

1 400,000
'"I

15,000!

15,000

300,000!

300,000
i

2,000!

2,000

40,000!

40.000

2.000

2,000

40,000 i

1,000

1,000 i

1,000

1,000;

1,000

1,0001

412,621

Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

136 571,61 

73 971,94 

73 971,94

28 883,40 OTSKP 2020

412,62 i

24 752,001 OTSKP 2020

6 189,301 OTSKP 2020

7 074,001 OTSKP 2020

825,221 OTSKP 2020

117,89' 4 715,60; OTSKP 2020

825,22 j OTSKP 2020

17,681

21 927,56;

21 220,23:

14 146,82*

707,201 OTSKP 2020

62 599,67
21 927,56 [OTSKP 2020

21 220,23! OTSKP 2020

5 305,061 OTSKP 2020

14 146,82 lOTSKP 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

vv

vv

vv
vv

Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředné 

dotčených stavbou
před a po stavbé včetnd zdokumentování jejich stavu pro eliminaci 

případných
škod na budovách.oploceni atd. vlivem stavebních práci
(1) 1,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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REKAPITULACE STAVBY
KM- STIII/17727-B

' Stavba: Oprava silnice lli/17727 hr.kraje PK • Zámlyní

KSO: CC-CZ:
Místo: hr.kraie PK-Zámlvní Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Vavřík Robert te DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 3 kalendářní dny.

Cena bez DPH

Sazba dané Základ daně

1 200 899,62

Výše daně

DPH základní 21,00% 1 200 899,62 252 188,92

snížená 15,00% 0,00 0,00

f — ■
i Cena s DPH v CZK 1 453 088,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ČR

SWIETELSKY ©

flrtvnbnis.ro.
„ .ejÁ':priy Dopravní stavby j ih

• 3/0 U4 c. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IC 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST m/17727-B

Stavba: Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK - Zámlyní

Místo: hr.kraie PK-Zámlvní Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JI Zpracovatel:

I Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO101 Oprava silnice 111/17727 3,042 - 3,545 km

Doplňující údaje - DIO

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12.07.2021

1 200 899,62

1 156 573,25 

44 326,37

1 453 088,54

1 399 453,63 

53 634,91

Typ

STA

STA
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Stavba:
Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK - Zámlyní

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/17727 3,042 - 3,545 km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: hr.kraje PK-Zámíyní Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:

Vavřík Robert tel. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

d ph základní

snížená

Základ daně

1 156 573,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datumapodpis: Razítko Datum a podpis:

1 156 573,25

Výše daně

242 860,38

0,00

1 399 453,63

Razítko

Razítko
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Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK • Zámlyni

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/17727 3,042 - 3,545 km

Místo: hr.kraje PK-Zámlyní Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

Kód dílu • Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

12.07.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

1 156 573,25

1 156 573,25 

1 134 949,66 

21 623,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK - Zámlyní

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/17727 3,042 • 3,545 km

Místo: hr.kraie PK-Zámlyní

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřik Robert tel. 724 033 889

Datum: 12.07.2021

I PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ J.cena [CZK]

HSV

I 26 K 1572113

I 45 I K 1577411

I 31 I K 1572213

34 l K ; 574A44

I 48 I K 156932

I 49 | K 1919112

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní _____ __
IlNFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 J

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
■ dodáni viech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu ■ zřízeni 
vrstvy bez rozliienl ilřky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončeni
provedeni infiltrainlho postfiku , ČSN 73 6129

(503 *5,6)+(100) _ __ ______________
[v r s t v y  pr o  o bn o v u  á  o pr av y  žás f  bet o n u |
.ACO, ACL_ _____ _________ _____ |

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 

Poznámka k položce 
1 M3 = 2.4 T
průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 

měrná hmotnost 2,4 t/m3 
délka opravy 503 m, poměrná Sirka 5,6 m 

((503*5.6)+(100))*0,Q3*2,4______________ ___

| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0 SKG/M2 j
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
■ dodáni viech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství • provedeni dle předepsaného technologického předpisu - zřízeni 

vrstvy bez rozliienl ilřky, pokládáni vrstvy po etapách ■ úpravu napojeni, 
ukončeni

provedeni spojovacího postfiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

(503*5,8)+100 _________ __________ ____
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ÁČO 11+, [ 
11S TL. 50MM_____ ________ |
ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM 

Poznámka k souboru cen:
• dodáni smisi v požadované kvalité ■ očiiténl podkladu - uloženi smisi dle 

předepsaného technologického předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané 
tloušťce - zfízenl vrstvy bez rozliienl ilřky, pokládáni vrstvy po etapách, 

víetné pracovních spař a spojů ■ úpravu napojeni, ukončeni podél 
obrubníků, dilatačních zafízanl. odvodčovaclch proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tisnénl 
podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodřlovaclch proužků, 

odvodňovačů voustl šachet a ood 
pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 

(503*5,6)+100
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM I

ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM 

Poznámka k souboru cen:
■ dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti ■ rozprostřeni a zhutněni 
vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozliienl ilřky, pokládáni 
vrstvy d o  etapách 

dosypánl krajnice 

(503*2)*0,3

2 916,800!

2 916,800

210,0101

210,010 
2 916,8001

2 916,800

2 916,800 f

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 156 573,25

1 156 573,25

1 134 949,66
29 576,35 i OTSKP 2020

361 628,821

10,14) 29 576,35[OTSKP 2020

236,93! 691 077,421 OTSKP 2020

2 916,600
301,80o] 23 090,721 OTSKP 2020

21 623,59.
" VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ -1

35 K 915111C v o d íc í, s t ř ed o v á  Cár á 125 mm s  bal o t ino u  i
z ř ízen i

M 1 006,0001 17,68 17 786,08;
i

Technické specifikace: položka zahrnuje:

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (máti «e pouze natíraná plocha)
- pfodznačeni a reflexní úpravu 
zřízení VDZ
(503^2) ____________

[ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRÝTU VOZOVEK TL DO
1QQMM _ _______________ _
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
sootřebv vodv
zaříznuti a úprava napojeni stávajících AC vrstev 
(5.6+ 35)

1 006,000.... j

40,600 i 3 837,511 OTSKP 2020
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k r yc í l ist so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK - Zámlyní

Objekt:

doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: hr.kraje PK-Zámlyní

CC-CZ:
Datum: 12.07.2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IC: 70971641

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

dph základní 44 326,37

snížená 0,00

ÍCena s DPH

44 326,37

Sazba daně Výše daně

21,00% 9 308,54

15,00% 0,00

v CZK 53 634,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK - Zámlyní
Objekt:

doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: hr.kraje PK-Zámlyní Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 326,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

OST - Ostatní

23 106,14 

23 106,14 

21 220,23
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Stavba:
Oprava silnice 111/17727 hr.kraje PK - Zámlyni

Objekt:

doplňujíc! údaje - Doplňujíc! údaje - DIO

12.07.2021

SOUPIS PRACÍ

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Místo: hr.kraje PK-Zámlyní Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 326,37

d HSV 

D 9
r i'

5 j K 914122

PP

8 I K 1914429

9 : K 1916122

10 I K 916129

11 I K 1916312

pp

12 j K 1916319

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
[d o pr av n í ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 
[FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
‘ DOPRAVNÍ ZNAČKY ŽSklAĎNl^ĚLikOŠŤTOČÉLbVÉ FÓLIE TŘ 1 -

mo n t áž  s př emís t ěn ím
Poznámka k souboru can:
položko zahrnuje: ■ dopravu demontované značky z dočasné skládky - 

osazeni a montáž značky na místi určeném projektem - nutnou opravu 

po&kozených části nezahmuie dodávku značky 

osazení přenosných značek , schválené DIO 

(30)
[DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -
(n áj emn é

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použiti 

délka realizace 3 dny 

(30*3)
I DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
(mo n t áž  s  př emís t ěn ím

DOPRAVNÍ ZNAČKY 10QX150CM OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 • MONTÁŽ Š
př emís t ěn ím
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje' ■ dopravu demontované značky z dočasné skládky - 

osazeni a montáž značky na místi určeném projektem - nutnou opravu 
poškozených čisti nezahrnuje dodávku značky 
osazení přenosných značek, schválené DIO

m
[DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 -
(n áj emn é

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti 

délka realizace 3 dny 

(6!3)_
[DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ 
(S PŘESUNEM

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a 
montáž na místi určeném projektem - údržbu po celou dobu trváni funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
čisti - napájeni z baterie včetně záložní baterie 

Souprava 

(2)
í DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - 
(NÁJEMNÉ ................._
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měrných jednotek se 
urči jako součin počtu zafízenl a počtu dni použiti. 

délka realizace 3 dny 

(2-3)
I DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - "mo n t áž  s  
PŘESUNEM
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 Š FÓLIÍ TŘ 1 • MONTÁŽ S PŘESUNEM 

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: • přemístěni zafízenl z dočasné skládky a jeho osazen/ a 
montáž na místi určeném projektem ■ údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených 

čisti

Souprava

(2)
jDOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet měrných jednotek se 
urči jako součin počtu zafízenl a počtu dni použiti 

délka realizace 3 dny 

(2*3)

KUS

KSDENl

KUS

KSDENI

KUS

30,000

90,0001

90,000

6,000!

6,000

18,0001

18,000

2,0001

23,581

1 178,90 j

6,000j
.. i

6.000

2,0001

2.000

6,000 j

471,56:

17,681

d OST
4 i K J02710

PP

PSC

vv
vv

Ostatní
| POMOC PRÁČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A 
j PŘÍSTUP CESTY
POMOC PRÁCE ŽŘIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povoleni 

(1)

1,000 ! 21 220,231

1,000

23 106,14

23 106,14

14 146,8o|oTSKP 2020

1 591,20' OTSKP 2020

2 829,36 |OTSKP 2020

424,44 j OTSKP 2020

2 357,801 OTSKP 2020

707,34) OTSKP 2020

943.12IOTSKP 2020

106,08|OTSKP 2020

21 220,23
21 220,23| OTSKP 2020
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