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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský 
(včetně odbahnění)“ 

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Číslo smlouvy objednatele: 
 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

Smluvní strany 

Objednatel:          Krajské školní hospodářství České Budějovice 

Sídlo:  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

                                                       Ředitelství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín 

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel  

Řešení technických věcí:  technický dozor investora ……………………………… 

IČO: 71294775 

DIČ: CZ71294775 

bankovní spojení:   

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  HYDRO & KOV s.r.o. 

Sídlo:  Pražská 1333, 379 01 Třeboň 

IČO:  277 20 161 

DIČ: CZ27720161 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 16097 

bankovní spojení: č.ú.: , vedený u České spořitelny a.s.,  

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel 

jednající ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

Preambule 

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 3.8.2021 (dále též „nabídka“) podaná 
v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem 

 

Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně 

odbahnění) 

 

článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, 
podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s 

názvem: „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský“, 
zpracované společností Projekční kanceláří Ing. Václav Kůrka, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, a dále 

podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem: „Objekt SO 06 – Odbahnění 
Dobevského rybníka“, zpracované společností VHS Consult s.r.o., Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad 

Lužnicí. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek 
sjednaných touto smlouvou.  
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1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace 

z dotačního programu Ministerstva zemědělství, Programu 129 280 „Podpora a retence vody v krajině – 
rybníky a vodní nádrže“. 

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

1.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody až do okamžiku předání díla. 

 

 

článek 2 
Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je realizace stavební akce „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a 

hráze rybníka Dobevský včetně odbahnění“ na rybníku Dobevský“ v katastrálním území Stará Dobev a 
Staré Kestřany. Stavební práce obsahují opravu hráze, vedlejší spodní výpusti, bezpečnostního přelivu, 

odtěžení sedimentu a opravy přístupových cest. Účelem provedení stavby je obnova základní 
vodohospodářské funkce, kterou je akumulace vody a celkové navýšení bezpečnosti rybníka a jeho 

protipovodňové funkce.  

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce, včetně výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu 

a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, 
v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  

2.3. Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li zahrnovat úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.), včetně koordinační a 

kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro 
vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně 

technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel 
povinen postupovat s potřebnou péčí. 

2.4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě (CD-ROM, DVD, popř. jiné dle dohody 
s objednatelem) v běžně převoditelných formátech (rtf, doc, xls, jpg, tiff, dbf, shp apod.), a to nejpozději 

v den převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu skutečného 
provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele. 

2.5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, 

nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné. 

2.6. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními 

údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách. 

2.7. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně, 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s 
prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.  

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla 
dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez 
písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.  

 

 

 

 

článek 3 

Místo provádění díla 
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3.1. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, v katastrálním území Stará Dobev na pozemcích parc. č. 

145/1 a 146 a dále v katastrálním území Stará Kestřany na pozemcích parc. č. 1223, 484/1, 1261, 480, 
360/1, 359, 1222 .    

článek 4 
Doba plnění 

4.1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: staveniště předá objednatel 
zhotoviteli do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli do 

datové schránky, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je následně povinnen zahájit stavbu 
do 10-ti kalendářních dnů od předání staveniště. 

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a 

převzetí řádně dokončeného díla:   do 31. 12. 2022. Zadavatelem stanovený požadovaný termín 
dokončení plnění je stanoven jako limitní termín. 

4.2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách atd.), vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou 

následně, s dalšími později vyhotovenými doklady a podklady, potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran. 

4.3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu.  

4.4. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude – li bez vad a nedodělků, budou-li k němu ze strany 

zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a 
další doklady vyžadované touto smlouvou. 

4.5. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 

povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a 
převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

4.6. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. 1 této smlouvy) samostatným 
předávacím protokolem. 

4.7. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, 
kterými jsou zejména: 

a) provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ, 

b) plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele. 

4.8. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí místa provádění díla a zahájení prací dle smlouvy nejpozději 
ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto 

smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů. 

4.9. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli 

zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.  

 

článek 5 
Cena za dílo  

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která 
činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. 1. smlouvy: 

 

Cena bez DPH  95 555 555,- Kč  

(slovy: devadesátpětmiliónůpětsetpadesátpěttisícpětsetpadesátpět korun českých) 

DPH ve výši 21%  20 066 666,55 Kč 

(slovy : dvacetmiliónůšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých a 55 haléřů) 
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Cena včetně DPH 115 622 221,55 Kč  

(slovy : jednostopatnáctmiliónůšestsetdvacetdvatisícdvěstědvacetjedna korun českých a 55 haléřů) 

(dále jen „cena“) 

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření smlouvy, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených 

v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 

veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Změna 
sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, 

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 

dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce). 

5.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

5.3. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování: 

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k 
odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou). 

b) Vícepráce budou řešeny takto: 

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 5.3. písm. a), nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

c) Méněpráce budou oceněny takto: 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle výkazu výměr ve formě 
položkového rozpočtu  z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených 

prací. 

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

předložení návrhu zhotovitele. 

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu 

sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě. 

 
 

článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za 2 měsíce dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce.  

6.2. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací, včetně dalších listin (např. faktury 

podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek.  

6.3. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v 

měsíci následujícího po 2 měsících, v kterých byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 

Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí. 

6.4. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek 

objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude 

obsahovat správné údaje či bude neúplný (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných 

příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny 
vadně apod.), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel 

je povinen takový daňový doklad opravit či doplnit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti 
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného, doplněného, či nově vystaveného 

dokladu objednateli. 
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6.5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce. 

6.6. Ustanovení odstavce 6.1 této smlouvy se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 

musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH. 

6.7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo 

na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
  

 

článek 7 

Způsob provádění díla 

7.1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště. 

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, 
zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat 

ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 

specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

7.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 

autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický 

dozor nebo osoba, oprávněná jednat ve věci provádění stavby, práce na díle pozastavit až do doby 

předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

7.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do 

deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o 
námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém 

postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zástupce objednatele a technický dozor je 
oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

7.8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po 

provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního 

deníku. 

7.9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 

oprávnění zástupci. 

7.10. Jestliže osoba, pověřená vedením stavby, nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 

objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
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písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. 

7.11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je 

stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. 

Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění 

takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

7.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 

3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování 

svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k 
odstranění zjištěných závad. 

7.13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých 

materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s 

uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu 

objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového 
ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést 

po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným 

technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel 
uzavření dodatku ke smlouvě. 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, 
průzkumných prací a zkoušek, a to včetně všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání 

poskytnout podklady pro fakturaci, včetně fotodokumentace. 

7.15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části 

díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický 

dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. 

7.16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení 
úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž 

další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, 

a to v pracovní dny. 

7.17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a 

zkušební plán. 

7.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 

a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v 

případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací. 

7.19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a 
kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

7.20. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

7.21. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví 

podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele. 

7.22. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. položkový rozpočet, obsahuje likvidaci 

kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu platí, že o způsobu naložení s takovým 

materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z 
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prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního 

vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel. 

7.23. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s 

objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas a sjednat podmínky předčasného užívání stavby. 
 

 

článek 8 
Předání staveniště  

8.1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
zhotoviteli do datové schránky, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 

základě zápisu o předání staveniště. 

8.2. Staveniště zajišťuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou 
objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a 
rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 

jsou součástí ceny uvedené v čl. 5. odst. 5.1 této smlouvy. 

8.3. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a 

převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě 

strany nedohodnou jinak. 

8.4. Další paré projektové dokumentace stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 

8.5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou 
předána nejpozději při předání staveniště. 

8.6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, 

a to na vlastní náklady. 

8.7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a 
o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho 

porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, 

hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v 

prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy, týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 
 

článek 9 
Předání a převzetí díla, zkušební provoz,  

předčasné užívání stavby, kolaudace 

9.1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis 
o předání a převzetí řádně dokončeného díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 

technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise 
se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis 

dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. 
Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese 
dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 

nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při 
odstraňování vad vznikla. 

9.2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo 

na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
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9.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných 

k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický 
dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své 

náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru. 

9.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty 
k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, 

nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění 
předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu 

nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku 2 a 

odst. 4 článku 9. této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 

9.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou 
výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a 
převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

9.7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání 
díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 

9.8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté 
správcem, resp. vlastníkem apod.) tak, aby mohl být proveden zkušební provoz. 

9.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 

předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se 

zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony. 

9.10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele 

stanoveny povinnosti. 

9.11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 

zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-

li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí. 

 
 

článek 10  

Záruka, reklamace 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců. 

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné 
užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a 

převzetí. 

10.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby 
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované 

vady. 

10.4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
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bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření a předpokládaný postup odstranění 

závady. Zápis bude oboustranně podepsán. 

10.5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné 

závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

10.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 

v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, 
má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 

odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé 
dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

10.7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 10.1 a 10.2 této smlouvy nese zhotovitel odpovědnost za 

škodu, která tím objednateli vznikne, nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat 
třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

10.8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci musí 

být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje zjednat nápravu. 

 

článek 11 
Další ujednání 

11.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem. 

11.2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s 

přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek 

jednotlivých správců sítí. 

11.3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou 

a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do 
stavebního deníku. 

11.4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 

na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických 

postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a 

pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních 

dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 
plánu. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále 

zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby. 

11.6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 11.5 této smlouvy, zejména nezaváže-li 
své podzhotovitele, popř. jiné osoby k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi a objednateli 

bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která 

mu zaplacením pokuty vznikla. 

11.7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy atd.) na 
pozemky, na kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 
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článek 12 
Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu, pojištění 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně ze způsobu 
provádění díla zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Před odstoupením od smlouvy objednatel 

písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. 

Nezjedná-li zhotovitel v této lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy 

oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle odst. 6.6 této smlouvy) a následně provést 
jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku jeho důvodného 

odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.  

12.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 
právních předpisů České republiky při provádění díla. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 

při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

12.4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 

(újmy) se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že 

ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou 
náhradu. 

12.5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 50% ceny díla bez DPH. 

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie 

na realizaci díla.  

 

 

článek 13  

Úrok z prodlení, smluvní pokuty 

13.1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla, tj, protokolárně předaného a převzatého řádně 

dokončeného díla (dle odst. 4.1 a 4.4 smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti 
pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 

zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

13.2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

13.3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel 
povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za vadu a kalendářní den. 

13.4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně 

objednatele. 

13.6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur, může zhotovitel vůči objednateli 

uplatnit smluvní úrok ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

13.7. Ustanoveními o smluvním úroku a smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu 

škody v plném rozsahu. 
 

 

článek 14 
 Všeobecná ustanovení 

14.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla. 
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14.2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady 

spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení 
se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas 

nebo tak stanoví zákon. 

14.3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke 

spolupráci příslušného zástupce vlastníka dotčených pozemků, tj. statutární město České Budějovice a 

zástupce společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o., která na pozemcích hospodaří a 
dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele). 

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv zřízeného podle 
zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato 

smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského 

zákoníku. 

14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. 

14.6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za 

předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž 2 
obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

V Českých Budějovicích dne ……………..                              V Třeboni, dne  

za objednatele                                              za zhotovitele  

 

 

 

 

                                   ……………  

       Bc. Petr Stehlík,       Ing.Miroslav Ježek, jednatel HYDRO & KOV s.r.o. 

ředitel Krajského školního hospodářství  

 České Budějovice 
 

 

 
Příloha: 

Oceněný výkaz výměr stavby ve formě položkového rozpočtu     
 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

379 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

20 066 666,55

0,00

0,00

0,00

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, 

bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

HYDRO & KOV s.r.o.

Celkem

94 703 555,00

Pražská 1333

Třeboň

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

95 555 555,00

115 622 221,55

95 555 555,00

852 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 00 0,00 852 000,00 178 920,00 1 030 920,00 1

1 0,00 852 000,00 178 920,00 1 030 920,00 1

SO 01 0,00 5 882 510,80 1 235 327,27 7 117 838,07 6

1 0,00 5 882 510,80 1 235 327,27 7 117 838,07 6

SO 02 0,00 562 130,50 118 047,41 680 177,91 1

1 0,00 562 130,50 118 047,41 680 177,91 1

SO 04 0,00 23 808 017,00 4 999 683,57 28 807 700,57 25

1 0,00 23 808 017,00 4 999 683,57 28 807 700,57 25

SO 05 0,00 611 810,40 128 480,18 740 290,58 1

1 0,00 611 810,40 128 480,18 740 290,58 1

SO 06 0,00 61 182 694,80 12 848 365,91 74 031 060,71 64

1 0,00 61 182 694,80 12 848 365,91 74 031 060,71 64

SO 07 0,00 2 656 391,50 557 842,22 3 214 233,72 3

1 0,00 1 296 988,50 272 367,59 1 569 356,09 1

2 0,00 1 359 403,00 285 474,63 1 644 877,63 1

0,00 95 555 555,00 20 066 666,55 115 622 221,55 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_17 HSV 38 941,00 0

_55 HSV 645 665,10 1

_60 HSV 125 000,00 0

_8 HSV 123 783,70 0

1 HSV 62 836 724,80 66

11 HSV 118 079,70 0

12 HSV 5 583 700,80 6

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN

Hráz

Hráz

Úpravy vedlejší spodní výpust

Úpravy vedlejší spodní výpust

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

Oprava přístupových cest

Oprava přístupových cest

Odtěžení sedimentu

Odtěžení sedimentu

Ostrovy

Ostrov 1

Ostrov 2

Celkem za stavbu

Ostatní materiál

Ostatní materiál

Ostatní materiál

Ostatní materiál

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky
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13 HSV 900 000,00 1

15 HSV 40 700,90 0

16 HSV 1 236 313,50 1

17 HSV 822 583,00 1

18 HSV 254 350,10 0

27 HSV 2 987 471,70 3

32 HSV 9 838 563,30 10

34 HSV 94 312,50 0

4 HSV 533 250,00 1

45 HSV 523 733,50 1

46 HSV 4 489 004,80 5

56 HSV 643 290,30 1

62 HSV 14 508,00 0

89 HSV 11 797,40 0

93 HSV 140 051,70 0

96 HSV 1 775 450,60 2

97 HSV 169 306,50 0

99 HSV 469 111,50 0

S HSV 287 860,60 0

VN VN 852 000,00 1

Cena celkem 95 555 555,00 100

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Základy

Zdi přehradní a opěrné

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 

vozovek a železničního svršku)

Zpevněné plochy (kromě vozovek a 

železničního svršku)

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Staveništní přesun hmot

Přesuny sutí

Vedlejší náklady

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 

ploch

Úprava povrchů vnější

Ostatní konstrukce a práce na trubním 

vedení

Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb

Bourání konstrukcí
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S:

O: SO 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 852 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště % 3,00000 100 000,00 300 000,00

2 005111020R Vytyčení stavby geodetem Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00

3 00511 R Geodetické práce v průběhu realizace stavby Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00

4 005211030R Dočasná dopravní opatření v průběhu stavby Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 87 000,00 87 000,00

6 00411 R Pamětní deska dle pravidel MZE ks    1,00000 20 000,00 20 000,00

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00

8 00523  R Zkoušky a revize - geolog a geotechnik Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

Celkem 852 000,00

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 61 419,80
1 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 7,00000 400,00 2 800,00

7 : 

7 7,00000

2 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 4,00000 800,00 3 200,00

4 : 

4 4,00000

3 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 : 

1 1,00000

4 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 100 cm kus 4,00000 2 500,00 10 000,00

4 : 

4 4,00000

5 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 420,00000 15,00 6 300,00

420 : 

420 420,00000

6 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 420,00000 60,00 25 200,00

420 : 

420 420,00000

7 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 7,00000 250,00 1 750,00

7 : 

7 7,00000

8 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 4,00000 450,00 1 800,00

4 : 

4 4,00000

9 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 1,00000 750,00 750,00

1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Hráz

Hráz
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S:

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Hráz

Hráz

10 111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 12,00000 700,00 8 400,00

12 : 

12 12,00000

11 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 0,06000 330,00 19,80

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 167 735,00
12 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 s naložením 

HT

m3 965,00000 130,00 125 450,00

965 : 

965 965,00000

13 122101402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 s naložením 

HT

m3 495,00000 70,00 34 650,00

495 : 

495 495,00000

14 122703602R00 Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa (podél 

návodního svah-bude ponechané v zátopě)

m3 1 527,00000 5,00 7 635,00

1527 : 

1527 1 527,00000

Díl: 16 Přemístění výkopku 830 511,50
15 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 

zemník

m3 495,00000 180,00 89 100,00

495 : 

495 495,00000

16 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 7,00000 1 000,00 7 000,00

7 : 

7 7,00000

17 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

4 : 

4 4,00000

18 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 1,00000 1 000,00 1 000,00
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S:

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Hráz

Hráz

1 : 

1 1,00000

19 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 7,00000 1 000,00 7 000,00

7 : 

7 7,00000

20 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

4 : 

4 4,00000

21 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 1,00000 100,00 100,00

1 : 

1 1,00000

22 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 100 cm do 5000 m kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

4 : 

4 4,00000

23 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 7,00000 30,00 210,00

7 : 

7 7,00000

24 162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 4,00000 30,00 120,00

4 : 

4 4,00000

25 162301923R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm kus 1,00000 30,00 30,00

1 : 

1 1,00000

26 162301924R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 100cm kus 4,00000 30,00 120,00

4 : 

4 4,00000

27 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 3 157,00000 100,00 315 700,00

3 157rula na pohoz z SO4 : 
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S:

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Hráz

Hráz

3157 3 157,00000

28 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na 

skládku

m3 545,00000 260,00 141 700,00

965-400-20odkopávka-SO5-SO2 : 

545 545,00000

29 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 725,00000 30,00 81 750,00

545*5 : 

2725 2 725,00000

30 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na 

deponii-zpětně použito SO2+SO5

m3 420,00000 100,00 42 000,00

20+400 : 

420 420,00000

31 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 3 790,90000 35,00 132 681,50

138,90ohumusování : 

3 157rula : 

495zemník : 

3790,9 3 790,90000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 65 877,00
32 171103201R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% HT m3 495,00000 130,00 64 350,00

495 : 

495 495,00000

33 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (zpětné 

rozhrnutí nánosu podél paty)

m3 1 527,00000 1,00 1 527,00

1527 : 

1527 1 527,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 82 669,00
34 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním HT m2 1 753,00000 10,00 17 530,00

1753 : 

1753 1 753,00000
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S:

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Hráz

Hráz

35 182201101R00 Svahování násypů HT m2 831,00000 60,00 49 860,00

831 : 

831 831,00000

36 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm HT m2 1 389,00000 2,00 2 778,00

1389 : 

1389 1 389,00000

37 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině i ve svahu HT m2 1 389,00000 9,00 12 501,00

1389 : 

1389 1 389,00000

Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a 

železničního svršku)

4 177 342,40

38 464511122R00 Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu 

(vel.250mm)

m3 3 157,00000 650,00 2 052 050,00

3157vybouraná rula z SO4 : 

3157 3 157,00000

39 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 6 440,28000 330,00 2 125 292,40

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 373 172,40

40 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm po zhutnění tloušťky 20 cm 

HT

m2 1 080,00000 200,00 216 000,00

1080HT koruna : 

1080 1 080,00000

41 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 476,28000 330,00 157 172,40

Díl: _8 Ostatní materiál 123 783,70
42 00572473R Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 41,67000 110,00 4 583,70

1389/100*3 : 

41,67 41,67000

43 Specifikace 1 NC - uložení pařezů na skládku t 4,08000 2 500,00 10 200,00
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S:

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Hráz

Hráz

4,08 : 

4,08 4,08000

44 Specifikace 2 NC- poplatek za uložení zeminy na skládku (do 15 km) t 1 090,00000 100,00 109 000,00

545*2000/1000 : 

1090 1 090,00000

Celkem 5 882 510,80

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 2 700,00
1 114203104R00 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 10,80000 250,00 2 700,00

10,8 : 

10,8 10,80000

Díl: 16 Přemístění výkopku 5 200,00
2 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 20,00000 260,00 5 200,00

20z deponie : 

20 20,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 2 600,00
3 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 20,00000 130,00 2 600,00

20z SO1 : 

20 20,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 785,60
4 182201101R00 Svahování násypů m2 9,36000 60,00 561,60

5,2*1,8 : 

9,36 9,36000

5 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 32,00000 7,00 224,00

32 : 

32 32,00000

Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné 5 178,80
6 329311114R00 Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XF3 (spodní 

část SV)

m3 0,80000 5 500,00 4 400,00

0,8 : 

0,8 0,80000

7 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 2,36000 330,00 778,80

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb

25 659,90

8 936452116R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400 m 21,00000 1 000,00 21 000,00

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Úpravy vedlejší spodní výpust

Úpravy vedlejší spodní výpust
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S:

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Úpravy vedlejší spodní výpust

Úpravy vedlejší spodní výpust

21 : 

21 21,00000

9 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,10000 30 000,00 3 000,00

0,1plomba : 

0,1 0,10000

10 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 5,03000 330,00 1 659,90

Díl: 96 Bourání konstrukcí 404 315,10
11 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 2,69000 20 000,00 53 800,00

0,4*2,8*2,4 : 

2,69 2,69000

12 960211251R00 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel m3 32,00000 10 000,00 320 000,00

0,8*2*2*10 : 

32 32,00000

13 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 92,47000 330,00 30 515,10

Díl: S Přesuny sutí 76 750,10
14 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 92,47000 350,00 32 364,50

(2,69*2,85)+(32*2,65) : 

92,47 92,47000

15 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 92,47000 300,00 27 741,00

92,47 : 

92,47 92,47000

16 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 832,23000 20,00 16 644,60

92,47*9 : 

832,23 832,23000

Díl: _17 Ostatní materiál 38 941,00
17 Specifikace 1 NC-cementopopílková směs CPS2 m3 2,80000 4 000,00 11 200,00

2,8 : 

2,8 2,80000
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S:

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Úpravy vedlejší spodní výpust

Úpravy vedlejší spodní výpust

18 Specifikace 2 NC-poplatek za uložení suti (odvoz do 15 km) t 92,47000 300,00 27 741,00

92,47 : 

92,47 92,47000

Celkem 562 130,50

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 53 959,90
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 300,00000 100,00 30 000,00

300 : 

300 300,00000

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00000 50,00 1 500,00

30 : 

30 30,00000

3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 1,00000 250,00 250,00

1 : 

1 1,00000

4 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 3,00000 450,00 1 350,00

3 : 

3 3,00000

5 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 3,00000 750,00 2 250,00

3 : 

3 3,00000

6 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 2,00000 250,00 500,00

2 : 

2 2,00000

7 112101122R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm kus 1,00000 450,00 450,00

1 : 

1 1,00000

8 112101123R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm kus 1,00000 750,00 750,00

1 : 

1 1,00000

9 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 3,00000 400,00 1 200,00

3 : 

3 3,00000

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

10 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 4,00000 800,00 3 200,00

4 : 

4 4,00000

11 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 4,00000 1 200,00 4 800,00

4 : 

4 4,00000

12 111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 11,00000 700,00 7 700,00

11 : 

11 11,00000

13 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 0,03000 330,00 9,90

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 5 415 965,80
14 122501103R00 Odkopávky nezapažené v hor.6 do 10000 m3 s naložením m3 1 037,20000 1 450,00 1 503 940,00

1037,2přeliv+tunel a skluz+zdi u přelivu+odp.koryto)-

dolamování : 
1037,2 1 037,20000

15 122201402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 986,90000 70,00 69 083,00

1384,2-397,3 : 

986,9 986,90000

16 122401103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 10000 m3 m3 1 948,80000 1 335,00 2 601 648,00

1948,8přeliv+tunel a skluz+zdi u přel.+odp.koryto : 

1948,8 1 948,80000

17 128501101R00 Dolamování na dně odkopávek v hor.6 bez naložení m3 262,00000 4 500,00 1 179 000,00

262 : 

262 262,00000

18 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 397,30000 130,00 51 649,00

397,3 : 

397,3 397,30000
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

19 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 32,26000 330,00 10 645,80

Díl: 13 Hloubené vykopávky 900 000,00
20 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 90,00000 10 000,00 900 000,00

9*20*0,5betonové dno skluzu : 

90 90,00000

Díl: 15 Roubení 40 700,90
21 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 325,00000 90,00 29 250,00

25*6,5*2 : 

325 325,00000

22 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 325,00000 35,00 11 375,00

325 : 

325 325,00000

23 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 0,23000 330,00 75,90

Díl: 16 Přemístění výkopku 346 602,00
24 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m se 

složením (zemník)

m3 986,90000 180,00 177 642,00

986,9 : 

986,9 986,90000

25 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 : 

1 1,00000

26 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

3 : 

3 3,00000

27 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

3 : 

3 3,00000

28 162301415R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 2,00000 1 000,00 2 000,00
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

2 : 

2 2,00000

29 162301416R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 : 

1 1,00000

30 162301417R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm  do 5000 m kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 : 

1 1,00000

31 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

3 : 

3 3,00000

32 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 4,00000 1 000,00 4 000,00

4 : 

4 4,00000

33 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 4,00000 100,00 400,00

4 : 

4 4,00000

34 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 1,00000 30,00 30,00

1 : 

1 1,00000

35 162301912R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 3,00000 30,00 90,00

3 : 

3 3,00000

36 162301913R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm kus 3,00000 30,00 90,00

3 : 

3 3,00000

37 162301915R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm kus 2,00000 30,00 60,00

2 : 
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

2 2,00000

38 162301916R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm kus 1,00000 30,00 30,00

1 : 

1 1,00000

39 162301917R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 70cm kus 1,00000 30,00 30,00

1 : 

1 1,00000

40 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 6,00000 30,00 180,00

3*2 : 

6 6,00000

41 162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 8,00000 30,00 240,00

4*2 : 

8 8,00000

42 162301923R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm kus 8,00000 30,00 240,00

4*2 : 

8 8,00000

43 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 

(deponie-zpětně použitý výkop)

m3 1 040,00000 100,00 104 000,00

392,7+397,3+250 : 

1040 1 040,00000

44 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 040,00000 35,00 36 400,00

397,3+392,7+250z deponie : 

1040 1 040,00000

45 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 262,00000 35,00 9 170,00

262dolamování : 

262 262,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 694 106,00
46 171103201R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% m3 1 384,20000 130,00 179 946,00
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

1384,2 : 

1384,2 1 384,20000

47 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 642,70000 800,00 514 160,00

392,70+250přeliv : 

642,7 642,70000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 68 203,00
48 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 322,00000 2,00 644,00

322 : 

322 322,00000

49 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

(základová spára)

m2 904,10000 10,00 9 041,00

13*27přeliv : 

15,2*13hráz.část : 

12,5*15skluz : 

6*28odpadní koryto : 

904,1 904,10000

50 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 927,00000 60,00 55 620,00

(4*25)+(3*25)přeliv : 

(29*8)+(7*24)hráz.část : 

(8*12)+(6*10)skluz : 

7*28odpadní koryto : 

927 927,00000

51 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 322,00000 9,00 2 898,00

(9,5*28)+(4*8)+(8*3)horní část+levý břeh+pravý břeh : 

322 322,00000

Díl: 27 Základy 2 987 471,70
52 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XF4 m3 644,79000 3 800,00 2 450 202,00

(11,66+12)*1*0,5*20,40před obloukem : 
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O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

3,14*36*1*0,5oblouk : 

1*3,3*6,5zeď po pravé str.přelivu : 

1*3,5*13,56zeď po levé str.přelivu : 

11,14*1*15,2hrázová část : 

3,4*1*0,5*1*2po žebry : 

11,25*10,4*0,9skluz : 

644,79 644,79000

53 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 1 628,09000 330,00 537 269,70

Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné 9 833 384,50
54 329321116R00 Konstrukce ostatní ze ŽB. vodostaveb.  C 30/37 XF3 m3 570,58000 4 500,00 2 567 610,00

(1,13+0,6)*3,30*0,5*57,6stěny : 

(1,4*1,96*2,70)+(2,5*0,3*1,36*2)odpouštěcí objekt : 

(2*1,7*0,5*6,5)+(0,85*1,95*0,5*6,5)stěna zdi po 

pr.str.přelivu : 
(2*1,7*0,5*13,56)+(0,85*1,95*0,5*13,56)stěna zdi po levé 

str.přelivu : 
(0,82+0,45)*3,7*15,2*0,5*2hrázová část-stěny : 

(0,4*3,3*15,2)hrázová část-střední : 

(1,4+2)*1*0,5*4,7*2žebra : 

(10,3*0,4*15,2)strop : 

(0,4*0,5*10,3*2)atiky : 

(0,1*2,65*5,5)+(0,1*2,65*13,56)pod obkl.kámen u zdí : 

(0,3+0,65)*2,15*0,5*7,1*2břeh.zdi pod hráz.částí : 

(0,3+0,65)*2,8*0,5*3,6*2břeh.zdi-pod hráz.částí : 

5,3pod obklad břeh zdi pod hráz.č. : 

20,4+23+16odpadní koryto pod kam.zpevněním : 

181,2-105odpadní koryto-kameny do betonu : 

(0,15*2,5*1,3)+(0,15*0,6*14)desky pod schody : 
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

570,58 570,58000

55 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 1 473,77000 1 100,00 1 621 147,00

(4,3*67)+(3,3*63)přeliv : 

(4,7*15,2*2)+(2,5*4,7*2)+(0,5*0,4*4)+(0,5*10,3*2)+(0,9*10

,3*2)+(1,37*4,7*0,5*4)+(0,4*9,4*2)hrázová část : 
(11,2*2*1)+(3,3*15,2*4)+(4,5*15,2*2)hrázová část : 

(1*3,5*2)+(13,56*1*2)+(4*13,56)+(0,2*13,56)+(4*13,56)bře

hové zdi -levá : 
(1,36*2,5*4)+(0,3*2,5*2)+(0,1*0,6*2)+(0,8*2,5)odpouštěcí 

objekt : 
(0,15*2,5*2)+(1,3*0,15*2)+(0,15*0,6*2)+(0,15*14*2)desky 

pod schody : 
(7,01*2*1)+(3,5*1*2)+(4*7,01*2)+(1,75*4*0,5)břehová zeď -

pravá : 
(11,25*0,9*4)+(2,15*7,1*2)+(2,15*7,5*2)+(2,2*2,15)+(0,5*2

,15)+(2,8*3,6*4)+(0,5*3,45*2)zdi pod hráz.části : 
1473,77 1 473,77000

56 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 1 473,77000 250,00 368 442,50

1473,77 : 

1473,77 1 473,77000

57 321213345R00 Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár. m3 25,84000 9 100,00 235 144,00

(0,25*2,65*5,5)+(0,25*2,65*13,56)zdi u přelivu : 

(2,15*0,25*7,1*2)+(1*0,25*2,15)+(0,25*2,8*3,6*2)břeh.zdi 

pod hrázovou částí : 
25,84 25,84000

58 329368211R00 Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí t 0,13000 45 000,00 5 850,00

0,128deska pod schody : 

0,13 0,13000

59 329366111R00 Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 12 mm včetně 

trnů do kam.zdí

t 1,06000 45 000,00 47 700,00

0,9819B.P. : 
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O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

0,0822trny do kam.zdí 333 ks, dl.40 cm : 

1,06 1,06000

60 329366112R00 Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505 (R), do 32 mm t 96,77000 45 000,00 4 354 650,00

96,771 : 

96,77 96,77000

61 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 1 917,70000 330,00 632 841,00

Díl: 34 Stěny a příčky 94 312,50
62 348942122R00 Zábradlí ocel. s kotvícími plechy s přišroubováním, ze 3 

trubek

m 46,95000 2 000,00 93 900,00

23,10+10+12,20+1,65 : 

46,95 46,95000

63 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 1,25000 330,00 412,50

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 

vozovek a železničního svršku)

523 733,50

64 452318510R00 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 8,96000 4 200,00 37 632,00

(10,5*1*0,4)*2v odpadním korytě : 

4*0,7*0,2před odpouštěcím obj. : 

8,96 8,96000

65 457311114R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10 m3 109,83000 3 500,00 384 405,00

(12,6*27*0,1)přeliv : 

(3,6*9*0,1)+(13,56*3,7*0,1)břehové zdi : 

(12*15,2*0,1)+(1,2*2,2*2*0,1)hrázová část : 

(14*11,6*0,1)skluz : 

428*0,3*0,1vyspravení pravého svahu : 

303*0,65*0,1vyspravení levého svahu : 

109,83 109,83000

66 451313531R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm 

vodostavební

m2 2,98000 700,00 2 086,00

Stránka 23 z 36Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

2,98 : 

2,98 2,98000

67 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 301,85000 330,00 99 610,50

Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a 

železničního svršku)

311 662,40

68 462511370R00 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg m3 105,20000 1 500,00 157 800,00

181,2-76odpadní koryto : 

105,2 105,20000

69 462513169R00 Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg m2 362,25000 130,00 47 092,50

10,5*34,5 : 

362,25 362,25000

70 465210113R00 Schody z lom.kam. tl.30 cm na sucho,zalití spár MC m2 6,06000 2 500,00 15 150,00

3,66+2,4 : 

6,06 6,06000

71 465513127R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm m2 2,98000 3 500,00 10 430,00

(1,8*1,35)+(0,85*0,65)před odpouš.obj. : 

2,98 2,98000

72 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 246,03000 330,00 81 189,90

Díl: 62 Úprava povrchů vnější 14 508,00
73 627991091R00 Těsnění dilat.spár nádrží zatmelením - bez dodávky m 37,20000 390,00 14 508,00

37,2 : 

37,2 37,20000

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 

vedení

11 797,40

74 891442121R00 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 600 kus 1,00000 4 505,00 4 505,00

1 : 

1 1,00000

75 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00000 1 200,00 2 400,00
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S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

2 : 

2 2,00000

76 899521111R00 Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění kus 6,00000 800,00 4 800,00

6 : 

6 6,00000

77 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 0,28000 330,00 92,40

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb

114 391,80

78 931996113R00 Úprava dilatace gum. pásem profilovým tl. do 12 mm m2 14,90000 1 650,00 24 585,00

14,9 : 

14,9 14,90000

79 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm m2 7,04000 300,00 2 112,00

7,04 : 

7,04 7,04000

80 931981011R00 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka 

včetně montáže a dodávky těsnění s mřížkou a hřebíky

m 165,00000 390,00 64 350,00

129+36 : 

165 165,00000

81 934956123R00 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 4 cm m2 2,75000 2 400,00 6 600,00

0,86*1,60*2 : 

2,75 2,75000

82 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 0,28000 330,00 92,40

83 936941114R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 100 kg kg 73,60000 225,00 16 560,00

70,9+2,7vodící drážky, ocel.trouba DN600 : 

73,6 73,60000

84 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 0,28000 330,00 92,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 371 135,50
85 960211251R00 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel m3 57,90000 10 000,00 579 000,00
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

11,2+12,7+5,8+6,8+10,5+10,9 : 

57,9 57,90000

86 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 35,41000 20 000,00 708 200,00

1,21+8,4+25,8 : 

35,41 35,41000

87 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 254,35000 330,00 83 935,50

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 169 306,50
88 970051018R00 Vrtání jádrové do ŽB a kam.zdiva d 14-18 mm m 76,95000 2 200,00 169 290,00

(333*0,15)+(180*0,15)trny do kam.zdí+zábradlí : 

76,95 76,95000

89 998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 0,05000 330,00 16,50

Díl: S Přesuny sutí 211 110,50
90 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 254,35000 350,00 89 022,50

254,35 : 

254,35 254,35000

91 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 254,35000 300,00 76 305,00

254,35 : 

254,35 254,35000

92 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 289,15000 20,00 45 783,00

254,35*9 : 

2289,15 2 289,15000

Díl: _55 Ostatní materiál 645 665,10
93 Specifikace 1 NC - uložení vybourané suti na skládku (do 15 km) t 470,35000 250,00 117 587,50

(35,41*2,85)+(57,9*2,65)+(90*2,40) : 

470,35 470,35000

94 Specifikace 2 NC - kanálové šoupátko DN600 s ovládáním nad 

podlahou, vod.ložiska, cevová tyč, zvedací zařízení s 

konzolou s dopravou a zaměřením

ks 1,00000 150 000,00 150 000,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

1 : 

1 1,00000

95 Specifikace 3 NC - trvale pružný těsnící tmel -600 ml ks 26,00000 500,00 13 000,00

26 : 

26 26,00000

96 Specifikace 4 NC - gumový pás profilovaný-dilatační spára m2 14,90000 1 290,00 19 221,00

14,9 : 

14,9 14,90000

97 Specifikace 5 NC - poplatek za žárové pozinkování vodícíh drážek, 

poklopu, zábradlí, kotvící plechy k zábradlí

kg 910,20000 120,00 109 224,00

70,9+60,18+698,12+81 : 

910,2 910,20000

98 Specifikace 7 NC - vodící drážky U65 kg 70,90000 225,00 15 952,50

2,5*4*7,09 : 

70,9 70,90000

99 Specifikace 8 NC - poklop včetně rámu kg 60,18000 225,00 13 540,50

60,18 : 

60,18 60,18000

100 Specifikace 9 NC - zábradlí Z1-Z4 kg 698,12000 225,00 157 077,00

331,92+145,71+177,74+42,75 : 

698,12 698,12000

101 Specifikace 10 NC - uložení pařezů na skládku do 15 km t 3,00000 2 500,00 7 500,00

3 : 

3 3,00000

102 00572473R Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 9,66000 110,00 1 062,60

322/100*3 : 

9,66 9,66000

103 Specifikace 11 NC - chemická kotva 300 ml (zábradlí+trny u zdí) ks 103,00000 200,00 20 600,00

Stránka 27 z 36Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O: SO 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv

103 : 

103 103,00000

104 Specifikace 12 NC - tyč závitová M10, pozinkovaná m 29,00000 300,00 8 700,00

29 : 

29 29,00000

105 Specifikace 13 NC - matice šestihranná, pevnost 10, zinkovaná M10 ks 180,00000 50,00 9 000,00

180 : 

180 180,00000

106 13611228R Plech hladký jakost S235  10x1000x2000 mm (kotvící 

plech k zábradlí)

t 0,08000 40 000,00 3 200,00

0,081045 sloupků : 

0,08 0,08000

Celkem 23 808 017,00

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 16 Přemístění výkopku 54 000,00
1 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 400,00000 100,00 40 000,00

400z SO1 : 

400 400,00000

2 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (z 

deponie)

m3 400,00000 35,00 14 000,00

400 : 

400 400,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 60 000,00
3 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 400,00000 150,00 60 000,00

400 : 

400 400,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 102 692,50
4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 7 800,00000 10,00 78 000,00

(1200+1400)*3 : 

7800 7 800,00000

5 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, v rovině 

nebo na sv.1:5

kus 50,00000 80,00 4 000,00

50 : 

50 50,00000

6 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině se zalitím kus 50,00000 300,00 15 000,00

50 : 

50 50,00000

7 184812112R00 Kůl dl. 2 m, D 4-6 cm s upevněním sazenic motouzem kus 150,00000 20,00 3 000,00

50*3 : 

150 150,00000

8 184804112R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 50,00000 22,01 1 100,50

50 : 

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Oprava přístupových cest

Oprava přístupových cest

Stránka 29 z 36Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O: SO 05

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Oprava přístupových cest

Oprava přístupových cest

50 50,00000

9 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2,00000 600,00 1 200,00

2 : 

2 2,00000

10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,40000 980,00 392,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 270 117,90

11 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (15% z 

celkové plochy)

m2 1 170,00000 200,00 234 000,00

1170 : 

1170 1 170,00000

12 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 515,97000 70,00 36 117,90

Díl: _60 Ostatní materiál 125 000,00
13 Specifikace 1 NC -výsadbový materiál-list.stromy kus 50,00000 2 500,00 125 000,00

50 : 

50 50,00000

Celkem 611 810,40

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 06

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 61 182 694,80
1 122703602R00 Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa m3 245 867,00000 84,00 20 652 828,00

245867 245 867,00000

2 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 245 867,00000 85,00 20 898 695,00

245867 245 867,00000

3 162253101R00 Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa m3 245 867,00000 6,00 1 475 202,00

245867 245 867,00000

4 162253901R00 Přípl.za každých dalších 40m přes 60 m k pol.-3101 m3 245 867,00000 6,00 1 475 202,00

245867 245 867,00000

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 245 867,00000 35,00 8 605 345,00

245867 245 867,00000

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 245 867,00000 6,00 1 475 202,00

245867 245 867,00000

7 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 1 966 936,00000 2,00 3 933 872,00

245867/0,125 1 966 

936,000008 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 273 200,00000 4,00 1 092 800,00

27,32*10000 273 200,00000

9 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 1 966 936,00000 0,50 983 468,00

245867/0,125 1 966 

936,0000010 183408262R00 Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední ha 196,69360 2 200,00 432 725,92

245867/0,125/10000 196,69360

11 183408322R00 Smykování na plochách do 1 ha, půda střední ha 196,69360 800,00 157 354,88

245867/0,125/10000 196,69360

Celkem 61 182 694,80

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Odtěžení sedimentu

Odtěžení sedimentu

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 06

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Odtěžení sedimentu

Odtěžení sedimentu
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S:

O: SO 07

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 814 370,00
1 122101402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 s naložením 

HT

m3 2 032,00000 70,00 142 240,00

2032 2 032,00000

2 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 

zemník

m3 2 032,00000 180,00 365 760,00

2032 2 032,00000

3 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 2 032,00000 130,00 264 160,00

2032 2 032,00000

4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním HT m2 321,00000 10,00 3 210,00

321 321,00000

5 182201101R00 Svahování násypů HT m2 650,00000 60,00 39 000,00

195/0,3 650,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 256 750,00
6 464511122R00 Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu 

(vel.250mm)

m3 195,00000 650,00 126 750,00

195 195,00000

7 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm po zhutnění tloušťky 20 cm 

HT

m2 650,00000 200,00 130 000,00

195/0,3 650,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 225 868,50
8 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 684,45000 330,00 225 868,50

Celkem 1 296 988,50

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Ostrovy

Ostrov 1

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 07

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Ostrovy

Ostrov 1
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S:

O: SO 07

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 839 660,00
1 122101402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 s naložením 

HT

m3 2 090,00000 70,00 146 300,00

2090 2 090,00000

2 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 

zemník

m3 2 090,00000 180,00 376 200,00

2090 2 090,00000

3 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 2 090,00000 130,00 271 700,00

2090 2 090,00000

4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním HT m2 346,00000 10,00 3 460,00

346 346,00000

5 182201101R00 Svahování násypů HT m2 700,00000 60,00 42 000,00

210/0,3 700,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 276 500,00
6 464511122R00 Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu 

(vel.250mm)

m3 210,00000 650,00 136 500,00

210 210,00000

7 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm po zhutnění tloušťky 20 cm 

HT

m2 700,00000 200,00 140 000,00

210/0,3 700,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 243 243,00
8 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 737,10000 330,00 243 243,00

Celkem 1 359 403,00

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Ostrovy

Ostrov 2

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

O: SO 07

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Odbahnění a rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a tělesa hráze rybníka Dobevský

Ostrovy

Ostrov 2

Stránka 36 z 36Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


	S:\Z A K Á Z K Y   V   R E A L I Z A C I\Rekonstrukce výpustného zařízení  bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)\SoD_ostrá\Příloha č. 2 - Smlouva o dílo.pdf
	S:\Z A K Á Z K Y   V   R E A L I Z A C I\Rekonstrukce výpustného zařízení  bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)\SoD_ostrá\CNHK - Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský.pdf

		2021-09-15T09:30:26+0200
	Ing. Miroslav Ježek


		2021-09-15T09:30:42+0200
	Ing. Miroslav Ježek


		2021-09-15T17:01:19+0200
	Bc. Petr Stehlík


		2021-09-15T17:02:58+0200
	Bc. Petr Stehlík




