

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.Smluvní strany:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Zapsaný v OR u: KS v Brně, oddíl Dr. XXXIV, vložka 464
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú. 328751/0100
kontaktní osoba: Ing. Milan Petr, tel. [REDACTED]

Zástupci objednatele pro věci technické:

- Ing. Jaroslav Kadlec – vedoucí technické správy budov města, tel. [REDACTED]
- Ing. Milan Petr – pracovník technické správy budov města, tel. [REDACTED]

Uvedené osoby jsou oprávněny **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně jsou oprávněni dílo i převzít.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Jan Štefáček
Zastoupený: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 456 49 294
DIČ: 351-5405151950
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zapsaný v OR u: -

Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: Jan Štefáček tel. [REDACTED] (dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2.Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

7MŠ Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou
- novostavba zahradního domku
- oprava části oplocení zahrady

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Tomáš Bezchleba- altán
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

3. Doba plnění

Zahájení prací: 27.9.2021
Ukončení prací: 15.11.2021

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena celkem bez DPH

- novostavba zahradního domku	372.189,37Kč
- oprava částí oplocení zahrady	347.810,63Kč
CENA CELKEM	720.000,-Kč

4.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

4.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

-

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektu **7MŠ Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou.**

8.Vady díla,záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smlouvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců

od předání a převzetí díla objednatel. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatel vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatel

b) Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : ing. Milan Petr

c) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

d) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

e) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

f) Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu. Dle návrhu města.

g) Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

h) Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována

opatření většího i menšího rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.

i) Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou, na bankovní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu: 296026030/0300, a to částkou ve výši 2 % z nabídkové ceny bez DPH. Tímto způsobem dodavatel kompenzuje negativní dopady jeho činnosti na životní prostředí (např. produkce odpadů, doprava, znečištění ovzduší dopravními emisemi, prašnost, apod.)

j) K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení)

10. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považuje

- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

11. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.

Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkový rozpočet stavby vyhotovený zhotovitelem dne 1.9.2021 .

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

„Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.“

„Tato smlouva nabývá **platnosti dnem podpisu** oprávněnými zástupci obou smluvních stran a **účinnosti dnem uveřejnění** v Registru smluv.“

Příloha SoD:

-položkové rozpočty

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.9.2021

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Novostavba zahradního domku MŠ Vláček Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	43 165,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	24 896,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	170 821,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	117 562,96			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 751,00				
ZRN celkem		367 197,39	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00



Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Novostavba zahradního domku MŠ Vláček Žďár nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Novostavba zahradního domku MŠ Vlček Žďár nad Sázavou	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/15, Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel:	[REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	18.9.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		122201101R00II	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	11,69	180,48	0,00	2 109,36	2 109,36	0,00	0,00	
2		162601102R00II	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,65	167,30	0,00	777,95	777,95	0,00	0,00	
3		180402112R00II	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	31,00	35,52	51,19	1 049,93	1 101,12	0,00	0,00	
4		181101102R00II	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	31,00	12,68	0,00	393,08	393,08	0,00	0,00	
5		181301102R00II	Rozproštění omice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	31,00	63,07	0,00	1 955,17	1 955,17	0,00	0,00	
6		19900002R00II	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	7,04	296,40	0,00	1 874,79	1 874,79	0,00	0,00	
7		00572400IM	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00	102,72	102,72	0,00	102,72	0,00	0,00	
8		215901101RT5II	Zhuštění podloží z homin nesoudržných do 92% PS	m2	46,75	87,93	0,00	4 110,73	4 110,73	0,00	0,00	
9		275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	14,00	53,76	0,00	752,64	752,64	0,00	0,00	RTS I / 2021
10		311492134IM	Vrut Vrutex, typ T800/10, zakončeno T profilem	kus	14,00	580,80	8 131,17	0,00	8 131,17	0,00	0,00	
11		564861111R00II	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	40,00	199,69	6 835,94	1 151,66	7 987,60	0,44	17,64	
12		598215021R00II	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtř tl. 4 cm	m2	40,00	250,09	1 513,34	8 490,26	10 003,60	0,07	2,96	
13		59245268	Dlažba BEST kostka-imitace žula 60mm	m2	40,80	491,52	20 053,93	0,00	20 053,93	0,13	5,34	RTS I / 2021
14		918561111RT7II	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	26,00	226,08	4 256,16	1 621,92	5 878,08	0,12	3,24	
15		918101111R00II	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,04	2 721,60	2 221,51	608,95	2 830,46	2,53	2,63	
16		998223011R00II	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	34,14	211,68	0,00	7 225,93	7 225,93	0,00	0,00	
17		712371801RZ4II	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC	m2	29,92	404,64	7 586,34	4 520,49	12 106,83	0,00	0,08	
18		712391171RZ5II	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	29,92	73,25	780,41	1 411,23	2 191,64	0,00	0,01	
19		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,09	1 131,84	0,00	99,26	99,26	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		762332120R00II	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	55,90	219,36	387,45	11 874,77	12 262,22	0,00	0,06	
21		762332130R00II	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	60,65	287,52	420,38	17 017,71	17 438,09	0,00	0,06	
22		762395000R00II	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,38	1 177,91	2 777,05	-0,01	2 777,04	0,02	0,06	
23		763611132R00II	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	29,92	151,68	332,90	4 205,37	4 538,27	0,00	0,00	
24		60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	1,68	18 719,92	31 390,50	0,00	31 390,50	0,55	0,92	RTS I / 2021
25		60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,87	18 719,92	16 274,35	0,00	16 274,35	0,55	0,48	RTS I / 2021
26		60725034	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	32,91	888,00	29 225,73	0,00	29 225,73	0,01	0,33	RTS I / 2021
27		998762102R00	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,90	1 356,47	0,00	2 576,34	2 576,34	0,00	0,00	RTS I / 2021
28		764259615R00II	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,330/100 mm	kus	1,00	354,24	233,20	121,04	354,24	0,00	0,00	
29		764222430R00II	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	6,80	650,88	3 669,18	756,80	4 425,98	0,00	0,03	
30		764252403R00II	Žleby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	6,80	549,12	2 093,13	1 640,89	3 734,02	0,00	0,02	
31		764291420R00II	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	15,50	538,55	4 104,48	4 243,05	8 347,53	0,00	0,04	
32		764554402R00II	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	1,60	610,55	551,56	425,32	976,88	0,00	0,00	
33		764210010RA0II	Dod+ mont PVC sud 220 l, s přepadem	m2	1,00	2 829,23	1 987,40	841,83	2 829,23	0,02	0,02	
34		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,12	1 862,38	0,00	215,48	215,48	0,00	0,00	RTS I / 2021
35		766416142R00II	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	50,68	236,15	236,44	11 730,88	11 967,31	0,00	0,01	
36		766417111R00II	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	72,04	84,38	556,74	5 522,17	6 078,91	0,00	0,01	
37		VLASTNÍ	Dod + mont vstup dveře překližka, vč. zárubně, roz. 100 x 231,5 cm, petlice, kování klika - klika	ks	1,00	17 759,92	714,62	17 045,30	17 759,92	0,00	0,00	VLASTNÍ
38		VLASTNÍ	Dod + mont okno kruhové DN 600 mm, bezpeč. sklo,	ks	2,00	6 911,97	556,24	13 267,70	13 823,94	0,00	0,00	VLASTNÍ
39		VLASTNÍ	Provedení otvorů pro okna ve stěnách	ks	2,00	282,24	22,71	541,77	564,48	0,00	0,00	VLASTNÍ
40		60510055IM	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	79,25	24,00	1 901,90	0,00	1 901,90	0,00	0,10	
41		80621768IM	Překližka truhlářská borovice tl. 18 mm jak. A/B	m2	57,63	912,00	52 561,67	0,00	52 561,67	0,01	0,62	
42		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,75	845,76	0,00	633,98	633,98	0,00	0,00	RTS I / 2021
43		783826211R00II	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x	m2	164,02	206,40	12 339,96	21 513,58	33 853,54	0,00	0,05	
44		783782205R00II	Nátěr tesářských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	15,85	63,08	116,70	883,07	999,77	0,00	0,00	
45		010001VRNIM	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 991,98	0,00	4 991,98	4 991,98	0,00	0,00	
							Celkem:		372 189,37			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna části plotu	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/14 , ZR6	Zhotovitel:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	37 711,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 813,91
	Montáž	74 979,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 171,39	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	13 665,07			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		82 367,97				
Přesun hmot a sutí		129 101,17				
ZRN celkem		338 996,72	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 813,91
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

--	--	--	--

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Výměna části plotu	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295 841/CZ-00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/14 , ZR6	Zhotovitel:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	45649294/5405151950
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.9.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	338 996,72	8 813,91
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				8 813,91

Celkem VRN				8 813,91
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna části plotu	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	7MŠ Haškova 1150/14 , ZR6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	[REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	18.9.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		111212113R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:1	m2	12,00	110,39	0,00	1 324,74	1 324,74	0,00	0,00	RTS I / 2021
2		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (36,9+7-1)*0,5*2	m2	42,90	24,07	73,67	958,95	1 032,62	0,00	0,00	RTS I / 2021
3		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	42,90	48,11	0,00	2 063,95	2 063,95	0,00	0,00	RTS I / 2021
4		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	42,90	33,33	0,00	1 430,07	1 430,07	0,00	0,00	RTS I / 2021
5		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 36,9*0,5*2	m2	36,90	13,19	0,00	486,65	486,65	0,00	0,00	RTS I / 2021
6		182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	36,90	158,24	0,00	5 839,01	5 839,01	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 patka sloupku 0,6*0,6*1*20	m3	7,20	2 669,78	17 257,22	1 965,19	19 222,41	2,53	18,18	RTS I / 2021
8		318110013RT1	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek	soubor	17,00	752,04	0,00	12 784,63	12 784,63	0,00	0,00	RTS I / 2021
9		VLASTNÍ	Deska plotová na sloupek AXIS 2510*300*35*25 mm	kus	17,00	1 046,35	17 787,96	0,00	17 787,96	0,07	1,24	VLASTNÍ
10		338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	20,00	344,72	2 592,72	4 301,77	6 894,49	0,13	2,50	RTS I / 2021
11		767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	5,00	48,31	0,00	241,55	241,55	0,00	0,00	RTS I / 2021
12		767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg sloupky 50*50mm dl. 1,5m (2,27kg/m) 33*1,5*2,27	kg	112,37	57,32	1 171,39	5 269,05	6 440,44	0,00	0,12	RTS I / 2021
13		767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m 17*2,1+1,15+7	m	43,85	179,94	0,00	7 890,42	7 890,42	0,00	0,00	RTS I / 2021
14		767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	264,04	0,00	264,04	264,04	0,19	0,19	RTS I / 2021
15		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,30	1 285,01	0,00	385,50	385,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
16		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 37,7*0,25*0,5 37,7*0,4*0,7	m3	15,27	2 870,26	0,00	43 824,62	43 824,62	2,00	30,54	RTS I / 2021
17		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	22,24	601,43	0,00	13 373,66	13 373,66	0,00	0,00	RTS I / 2021
18		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,50	221,01	0,00	6 740,95	6 740,95	0,00	0,00	RTS I / 2021
19		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*7,4	t	111,00	15,26	0,00	1 693,40	1 693,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,50	311,00	0,00	9 485,35	9 485,35	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,50	34,62	0,00	1 055,88	1 055,88	0,00	0,00	RTS I / 2021
22		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	30,50	279,69	0,00	8 530,58	8 530,58	0,00	0,00	RTS I / 2021
23		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	30,50	2 879,86	0,00	87 835,83	87 835,83	0,00	0,00	RTS I / 2021
24		VLASTNÍ	Sloupek plotový AXIS dl. 2200mm	kus	20,00	1 295,94	25 918,77	0,00	25 918,77	0,00	0,10	VLASTNÍ
25		VLASTNÍ	Plotový panel AXIS C, výška 1230mm, délka 2480mm-RAL 6005	kus	17,00	1 583,92	26 926,72	0,00	26 926,72	0,01	0,22	VLASTNÍ
26		VLASTNÍ	Úprava plotu řezání plotového pole a podhr. desky	kompl.	1,00	4 694,12	4 694,12	0,00	4 694,12	0,00	0,00	VLASTNÍ
27		00572410	Směr travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	6,20	111,00	688,18	0,00	688,18	0,00	0,01	RTS I / 2021
28		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 36,9*1-0,6*0,6*20	m3	29,70	408,78	12 140,75	0,00	12 140,75	1,67	49,60	RTS I / 2021
29		VLASTNÍ	D+M ocelové branky 1,2*1,5m	kompl.	1,00	11 999,43	11 999,43	0,00	11 999,43	0,00	0,00	VLASTNÍ
Celkem:									338 996,72			