
KU.IP01F574I
Číslo smlouvy objednatele: 147904
Číslo smlouvy zhotovitele: 002/3/19 (1856.9241002KDA)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násL, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník")

pro akci. „11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Sch rekem, MBA, k podpisu pověřen 
Ing. Miroslav Houška - náměstek hejtmana

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA - hejtman, Ing. Miroslav Houška - náměstek 
hejtmana

Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Společnost Velký Beranov ECS + COLAS

Doručovací adresa sdružení: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava 
jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Společník 1 - správce:
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zástupce pro věci technické: Karel David
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-6748450287/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Společník 2:
COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
Zástupce pro věcí technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)
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V případě změny údajů uvedených v odst 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava 
komunikací“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o opravu komunikací 11/602 a II/353 
v blízkosti obce Velký Beranov.

Stavba bude realizována dle položkového soupisu prací (koresponduje s jednoduchou situací a rozdělením 
na jednotlivé úseky s různým způsobem oprav - dále jen „projektová dokumentace" nebo „PD"), který je 
nedílnou součástí smlouvy o dílo. Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření a zajištění povolení 
uzavírky na silnici 11/602 a II/353.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle projektové dokumentace,
- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 

tras po celou dobu výstavby,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- přípravu staveniště
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 

a vozidel v místech dotčených stavbou),
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP") bude předložen objednateli k odsouhlasení nej později do 5 dnů 
po předání a převzetí staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek,

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
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- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 
svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),

- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnějši nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 - Termín plnění

3,1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště předpoklad 09/2021

Uvedení stavby do užívání do 20. 10. 2021

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 11. 2021

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by 
znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
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Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: .........................................................5.996.311,85 Kč
DPH 21%:............................................... ..............................1.259.225,49 Kč
cena celkem včetně DPH: ....................................................7.255.537,34 Kč

(slovy: pětmilionůdevětsetdevadesátšesttisíctřistajedenáct 85/100 korun českých bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při 
výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané 
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hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek;
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 

jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10, Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných viceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování pod dodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem,
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 

smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky
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5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „11/353 
Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xIsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje 
celkový rozpočet U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad.
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Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtuje 80039, matriková část účtuje 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 45274924 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání;
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- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby v 1 vyhotovení.

6.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.6. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel.

6.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky Č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti 
práce a technických zařízeni a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj 
stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do 
něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD a osoby dle § 157 odst 2 zákona č. 
183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce TD na staveništi prostřednictvím 
těchto osob:

TD: bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání sta veniště

TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečností a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 
maximálně 1x během stavby. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají 
stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
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7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré nákíady spojené 
s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemné odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Součástí dokladů pří předání dokončeného díla bude geodetické zaměření díla a veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených 
zkoušek. Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby 
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
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příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace viceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce viceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat 
případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originál stavebního deníku
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a 2 x na CD, obsahující 

především tyto doklady:
o kopie stavebního deníku,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě 
na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
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8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněné nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.
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9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8, Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního 
nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
5 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty:
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11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za 
den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných TD v průběhu provádění prací, 
zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-íi zhotovitel reklamovanou vadu dle odst 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.
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11,5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem.

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele

Není vyžadováno.

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů,
13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
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způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělky, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
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v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislostí se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklostí přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují.

14,13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
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14,15. Smlouva je uzavřena elektronicky.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, žes jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

Ing. Digitálně podepsal
Ing. Miroslav

Miroslav Houška
Datum; 2021.09.21

Houška 12:05:40+02000
Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Dgtilnssdapaane vde.k

Inq. LudvíkDn e c 7., 5 4 7. NF* 745 7 7, *
- b-fLHOn 4 C5, J x, DLm1 20004*1,

pi I tn-lng. .ve Iumtbe*sh-$ambe‘t

Sumbera isxx.

Ing. Ludvík Šumbera 
ředitel závodu Morava jih 
EUROVIA CS, a.s.

Michal Digitálně podepsal
Michal Altrichter

A +pi.+ar Datum: 2021.09.16 rVIllICniCl 13;42:07 +02'00'

Michal Altrichter 
ředitel oblasti Jih 
COLAS CZ, a.s.
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Firma EUROVIA CS, a.s.

Rekapitulace ceny
Stavba: 2021 - íl/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací
Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: S 996 311,85
Celková cena s DPH: 7 255 537,34

27,. .** *i-ive ... . 2*" • "2e*" • .222** *9 .it* :5: .*2
SO 001 Všeobecné náklady stavby 240 600,00 50400,00 290400,00
SO 101 11/602 křiž. Nové Domky - Obratlště 209 875,56 44 073,87 253 949,43
SO 102 II/602 průtah Nové Domky - BUS zastávky 160 522,25 33 709,67 194 231,92
SO 103 11/502 průtah Nové Domky (BUS - konec obce cedule) 908 032,06 190 686,73 1 098 718,79
SO 104 11/602 Nové Domky • křiž. 11/353 (Velký Beranov) 995 423,37 209 036,91 1 204 462,28
SO 105 křiž. 11/353 -11/602 926 144,04 194 490,25 1 120 634,29
SO 106 11/353 průtah VB 1 956 009,20 410 761,93 2 366 771,13
S0107 11/353 VB - OK obchvat 382122,11 80 245,64 462 367,75
SO 108 11/602 kříž. 11/353 - křiž. MK Bradlo 164 753,26 34 598,18 199 351,44
S0109 11/602 křiž. MK Bradlo - obchvat 53430,00 11 220,30 64 650,30



emu’, a Firma: EUROVIA CS, a.s.

-a*ASpe Soupis prací objektu
Stavba: 2021 11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací
Rozpočet SO 001 Všeobecné náklady stavby

I SO 001 | 240 000,00

****, 3 : 2 ": 2,8.32-1.-.". *20-2*202.8., 2:-uh**2***.g0,-" .. *: . :2 .:a,0” •.,-.2 ť 4 .::a * .g-
■ :: *. :6. y ■ ■ :... . : .4 "■• *. : v, , 1*.Ms#i:.h *," : : ** :

:■ 1. •a., .4 ■".I w,-pa
0 Všeobecné konstrukce a práce 240000,00

22 O271O| POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY KPL | 1,000 i 10 000,00 | 10 000,00

1^1,000 fA)
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

231 027201 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | 100000.00 | 100000,00

1-f,000 w
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

28 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘEN! KPL 1.000 ] 20 000,00 | 20 000,00

2.878-2,878/A/
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

351 02045] OSTAT POŽADAVKY - rezerva KM | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00

411 03101 IR KOMPLETNÍ prače související SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00
KPLe stavba
1=1,000 W
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Firma EUROVIA CS, A.s.

Soupis prací objektu
Stavba: 2021 II/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací j S010l | 209 875.56 |
Rozpočet* SO 101 II/S02 křiž. Nové Domky-Obratlšté

1

242*
■ ■ R‘ .............. . ."z*?’
S,* - *8- "0* ■ ■ 3*18 02105200 -}>. <• "2.. .... . j ■ ■ ■ ■ :* 4. . ?"*8 ■ ■ .< •30" ■ jS—ms,

8 513,71Zemní práce
| 811 1137241 FRÉZOVANÍ zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 5KM M3 13,470 | 632,05 ! 8 513,71 |

30185/8"UD8‘1A7........ "" ..............
1.2’20^24.000 [B1
1.2*1.5^1.800 [Cj
3'30-90,000 [D]
1,2'5=7,20015}
1,2*13=15,800 [F]
1,2'3=3,600 [G1
1,2* 12=14,400 }H)
1,2*10=12,000 }!}
1,2'5=6,000 [Jj
1,2*6=7,200 [K]
1,2*11=13,200 }Lj
1,2'18=21,600 [MJ
1,2'2=2,400 [N}
1,2’2=2,400 [O]
Celkem: A±B+C+D+E-tF^GtH+MfKfl.+M+N^O=269,400 [Pj
P*nn5„13 470101 .................

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje popi alek za skládku, klený se vykazuje v položce 0141" 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednolkové ceny bouráni - tento lakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 195 832,77
| 2571 5722131 ŠPČUÓVÁČl POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 269,400 | 13,50 I 3 636,90 |



M3

■=■^■5 22; *:dhzm:.:jzg,e
*3. *** : J- - " ' "* ' " P • ■ ’ • *:

1,2’20-24,000 IBj
1,2’1,S=tSaO[C]
3*30=90,000 ID]
1.2’6^7.200 [Ěj
1.2’12-15,600 ]F]
1.2'3=3,600 ]G]
1,2’12-14,400 IH]
1,2'10=12,00011]
1.2'5=6,000 ]J]
1,2'6=7,200 [K]
1,2'11=13,200]L]
1,2'18=21,600 [M]
1,2'2=2,400 IN]
1,2'2=2,400{O]
Celkem-AR-C+D-F-F-f-H-/-.K-1 +M-N-O-.269 400 1PI
- dodáni v Šech předepsaných materiálů pro postky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlšení SiTky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravo napojení, ukončeni

í 274/ 574441 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY ACO 11+, 11ŠTL. 5DMM

3 16=40,000 ] A]
1,2'20=24,000IB]
1,2'1,5=1,800 [C]
3'30=00,000 (D]
1,2’6=7,200[E]
1.2'13=15.600 !FJ
1,2'3=3,600 [G]
1,2’12=14,400IH]
1,2'10=12,00011]
1.2'5=6,000 U)
1,2’6=7,200 (K]
1,2’11=13.200 IL]
1,2’18=21,600 IM]
1,2’2=2,400 [NJ
1.2’2=2,400 [0]
GaSsemLA±B*C4D4Ě+F+GíH4l4,l4K^L^NJ.Ch,2B9 400 IP!

13.470 6 927.07 93 307,63



.822220236****** • 02 ; *N* h**ss ! *3 ’■ 3 A ' **** 77 ů*.b.*
: V i-.:-'.-' : 20 .; 220232. .

LemDe2.," ■ - "
"par:" í-ÍJ__ _ • :

. - .. * ■ _ . ■ > ■.......- 'i

- dodání směsi v požadovaně kvalit
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňo vacích 
proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Jachet a pod.

i 3041 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M 925,400 106,86 | 98 888.24

661'1,4^35,400^}
- vyírézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce 670,81
| 402 938081 očistění vozovek zametením M2 259,400 2.49 | 670.81

3'16-48,000 }A] ................. "
1,2'20-24,000 IB}
1,2’1.5-1,300 [Cj
3'30=90,000 [D)
1,2'6=7,200 fEj
1,2'13=15,600^
1,2'3=3,600 [G1
1,2'12=14,400 [HI
1,2'10=12,000{l]
1,2'5=6,000 (J]
1,2'6-7,200 K]
1,2'11=13,200(0]
1,2'18=21,600 (M]
1,2'2=2,400 [N]
1,2’2=2,400 (0)
r.fílkfím: A+B+C+D+E+F+G+H+l+.l+K+t +M+U+a^269 400 1P1

položka zahrnuje očištní předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

91 Doplňující konstrukce a práce 4 858,27
} 485] 9191111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 43,200 112,46 | 4858,27

13'1,3+3^3=21,600 IAJ
A'2^43.200 !B1



2227m2aznzikzzzir22.dcsmbthnatzas.:
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



asw A Firma: EUROVIA CS, a.s.

-4*ASp6 Soupis prací objektu
Stavba: 2021 11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací
Rozpočet: SO 102 1/602 průtah Nové Domky - BUS zastávky

í S0102 | 160522,25

:: 6-
13'2*** e , : A*.. • "iouéwe}*A 6:. 'V **: ?4 ga* 1 22.# sjL222202:02<92p02.

‘ jí . .... :■ •2*, :}: 17- :■ ■■ *2:..-.. ■■i. y. ag. :ap:cs-.o c. s2a ... gt.
1 Zemní práce _______ ___ ________________________ 16 448,58

1 81 1137241 FRÉZOVANÍ zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 5KM M3 | 26.025 | 632,03 | 16 448.58

8,5’43^08.000 /A] komunikace
2,5’45“ 1 í2,500 IB] zastávka autobusu 
(A+B)’0,05=26.025 IC1

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloce 0141" 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplalek zahrnout do 
jednolkové ceny bourání -tento fakt musí býl uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 140 709,92
257 5722131 SPOJOVACÍ postřik z emulze DO 0,5KG/M2 M2 | 520,500 í 13.50 [ 7 026.75

8,5’4 8“408,000 [A) komunikace
2,5’45“112,500 IB] bus zastávka 
Celkem; A+B-520.500 ÍC]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení die předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napotení, ukončení

2741 57444 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11Š TL 50MM M2 | 520.500 | 252,73 | 131 545.97

8,5'48^408,000 {AI komunikace
2.5’45“ 112,500 bus zastávka
Celkem: AtB“520,500 ÍC]
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
■ uložení směsi dis předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
■ zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků.
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.



| 304| 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 1 20,000 106,86 2 137,20

20=20.000 fAf
- vytrézovánf drážky Sirky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkavou hmotou

8 Potrubí 2 067.70
364/ 899211 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS | 1,000 2 067,70 2 067,70

1=1.000 fA]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nulné práce a materiály pro zvýšení nebo 
sníženi zafizení {včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Ostatní konstrukce a práce 1 296,05
402| 93808 OCISTEN VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 520,500 2,49 1 296,05

6,5r48^40S,000 IA] komunikace
2,5’45= í 12,500 !B} bue zastávka
Celkům: Ai3^520.500 IC)

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu



, ... Firma EUROVIACS, a. 6.
"5* As9e Soupis prací objektu

Stavba; 2021 11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací F SO t03 | bos 032,dě |
Roznočet: S0103 11/602 průtah Nové Domky (BUS - konec obce cedule)
S";- M. .1. 2*,*8*33

. ..:■■■ • ■■■ < .A • . -,4 s. I

1 Zemní oráče 85 747,51
81 113724] FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M3 135,670 632,03 ] B5 747,51 |

363*6,5*0,05-117,975 IA]
363'6,5'0,05'0,15=17,632 [C] sanace
Celkem: Ai^C=208,544 <DI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a $ vybouranými hmotami vě. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*’ 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné popi a lek zahmoul do 
jednolkov ceny bourání - lento fakt musí bý uveden v doplňujícím texlu k položce).

5 Komunikace 807 257,32
257 572213] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 713,425 13.50 | 36631.24 ]

363’6,5=2 353,500 [A] 
363'6,5'0,15=353,325 IB1
Celkem: A+B-2 713.425 fCl
- dodání všech předepsaných maleriálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roziišenf šifky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu nápojem, ukončení

274] 574A441 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY AGO 11+, 11S TL. 50MM M2 2 359,500 252.73 ] 596 316,44 |

363’6.5=2 353500 IA]
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného techn o logického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šíiky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2831 574C56 ASFALTOVÝ ETN PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 1 ES TL. 60MM M3 17.696 6571.24 | 116284,66 |
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1 ES TL. 60MM



363’5.5’0. 15=353,925 /A)
ACL 16+ 50/70
- dodání směsi v požadované kvalitě
■ očištěni podkladu
- uložení směsi dle předapsaného technologického předpisu, zhu lnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
■ zřizení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje poslfiky, nálry
■ nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

I 304 577A1 i VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M I 543,000 1 106.86 | 58 024,30 [

130+363^543.0001A)
- vylrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
* vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

8 Potrubí 8 270,80
I 3641 89931 i VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ KUS | 1,000 í 2 067.70 I 2 067.70 I

1=1.000 IA)

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
sníženi zalfzení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodniku).

; 3651 a9922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MI KUS | 3,000 1 2 067,70 ) 6 203.10 I

3^3.000 fAt

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo 
sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 6 756,43
| 402 938D81 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 2 713.425 | 2,49 I 6 756.43 [

363’6,5=2 359,500 [A} 
363’6,5’0,15=353.925 IBj
Celhem; A+&=2 713.425 !Cj

položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu



Stavba:
Rozpočet:

SO W......... i 995 423,37

Firma: EUROVA CS. a.E,

Soupis prací objektu
2021 lí/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikaci

i— 81 i 1137241 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 | 148,275 | 532,03 I 93 714,25 |

389‘S,5‘0,05^12S,425 ÍA]
tSĎ’2‘0,05^1$,00í> ID)ianace mérené
t90‘2‘0,05^0,15=2.S50 [£} sanace předpokládané navia
Celkem: A^B+C^E=224,61O!FI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vt. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento takt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace B94 325,02
l 250] 569621 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 194,500 l 44.94 i 8 740,83

333'0.5= 134.500 {A}
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očiétění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šinky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

| 257 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 2 965,500 { 13.50 | 40 034,25

389’6,5^2 528.500 ÍA]
190'2^380.00010] sanace měřené
190‘2‘0.15=57,000 [E] sanace předpokládané navíc
Celkem: A+D+E=2 985,500 !Fl
- dodáni všech předepsaných materiálů pra poslfiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

| 2741 574A44J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, US TL. 50MM M2 | 2 528,500 1 252,73 ! 639 027,81

389'6,5=2 528.500 fA]



- dodánl směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postKky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod.

! 283 574C56/ ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+. 16STL. 60MM M3 | 21,850 i 6 571.34 i 143 581,59 í
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM
130'2^360,000 [DJ sanace měřené
190'2'0,15-57,000 ÍEJ sanace předpokiádsné navíc
Celkem: D+E^437.000 IF1
ACL 16+ 50/70
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni síňky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zalizení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje poslnky, nátěry
- nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

304! 577A1| VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M j 589,000 | 106.86 | 62 940,54 |

200=200,000 W
■ vylrézováni drážky Šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištěni
- nálěr
- výplň oředepsanou zálvkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce 7 384,10
402/ 938031 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 2 965,500 | 2,49 | 7 384,10 |

309'6,5=2 52B.500 [A]
190*2=380,000 [D] sanace měřené
190'2'0,15=57,000 [Ej sanace předpokládané navíc
Celkem: AtD+E=2 965,500 !F1

položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu



amg, A Firma: EUROVIA CS, a,S.4*AsPe Soupis prací objektu
Stavba: 2021 11/353 Velký Beranov * obchvat, oprava komunikaci S0105 | 926 144,04 ]

Rozpačet: SO 105 křiž. 1/353-1/602

21"2* 2*,- 27.2 30241*. ; J
: " .j. 21

* ■ •• . : ■ .■ ■. .. •. F£*358229$8*£68#33G58a

1 Zemní práce 106 371,74

67 113327
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
15KM M3 26,625

963,89 | 25 663,57 |

V místĚ předpokládané sanace
2‘2‘0,5^2,000 [A]
22'2'0.5=22,000 IB]
Celkem: A+8=24.000 [C]
POLOŽKA ČBBPÁNA SE SOUHLASEM TDSUTDI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vČ. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento takt musí být uveden v doplňujícim textu k položce).

81 1137241 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 126,313 632,03 | 79 833,61 1

2155'0,05-107.750 ÍA]
2155'0,05'0,15=16.163/8/ 
(2'2+22'2)'0,05-2.400 fC] v místi hl. sanace 
Celkem: A+B+C-126.313 ID]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ví. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za sWádku. který se vykazuje v položce 0141 ** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento lakt musí být uveden v doplňujícím texlu k položce).

141 181101 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1 M2 | 48.000 18,22 | 874,56 |

2'2-4,000 fA]
22'2=44,000 (Hl
Celkem: A+B-48,000 ÍC]
POLOŽKA ČERPÁNA SE SOUHLASEM TDS/TOI
položka zahrnuje úpravu plání vetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhulněnf 
určuje 
projekt.

5 Komunikace 813 601,46
233j 55335) IVOZOVKOVE VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 250MM I M2 86,000 179,92 | 17 272,32 |



2-2^4,000 [A} SD 0/63
22*2=44,000 IB] ŠD 0/Ě3
2'2=4.000 ÍC] ŠD 0/32
22'2=44,000 [D) $D 032
Celkem: A+B+C+D=96,000 ]EJ
POLOŽKA ČERPÁNA S£ SOUHLASEM TDS/TDI
• dodání kameniva předepsané kvality a zrnil osli
- rozprosřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postňky, nátěry

1 250 569621 ZPEVNÉN KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 | 129,500 | 44,94 | 5819,73 |

/1 12+95+52/*0,5-129.500 fAI
* dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očiŠIĚní podkíadu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

i 254 5721231 INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1 .OKG/M2 M2 } 48.000 | 17.99 | 863.52 )

2'2=4.000 [AJ
22'2=44.000 !Sj
Celkem: A+B=4g.ooo ICj
V miste h sanaci
POLOŽKA ČERPÁNA SE SOUHLASEM TDS/TDI
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsanéřio technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šilky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojen i. ukončení

1 257| 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KS/M2 M2 | 2 526,250 | 13.50 I 34 104,38 1

2155=2 155.000IA}
A'0.15=323,250 IBj 
2'2+22'2=48,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 526,250 [Dl
- dodání všech předepsaných materiálů pro posičky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napajenl, ukončení

| 2741 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 | 2 155,000 | 252.73 l 544 633.15 ]

2155=2 155,000 ÍA)



■ dodání smísí v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dte předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilalačnich zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje poslfiky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilalačnich zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

574C561 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+. 16STL. 60MM M3 1 18.560 j 6571.24
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
323,250^323,250 [A]
2’2 + 22'2=42,000 [B)
Celkom: A+S=371,250 ÍCI
ACL 16+ 50/70
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládánf vrsivy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry _
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

574E071 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 | 3.360 | 6 571.24

2'2‘0,07=0,280 [Aj
22’2’0,07=3.030 (B)
Celkem: A+B=3,360 IC]
POLOŽKA ČERPÁNA SE SOUHLASEM TDSÁTDI
■ dodání směsi v požadované kvalitě
■ očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologrckého předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje poslfiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

577A1 i VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M | 100,000 j 106,86



loži 58222R

100=100.000 W_____________________________________
- vyfrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištěni
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou___________ _______
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DRCENÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 26,250 2140.22 ... 5é'Íá'0JB~

Oprava a úprava dvoufádku okolo travnatých ostrůvků.
45'0,35^ 1,250 [A}
60'0,25=15,000 [Bj
Celkem: A+B=26,250 [CJ
POLOŽKA ČERPÁNA SE SOUHLASEM TDS/TDI

- dodání dlažebního materiálu v požadovaná kvallě, dodání malenálu pro předepsané 
lože v iloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpl spar
- očštni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu v čel ně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výpin spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňky. nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

I 4021 936081 OISTN VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 478,250 | 2,49 | 5 170.84 |

2155=2 1S5.0001A]
A'0,15=323,250 IBJ
Celkem: A+B=2 478.250 fC]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: EUROVIA CS, a.s.

Soupis prací objektu
2021 11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikaci 

SO 10611/353 průtah VB
Stavba:
Rozpočet:

SO 106.......   | t 956 009,20 |

1 BQ 163,94Zemni
81) 113724| FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 | 285,056 I 632,03 j 180 163,94

661*7,5*0.05-247.875 ÍA]
661'7.5'0,05'0,15=37, 181 [D] sanace ACL
Celkem: A^D^2S5.05B Kl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdo jo možné poplatek zahrnoul do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 1 722 353,20
250 56962! ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 I 245.000 | 44,94 | 11 010.30

2'0.5*90-30,000 [A]
0,5'180^0,000 ÍB]
0.5'130^65,000 !C]
Celkem: A+B+C=245.000 ÍDi
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po elapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení
- nezahrnuje postňky. nátěry

257| 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 5 701,125 l 13.50 i 76 965.19

661’7,5^4 957,500 (Aj
A’0.15-743,625[B]
Celkem: A+B-5 701.125 !C]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po elapách
- úpravu napojeni, ukončení

2741 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM M2 | 4 957,500 f 252,73 j 1 252 908,96



S61’7.5«4eS7,S00fA}
- dodání směsi v požadované kvalitě
* očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zízen! vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zafizení, odvodňovacich proužků.
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

! 283| 574C56| ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16STL, 60MM M3 i 37.181 i 6 571,24 | 244 325,27 |
ASFALTOVÝ BETON PRO LO2NI VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM
661 *7,5'0,15^743,625/Al
ACL 16+ 50/70
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
■ uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiky, pokládáni vrsivy po elapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilalačnich zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podá obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,

I 304| 577A11 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M j 850,000 l 106.86 1 09 459.00 I

650^650.000 IA!
- vylrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištěni
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

} 3091 58222[R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 S 31,625 ! 2140,22 | 67 684.46 |

Oprava jedno a dvaMdků z kostek podél chodníků 
POLOŽKA ČERPÁNA SE SOUHLASEM TDl/TDS 
/294*0.25+184 0,1254120*0,25)*0,25=31,625/A1



- dodání dlažebního malenálu v požadované kvalit, dodání maletlálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výpiň spar
- očšlění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného lechnologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,, nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

a Potrubí 39 296,26
364 893211 VYSKOVA (JPFtAVA POKLOPŮ KUS | 10,000 | 2 067.70 I 20 677.00

10^10,000 w

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a matertály pro zvýšení nebo 
sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

3651 89922] VYSKOVA ÚPRAVA MRIZI KUS ] 8.000 | 2 067,70 | 16 541.60

S^B. 000 !A 1

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

366) 89923] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUŠ 1 2.000 | 1 038,83 | 2 077,66

2-2,000 [AI

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutná práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zafizení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 14195,80
402] 93808] OITNt VOZOVEK ZAMETENÍM M2 | 5701,125 1 2,49 | 14 195,80

6Sf7,S^4 9-57.500 [A] 
661*7,5 0,15-743,625/B)
Celkem: A^B^5 701.125 [C]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



A , .% Firma: EUROVIA CS, a.s.
-443* ASPe Soupis prací objektu

Stavba: 2021 11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikací S0107 l 382122,11

Rozpočet: S0107 1/353 VB - OK obchvat
.5" *5-0".." 

f:: . . 228 :,8388 i: "..9 * 7e*2***8,5,**,63790 389277* *,*** h ghro
,**..$ • ■

1 Zemni práce ____________________________________________________________ 36 501,63
81 1137241 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M3 57,753 632,03 1 36 501,63

ie2'6.2‘0.Q5=50,220 [Aj 
162’6,2‘0,05‘0.15^7,533 [B]
Celkem: AiB^57,753 fC)

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*' 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplalek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k pofožce).

5 Komunikace 342 744,38
| 250/ 569621 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 ! 145,000 | 44.94 | 6516.30 |

34r0,5^f7.000fA]
2‘ (162-34)’0,5=128,000[B)
Celkem: 145 000 ÍC)
-dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení
- nezahrnuje postňky, nátěry

1 2571 572213] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 1 155,060 | 13,50 | 15593.31 |

162‘8,2=1 004,400 [AJ 
162‘6.2‘0,15^1S0,660 [B]
Celkem: A+B^1 155.060SCI
- dodání všech předepsaných materiálů pro po stoky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

| 2741 574A441 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 | 1 004.400 | 252.73 | 253 842.01 |

162‘6.2-i 004,400 fA!



- dodání směsi v požadované kvalil
■ očištni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilalačnich zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2831 574C561 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM M3 | 7,530 [ 6571,24 | 49 481,44
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM
1S2‘6,3'0,15^t50.6S0IAI
ACL 16+ 50/70
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očišlěnl podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje poslňky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačnich zařízení, odvodňovacich proužků.
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

3O-4J 577A1| VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M f 162.000 | 106,66 1 17 311,32

152-162,000 IAI
• vyfrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištěni
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce 2 876,10
402 938081 OČIŠTĚNI vozovek zametením M2 | 1 155,060 | 2,49 i 2 876.10

162’6.2-1 004.400 IA] 
162’6,2'0,15-150,660 iBj
Celkem: A^B-1 155.060 ÍCI

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



j S0108 | 164 753,26 |

Firma: EUROVIA CS, a.s.

Soupis prací objektu
2021 11/353 Velký Beranov - obchvat, oprava komunikacíStavba:

Rozpočet: SO 108 11/602 křiž 11/353- křiž, MK Bradlo

2; c2: *3. sah-,4*N2:*2s,k 2*.,:jt: *.**p*"*;s,***.8.‘te ■ ■.■■■” *.*;*,**- -- *:: •* #*7** ih2:*3*5# .‘a* 22,7
■ ** "Np*

• .3"__• " «, ..... - ......... . ?■■■ ■ .. . _ ■■ "■■■«
1 Zemní práce 14 005,7a

1 811 1137241 FRÉZOVANÍ zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 5KM M3 22,160 l 632,03 I 14 005,78

36.5*3,80*0.05= 16.OSO [A] křižovatka + napojeni MK Bradlo
30.5*4*0.05=6.100 fBj zastávka BUS
Celkam: A+B=22.160 [Cl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 “ 
(s výjimkou malého množsivi bouraného materiálu, kde je možné poplalek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento lakt musí být uveden v doplňujícím texlu k položce).

5 Komunikace 150 692,30
i257 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 443,200 13.50 | 5 983.20

36,5*8,80=321.200 (A] křižovatka + napojení MK Bradlo
30,5*4=122.000 jB] zastávka BUS
Celkem: A+8=443.200 ÍCI
- dodání všech předepsaných materiálů pro poslňky v předepsaném množství
* provedení de předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

i 274| 574A44! ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 443,200 252,73 | 112 009,94

3$,$‘8,80^321.200 ÍDJkfiž + nspojeni MK Bradlo
30,5*4=122,000 fEj BUS
Celkem: A+D+E=443.Ě00 !F]
• dodání směsi v požadovaně kvalilě
- ačištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného lechnologického předpisu, zhutnění vrsivy v
předeps anétlou šťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včelně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod



1 3041 577A11 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M I 306,000 1 108,86 | 32 699.16

306=306,000 fA]
- vyfrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištěni
- nátěr
* výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce 55,18
i 4021 93808 očistění vozovek zametením M2 i 22,160 | 2,49 | 55.18

36,3'3,60’0,05= i 6.Ó60fAJ křižovatka + napojení MK Bradlo
30,5’4’0,05=6.100 ÍBJ zastávka BUS
Celkem. AtB=22.160 ÍCI

položka zahrnuje očišlěnl předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu



Firma: EUROVIA CS, a.s.

Soupis prací objektu
2021 11/353 Velký Beranov * obchvat, oprava komunikací 

S0109 1/602 křiž. MK Bradlo - obchvat
Stavba:
Rozpočet:

SO 109.........|........ 53 430,00

txnz2u
S3 430,00

I 304 577A11 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 500.000 I 106.06 | 53 430,00 |

500=500.000 W
- vyfrézováni drážky šíiky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nálěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmalou


