

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon technického dozoru stavebníka
na stavbě

„Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas – poliklinika Horníkova v Brně Líšni“
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: I. místostarostkou MČ Brno-Líšeň, Ing. arch. Ivou Kremitovskou
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat investiční technik Ing. Petr Kovanda,
ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDAKCE]

(dále jen příkazce)

a

Příkazník: ELEKTROBOSS s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 117a, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Bronislav Horák
IČO: 07673493
DIČ: CZ 07673493
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: [REDAKCE]
Registrace OR/ŽO: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 109487
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Bronislav Horák, [REDAKCE]
Osoba určená pro výkon TDS: Ing. Tomáš Novotný, [REDAKCE]
Ing. Bronislav Horák, [REDAKCE]

(dále jen příkazník)

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE

2.1. Název stavby:

„Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas – poliklinika Horníkova v Brně Líšni“

2.2. Místo stavby:

Katastr obce Brno-Líšeň, budova polikliniky Horníkova 34, 628 00 Brno

2.3. Předpokládaná cena stavby:

2 459 240,- Kč bez DPH, 2 975 680,40 s DPH

2.4. Předmět stavby:

2.4.1. Předmětem stavby jsou stavební práce na objektu budovy polikliniky Horníkova 34, v Brně-Líšni, a to vybudování „Elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu.“

2.4.2. Plnění zahrnuje stavební práce dle projektové dokumentace, která obsahuje části:

SO 01	Elektrická požární signalizace EPS
SO02	Ozvučení

2.4.3. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

- zajištění napojení systému EPS na centrální dohled HZS
- zajištění potřebných rozhodnutí, pokud budou potřeba, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.
- zpracování potřebných zkoušek a revizí.
- zkušební provoz,
- pořízení dokumentace pro kolaudační řízení,
- pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb., dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1x CD,
- průběžný úklid stavby prováděný každý den po skončení prací v rozsahu zametení a umytí všech prostor dotčených stavbou,
- celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

2.4.4. Dílo je specifikováno ve smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, výkazu výměr. Projektová dokumentace včetně soupisu prací je zpracována firmou APRIOTA s.r.o., Filipínského 55, 615 00 Brno, IČO: 06658997.

2.5. Předpokládaný termín zahájení stavby září 2021.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě, za úplatu, pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet, výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace akce „**Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas – poliklinika Horníkova v Brně Líšni**“ (dále jen stavba), a to od účinnosti smlouvy, po dobu realizace stavebních prací, tj. po předpokládanou dobu 3 měsíců, do dokončení předmětné stavby, maximálně do odstranění všech případných závad a nedodělků, v rozsahu 6 hodin týdně přímo na stavbě, 2 hodin týdně mimo stavbu, např. jednání v sídle příkazce, projektanta apod., jedenkrát týdně se zápisem v rámci svolaného kontrolního dne.

- 3.2.** Hlavním úkolem TDS je, aby stavba byla zrealizována přesně dle dokumentace včetně určených rozměrů, materiálů apod.), v souladu s právními předpisy, ČSN a EN normami, správními rozhodnutími, ve shodě se smlouvou a podmínkami správních rozhodnutí vydaných Stavebním odborem Úřadu městské části města Brna Brno-Líšeň.
- 3.3.** Obsahem TDS je provádění všech činností, které vyplývají z rozsahu stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními a ostatními předpisy, a to zejména:
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem dokladů, podmínek, rozhodnutí a stanovisek jednotlivých úřadů a organizací (včetně správců inženýrských sítí) a dohled nad jejich dodržováním ve všech realizačních fázích projektu
 - spolupráce s projektantem stavby a jeho pracovníky a dalšími dotčenými osobami
 - při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací, v případě zjištění nesouladu návrh relevantních opatření
 - jednání a koordinace s dotčenými osobami v průběhu stavby
 - fotodokumentace postupu prováděných prací
 - protokolární předání a převzetí staveniště
 - protokolární předání a převzetí díla
 - dohled na řádné vedení stavebního deníku, zápisy do stavebního deníku
 - kontrola dodržování podmínek uvedených ve stavebním povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - dohled na dodržování technologických postupů a závazných předpisů, dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 - operativní řešení zjištěných nejasností
 - projednávání odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nerozšiřují parametry stavby, po předchozím souhlasu příkazce
 - spolupráce při přípravě změnových listů, vedení evidence změnových listů jako podkladu pro přípravu dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, písemné odsouhlasení
 - kontrola soupisu prací k fakturaci, změnovým listům a jejich písemné stvrzení správnosti
 - koordinace postupů profesí,
 - kontrola částí díla, které budou zakryty, případně budou trvale nepřístupné a fotodokumentace před zakrytím nebo zneprístupněním,
 - zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů a provádění zápisů z nich,
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě příkazci,
 - kontrola dodržování harmonogramu prací,
 - konzultace s příkazcem o oprávněnosti požadavků dodavatele,
 - organizační zajištění přejímacího řízení (přejímky jednotlivých etap prací/rekonstrukcí) včetně podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, zhotovení soupisu vad a nedodělků,
 - zajištění odstranění zjištěných vad a nedodělků,
 - účast na jednání o předání hotové stavby příkazci,
 - shromáždění listinných dokladů a jejich kontrola pro předání díla.

- 3.4.** Při výkonu TDS je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich příkazník, jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, ČSN a EN normami a dalšími ostatními předpisy a metodikami.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1.** Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku 3. této smlouvy po oboustranném podpisu této PS od účinnosti této smlouvy, po dobu realizace stavebních prací, tj. po předpokládanou dobu 3 měsíců, do dokončení předmětné stavby, maximálně do odstranění všech případných závad a nedodělků, v rozsahu 6 hodin týdně přímo na stavbě, 2 hodin týdně mimo stavbu, např. jednání v sídle příkazce, projektanta apod., jedenkrát týdně se zápisem v rámci svolaného kontrolního dne.
- 4.2.** Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny takto:
- Zahájení výkonu TDS 9/2021
 - Předpokládané zahájení realizace stavby 9/2021
 - Předpokládané ukončení realizace stavby 11/2021
 - Předpokládané ukončení výkonu TDS 11/2021
- 4.3.** Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo, případně v dodatcích smlouvy o dílo.
- 4.4.** V případě, že dojde k prodloužení doby realizace stavby z důvodu, který nebude na straně příkazníka, smluvní strany upraví dohodou, formou písemného dodatku k této smlouvě čas plnění.
- 4.5.** Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu článku 3. této smlouvy řádně a včas splnit, za uvedené činnosti zaplatit příkazníkovi úplatu v dohodnuté výši a v termínech a uhradit náklady nevyhnutelně vynaložené při zabezpečování dohodnutých činností, jestliže tyto náklady nejsou zahrnuty v platbě, a to zejména správní a manipulační poplatky. Dodržení doby plnění ze strany příkazníka je závislé od řádného a včasného spolupůsobení příkazce dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním předmětu plnění.
- 4.6.** Místem plnění je Katastr obce Brno-Líšeň, budova polikliniky Horníkova 34, 628 00 Brno a další místa, která s poskytnutím služeb souvisí, jako je sídlo objednatele: Jírova 2, 628 00 Brno.

5. ÚPLATA

- 5.1. Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnosti v rozsahu článku 3. této smlouvy v celkové výši

	měsíční cena bez DPH	měsíční cena s DPH (21%)	cena za 3 měsíce bez DPH	celková cena za 3 měsíce s DPH
TDS	20 000,- Kč	24 200,-Kč	60 000,-Kč	72 600,-Kč

- 5.2. Výše úplaty je podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb.
- 5.3. **Příkazník je plátcem DPH.**
- 5.4. V případě, že bude stanoven nový termín dokončení stavby, bude sepsán dodatek, ve kterém budou zohledněny veškeré okolnosti (časové, fakturační, platební aj.).
- 5.5. Bude-li stavba z důvodu, který nebude na straně příkazníka, prodloužena nad stanovený limit, cena bude stanovena z měsíční platby analogickým přepočtem na týdny, dny.
- 5.6. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.7. V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby z důvodů, které nebudou na straně příkazníka, má příkazník nárok na úhradu naběhlých nákladů.

6. ZPŮSOB A FORMA PLACENÍ

- 6.1. Příkazník nepožaduje po příkazci zaplacení zálohy na svou činnost.
- 6.2. Příkazník bude fakturovat měsíční částku v plné výši. Příkazce bude měsíčně hradit částku ve výši 90 % měsíční ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení předávacího řízení a odstranění případných vad a nedodělků na stavbě.
- 6.3. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- označení faktury a číslo
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu zhotovitele
 - předmět plnění, číslo smlouvy
 - fakturovaná částka
 - den vystavení a splatnost faktury
 - text: TDS na stavbě „**EPS a ER – poliklinika Horníkova v Brně Líšni**“
- 6.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, příkazce je oprávněný vrátit ji příkazníkovi na doplnění nebo přepracování. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.
- 6.5. Správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, případně jiné nepředvídatelné náklady vzniklé při plnění předmětu

smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně podle této smlouvy a příkazník je bude fakturovat samostatně.

- 6.6. Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení.
- 6.7. Při nedodržení lhůty splatnosti bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
- 6.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
- 6.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

7. ZASTOUPENÍ SMLUVNÍ – ZMOCNĚNÍ K VÝKONU ČINNOSTI

- 7.1. Příkazce, jinak stavebník, resp. objednatel ve vztahu ke třetím osobám zplnomocňuje tímto příkazníka, aby podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu článku 3. této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při přípravě a realizaci stavby a v jednáních s příslušnými orgány státní správy, organizacemi, fyzickými a právníckými osobami.
- 7.2. Příkazník bude vůči třetím stranám vystupovat jako zplnomocněný zástupce stavebníka, resp. objednatele a jednat bude ve jménu a na účet příkazce vyjma základních smluvních vztahů.
- 7.3. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu
 - 7.3.1. na přímý pokyn příkazce
 - 7.3.2. nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků
- 7.4. Úkony takto uskutečněné, zavazují příkazce v plném rozsahu.
- 7.5. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle článku 4. této smlouvy.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 8.1. Příkazník bude informovat příkazce o stavu přípravy a realizace stavby a jím zabezpečovaných činnostech na pravidelných poradách stavby a odesíláním kopií důležité obchodní a jiné korespondence (objednávky, smlouvy, reklamace, smluvní pokuty aj.).
- 8.2. Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvního

partnera nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.


- 8.3. Příkazník bude při zabezpečování činností podle čl. 3. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
- 8.4. Jestliže dohody uzavřené mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 8.5. Příkazník má oprávnění k výkonu funkce technického dozoru. V případě, že se příkazník nebo fyzická osoba příkazníkem určená pro výkon TDS stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se příkazník oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci.
- 8.6. Fyzická osoba, která je příkazníkem ve smlouvě určená pro výkon TDS a zároveň byla uvedena v nabídce příkazníka jako účastníka výběrového řízení, musí výkon TDS provádět. V případě potřeby změny osoby uvedené v nabídce příkazníka, je tato možná pouze se souhlasem příkazce.
- 8.7. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příkazci úřední doklady, věci nebo jiný prospěch, vše, co získá ve jménu příkazce při zabezpečování činností v rozsahu čl. 3. této smlouvy od třetích stran. Příkazce v této souvislosti uhradí příkazníkovi náklady, které příkazník nevyhnutelně a účelně vynaložil při zabezpečování činnosti ve prospěch příkazce (poplatky a jiné náklady).
- 8.8. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu potřebném na vyzvání poskytne spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek v případě potřeby v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají strany v případě, jestliže se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zajistit vlastními silami.
- 8.9. Příkazce poskytne příkazníkovi pro jeho potřebu 1 vyhotovení projektu stavby pro její realizaci a důležité doklady vztahující se k zakázce. Projekt stavby pro potřeby zhotovitelů – dodavatelů poskytne příkazce na základě požadavku příkazníka, počet kusů a termín poskytnutí bude operativně dohodnut.
- 8.10. Příkazník výslovně prohlašuje, že má na celou dobu poskytování služeb platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jinému jeho provozní činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění činí minimálně částku 10 mil. Na vyzvání příkazce ji předloží k nahlédnutí.
- 8.11. Příkazník je povinen vykonat smlouvenou činnost při vynaložení odborné péče tak, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy příkazce a aby bylo dosaženo smlouveného výsledku činnosti.
- 8.12. Příkazník je povinen uhradit příkazci případné škody, které příkazci vznikly činností příkazníka nebo porušením podmínek této smlouvy příkazníkem.

- 8.13. Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, sjednat nápravu a není-li to možné, pak škodu finančně nahradit. O těchto skutečnostech bude příkazník neprodleně informovat příkazce. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.
- 8.14. Příkazník si je vědom skutečnosti, že technický dozor stavebníka nesmí provádět dodavatel (zhotovitel) stavby **Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas – poliklinika Horníkova v Brně Líšni** a ani osoba s ním propojená.
- 8.15. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že předložený podklad:
- o odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo nebo jejím dodatkům,
 - o odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě,
 - o obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo,
 - o je početně správně včetně vyčíslené DPH.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 9.1. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu (její články) je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 9.3. Příkazce je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především snahou o smír.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si jednu ponechá příkazník a tři příkazce.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí příkazce.
- 9.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V



příkazce
Ing. arch.


I. místostarostka MČ Brno-Líšeň

Přílohy:

Osvědčení o autorizaci

Protokol o výběrovém řízení

V



příkazník

Ing. Bronislav Horák

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. a nových předpisů

Evidenční číslo: 148/2020

Osvědčení

z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

§6; §7; §10.1; §10.2

Jméno a příjmení: **Tomáš Novotný, Ing.**

narozen

Bydliště:

Odborné vzdělání: VUT Brno

Zaměstnavatel: OSVČ

Praxe: 12 let na el. zařízení, z toho -- let nad 1000V
10 let na hromosvody

vykonal dne 28.08.2020 zkoušku odborné způsobilosti dle § 14 vyhlášky č.50/1978 Sb.
v platném znění a může být pověřen:

1. Činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro:

a) samostatnou činnost (§6 vyhl.) na

elektrická zařízení do 1000V vč. hromosvodu v objektech třídy A + B

b) řízení činnosti (§7 vyhl.) na

elektrická zařízení do 1000V vč. hromosvodu v objektech třídy A + B

c) řízení dodavatelské činnosti (§8 odst. 1 vyhl.) na

XXXXXXXXXX

d) řízení provozu (§8 odst. 2 vyhl.) na

XXXXXXXXXX

2. Činnosti

a) samostatným projektováním (§10 odst. 1 vyhl.) na

elektrická zařízení do 1000V vč. hromosvodu v objektech třídy A + B

b) řízením projektování (§10 odst. 2 vyhl.) na

elektrická zařízení do 1000V vč. hromosvodu v objektech třídy A + B

3. Zvláštní způsobilost §11 pro:

XXXXXXXXXX

V Brně dne 28.08.2020

Razítko a podpis _____

Organizace ověřila předpoklady pracovníka pro práci na el. zařízení včetně zdravotní způsobilosti a stvrzuje platnost tohoto osvědčení.

Datum:

Razítko a podpis _____

ELEKT
Vide
Dolní He
IČ: 076
v

93

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41491

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360 1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Tomáš Novotný

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1006608

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 22.06.2018



Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

PROTOKOL O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH

Název zakázky:

Výkon TDS na stavbě „EPS a ER – poliklinika Horníkova v Brně Líšni“

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: služba

Předmět zakázky: Výkon TDS

Předpokládaná hodnota bez DPH: do 250 000, - Kč bez DPH

Hodnotící kritérium: cena

Způsob zadání: uzavřená výzva

Okruh oslovených dodavatelů

- ELEKTROBOSS s.r.o., Vídeňská 117a, 619 00 Brno, IČ 07673493, [REDACTED]
- LUMI, s.r.o., Vídeňská 151/104c, 61900 Brno, IČ 46972391, [REDACTED]
- REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., Nám. Karla IV. 612/22, 628 00 Brno, [REDACTED] IČ: 26919001

Podané nabídky včetně jejich hodnocení:

č. nabídky	Dodavatel	Datum a forma podání nabídky	Hodnotící kritérium cena s DPH	Pořadí po hodnocení nabídek
1.	ELEKTROBOSS s.r.o.	9.9.2021 email	72 600,- Kč	jediná

Zpracovatel:

Ing. Petr Kovanda,

datum: 9. září 2021

Schválil:**Vedoucí**

Ing. Irena Belcredi

datum: 9. září 2021

Pověřený funkcionář

Ing. arch. Iva Kremitovská

datum: 9. září 2021

Řídící kontrola před uzavřením závazku:**Příkazce operace**

Ing. arch. Iva Kremitovská

datum: 9. září 2021

Správce rozpočtu

Dalibor Hakl

datum: 9. září 2021