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Spr 269/2021 

     

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen “OZ“), 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 
1. Česká republika – Krajský soud  v Ostravě 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava 
zastoupená:  Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu 
IČ: 00215732 
Bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava,  
číslo  účtu:   XXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné      

 

a 

 
1. ČEZ Energetické služby, s.r.o.               
se sídlem   Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava.  

korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291. 

zastoupená   Ing. Rostislavem Dížou, MBA, předsedou rady jednatelů 

   Ing. Robertem Škrabánkem, místopředsedou rady jednatelů 

   Ing. Jiřím Ševčíkem, MBA, členem rady jednatelů 

   Michalem Slívou, členem rady jednatelů 

   Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé. 

IČ:   278 04 721 

DIČ:   CZ27804721 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

č.ú.:   XXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

 

Nabídka dodavatele ze dne 9. 7. 2021 

Zadávací dokumentace č.j. Spr 269/2021 ze dne 2. 6. 2021 

Projektová dokumentace společnosti Q-ELEKTRIK, a.s., IČO 26789655 

 

2. Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené závazné poklady, že 

se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace trafostanice v rámci investiční akce č. 036V11900 

0419 „KS Ostrava – trafostanice“ (dále jen „dílo“), a to: 

 v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy,  

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

 dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného. 
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Rozsah požadovaného plnění: 

Zřízení nové transformační stanice v prostorách Krajského soudu v Ostravě (dále jen „KSO“) v 1. PP objektu „A“. 

Trafostanice slouží pro napájení objektů KSO (budovy A, B, C a D) a Vazební věznice Ostrava (dále jen „VVO“). 

Stávající trafostanice (model TS 1975 s rokem výroby 1992) je osazena již dožívajícím elektronickým zařízením:  

- Rozvaděč VN 22kV, 630A, 16kA - typ RSO6 – přívod ČEZ, přívod ČEZ, vývod TSF 

- Transformátor T1 – olejový, 630kVA – provozní 

- Transformátor T2 – olejový, 630kVA – záložní 

- Rozvaděč RH sestávající z 3 polí (přívodní pole je osazeno fakturačním měřením) 

- Skříně měření, které jsou umístěny na chodbě – mimo rozvodnu 

 

Účelem této stavby je výměna technologie VN 22kV a NN 0,4kV, dále vyspravení podlah, omítek, doplnění 

vzduchotechniky (nasávací klapa ve stávajících dveřích a odtahový ventilátor namísto sklepního okna) ve stávající 

rozvodně Krajského soudu v Ostravě, která se nachází v objektu Krajského soudu v Ostravě na pozemku parc. č. 

577/1, k.ú. Moravská Ostrava.  

Dílo je rozčleněno do těchto souborů:  

➢ PS 01 – Trafostanice 22-0,4kV  

➢ PS 02 – Stavební část rozvodny 

 

Při provádění díla může dojít k vypnutí elektrického proudu pouze o víkendech a po co nejkratší dobu. 

V rámci modernizace trafostanice bude potřeba provést stavební úpravy. Po provedení stavebních prací dojde 

k výměně kabeláže, transformátorů a rozvaděčů. Prostor pod rozvaděči bude vybaven protipožárními přepážkami 

a transformátory budou opatřeny tlumiči vibrací.  

Součástí dodávky a instalace bude i demontáž a následná likvidace nahrazovaného zařízení, proto musí být tyto 

náklady zahrnuty do položkového rozpočtu této modernizace.   

 

Přesné materiálové řešení díla, postup díla a požadavky na dodržení bezpečnosti jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. 

 

Realizace díla musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na 

stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o požadavcích na BOZP na staveništích“).   

 

2. Místem provádění díla: prostor kolem stávající trafostanice v budově „A“ Krajského soudu v Ostravě, 

Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava (místnosti č.: 011, 011a, 012, 002), a přilehlý dvůr (umístěna provizorní kiosková 

trafostanice). 

 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti dodavatele spojené s realizací díla, a to konkrétně: bourací práce, úpravy 

povrchů vnitřní, zámečnické, malby, nátěry, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště, dokumentace skutečného 

provedení v počtu 2 vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), 

obstarání a uhrazení všech poplatků, záborů, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích (např. zábory 

komunikacím skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby), zkušební provoz technologických zařízení, 

provedení zkoušek, inženýrská činnost v průběhu stavby, zpracování provozních řádů a manuálů, vypracování 

měsíčních přehledů prostavěnosti, zpracování režimu provozování budov, zaškolení obsluhy technických zařízení, 

požární dozor, průběžný a konečný úklid včetně umytí oken. 

 

4. Dodavatel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 

kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb zadavatele. 

Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi závaznými podklady,  
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- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 

doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla zadavatelem v podmínkách obsažených 

v zadávací dokumentaci specifikované v čl. II.I. této smlouvy. 

 

5.  Dodavatel se zavazuje zadavateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, 

jinak účelu obvyklému, a převést na zadavatele vlastnické právo k předmětu díla.  

 

6.  Zadavatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací dodavatelem, nejpozději však od posledního dne, 

kdy je dodavatel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla 

zadavateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a zajištění kolaudačního souhlasu 

s užíváním díla. 

 

2.  Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do 100 kalendářních dnů 

od předání staveniště dodavateli. 

 

3. Zadavatel se zavazuje předat dodavateli staveniště nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy, a to na základě písemné výzvy dodavatele. 

 

Dodavatel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zadavatelem. 

Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla prostého vad a nedodělků objednateli, tedy včetně 

odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání stavby a vyklizení staveniště. 

 

4. Závazný podrobný harmonogram provádění díla včetně předpokládaného vypnutí technologie tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 

 

5. Bude-li zadavatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z jakéhokoliv 

důvodu, je dodavatel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při 

provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů zadavatele tak, aby nemohlo 

dojít k poškození či znehodnocení díla. Zadavatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše 

uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke 

splnění povinností dodavatele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje 

doba stanovená v čl. IV. 2 smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno 

písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

6. Přeruší-li dodavatel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy 

nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné 

katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání dodavateli v dalším 

provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 

dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) 

kalendářních dnů, zadavatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 

V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit 

od smlouvy.  

 

7. Zadavatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným dodavateli změnit termín zahájení prací 

uvedených v čl. IV. 3. této smlouvy na pozdější termín (max. však o 6 měsíců od uvedeného termínu).  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
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bez DPH 5 976 171,00 Kč  

(slovy: pět milionů devět set sedmdesát šest tisíc jedno sto sedmdesát jedna koruna česká) 

 

21% DPH       1 254 995,91 Kč 

(slovy: jeden milion dvě stě padesát čtyři tisíce devět set devadesát pět korun českých a devadesát jedna haléřů) 

 

cena vč. DPH  7 231 166,91 Kč 

(slovy: sedm milionů dvě stě třicet jeden tisíc jedno sto šedesát šest korun českých a devadesát jedna haléřů) 

 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 

dodavatele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace 

díla z důvodů ležících na straně zadavatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace 

apod.).  

 

3. Dodavatel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné dodavatel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti 

s plněním smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny 

díla jsou také: 

 a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

 b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

 c) střežení objektu a staveniště,  

 d) poplatky za zábor veřejného prostranství na ulici Havlíčkovo nábřeží a ul. Kratochvílova, 

 e) veškeré ostatní náklady související s provozními vlivy v rámci provádění stavebních prací za plného 

 provozu krajského soudu včetně zajištění úklidu dotčených prostor. 

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu smlouvy a je 

její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, 

může být potvrzena pověřeným pracovníkem zadavatele zápisem do stavebního deníku.  

 

6.  Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou bude možné 

měnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a)    nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 

neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 

zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 

VÍCEPRACÍ 

b)   přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které zadavatel nařídil formou dodatečných 

prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za 

splnění podmínek ust. § 222 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých 

položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob 

naceňování: 

 pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje 

větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny 

uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací 

stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 

provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové 

soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom 

stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání. 

 pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat 

podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy 

nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu 
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(standardizovaný ceník), doloží dodavatel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena 

nové položky tak bude stanovena na základě dohody zadavatele a dodavatele. Zadavatel je v tomto 

případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZÁMĚNY POLOŽEK 

c)    v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve 

vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Dodavatel se zavazuje vyhotovit o 

každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v 

původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 

srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality. 

 

7.     Postup dle odst. 6 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny díla nebo 

soupisu prací včetně případů, kdy: 

a)    se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil 

ani nemohl předvídat, 

b)   se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem (neodpovídají geologické 

údaje apod.). 

 

8.     Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 

stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem 

sjednány dodatkem k této smlouvě. 

 

9.     Dodavatel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle 

odstavce 6 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů 

bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 

 

10.    Dodavatel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že dodavatel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 

předpisy, je povinen uhradit zadavateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

11.   Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k 

této smlouvě. 

 

12,.  Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním smlouvy (např. řízení o vydání stavebního 

povolení, kolaudační řízení apod.) dodavatel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Zadavatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má 

právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze smlouvy (platební 

kalendář) v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 

 

2. Zadavatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 

straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení 

čl. VI. 4. smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně, na základě příslušných faktur, které bude vystavovány 

po provedení předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek), na základě vystaveného 

zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel bude po dobu provádění díla vystavovat 

daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury 

bude vždy zadavatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací 

protokol – obojí podepsané dodavatelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka za 
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uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost platit. V případě dodatečných prací a dodávek 

fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit 

samostatnou přílohu faktury. Dodatečné práce a dodávky mohou být také fakturovány na samostatné 

faktuře vč. přiloženého soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu. Návrh soupisu provedených 

prací odevzdá dodavatel ke kontrole oprávněnému zástupci zadavatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. 

Zadavatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho 

s uvedením důvodu vrátit dodavateli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží 

jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Zadavatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či 

nedodělky. Zadavatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před 

uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. 

 

5. Faktury vystavené dodavatelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. 

Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Povinnost úhrady je splněna 

okamžikem odepsání z účtu zadavatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 

zadavatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit dodavateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury zadavateli. 

 

6. Zadavatel se zavazuje hradit provedené práce a dodávky měsíčně do výše 90% dohodnuté ceny díla. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno dodavateli na základě vystaveného a zadavatelem odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek, bez vad a nedodělků, a na základě konečné faktury 

vystavené dodavatelem. 

 

V konečné faktuře budou dodavatelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního 

vztahu. 

 

7. Zadavatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy dodavatel: 

 přeruší práce bez příkazu zadavatele, 

 přeruší práce z důvodů na straně dodavatele, 

 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

 provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v 

rozporu s projektem stavby. 

 

8.  Přijaté plnění není pro zadavatele předmětem daně. 

 

 

VII. 

Další povinnosti zadavatele a dodavatele 

 

1. Zadavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, která je závazným podkladem dle čl. II.I této 

smlouvy. 

 

2. Zadavatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech podzemních 

inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 

3.          Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy. Dodavatel odpovídá za porušení 

mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

4. Zadavatel proškolí zástupce dodavatele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za 

podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dodavatele dozví. 

 

5. Dodavatel se zavazuje udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním díla jejich předáním k odstranění na řízenou skládku nebo využít jiný způsob 

odstranění odpadu nebo jeho využití v souladu se zákonem .č 541/2020 Sb., o odpadech. Zadavatel se také 

zavazuje nezpůsobov8at únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě, udržovat stavbou dotčené 

zpevněné plochy a ostatní komunikace v čistotě a zajistit ochranu proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku. 
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6. Dodavatel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené zadavatelem v obsluze a údržbě 

technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat. 

 

7. Dodavatel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné 

škody vzniklé jejím užíváním. 

 

8. Dodavatel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání 

příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad 

všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a 

stavební suti. 

 

9. Dodávky energií a vody pro realizaci díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí dodavatel v rámci 

řešení zařízení staveniště. 

 

10. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje dodavatel na svůj 

účet. Dodavatel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, Smlouvu na vodné a stočné a Smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody (dodávky energií a vody 

pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst zadavatele přes podružné měření, které zajistí dodavatel v rámci 

řešení zařízení staveniště). 

 

11. Dodavatel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních 

předpisů, zejména technických, zdravotních, hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního 

prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

12. Před zahájením stavebních prací dojde k oboustrannému předání rizik vyskytujících se na společných 

prostorech a dále zásad PO a BOZP mezi zadavatelem a dodavatelem.  

13.  Další povinnosti dodavatele: 

 dodavatel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro zadavatele za optimálních 

kvalitativních podmínek; 

 dodavatel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi; 

 vedoucí realizačního týmu dodavatele nebo jiná dodavatelem pověřená odborná osoba musí být jako 

zástupce dodavatele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě díla a musí být 

vybavena všemi pravomocemi jednat jménem dodavatele a přijímat oznámení zadavatele; 

 veškeré práce na díle budou prováděny za plného provozu zadavatele; dodavatel nesmí při plnění 

povinností dle této smlouvy omezit provoz zadavatele;  

 dodavatel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení 

pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, spolu   s tímto doručit 

seznam všech zaměstnanců s číslem  

 OP a seznam bude průběžně aktualizovat, 

 dodavatel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení 

pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů; 

 dodavatel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které dodavatel pro 

provedení díla využil; 

 dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nakládat s jeho majetkem ani povolit 

takové nakládání s  majetkem, který má zadavatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou; 

 dodavatel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od zadavatele po dobu jejich užívání; 

 dodavatel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě díla na své náklady; 

 dodavatel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla 

platná v areálu zadavatele;  

 dodavatel je povinen označit staveniště ve smyslu platných předpisů; 

 dodavatel je povinen umožnit pověřeným zástupcům zadavatele a příslušným veřejnoprávním orgánům 

provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi; 

 dodavatel je povinen respektovat režimová opatření zadavatele a Vazební věznice Ostrava; 

 dodavatel je povinen respektovat veškerá bezpečnostní opatření související s uzavíráním objektu soudu, 

ve kterém se staveniště nachází; 
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 dodavatel je povinen respektovat skutečnost, že hlučné práce nelze provádět v dobách stanovených 

příslušnou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy a v případech, kdy by mělo dojít 

k narušení soudního jednání v prostorách krajského soudu; 

 dodavatel je povinen respektovat smluvní vztahy se třetími osobami, které zabezpečují provoz objektu; 

 dodavatel je povinen informovat zadavatele a Vazební věznici Ostrava o termínu vypnutí elektrické 

energie v budovách KSO a VVO, v minimálním předstihu 3 pracovních dnů 

 dodavatel je povinen respektovat smluvní vztah pro PZTS se servisní organizací, kterou je 

v současné době SKS s.r.o., IČO 434 20 117, při dodávce, napojení a vizualizaci v systémech KSO 

a Policie ČR; 
 revize a funkční zkoušky PZTS, EPS a CCTV budou prováděny smluvní servisní organizací zadavatele. 

 

14. Dodavatel se zavazuje zadavatele informovat o poddodavatelích,  kteří se budou podílet na realizaci díla, 

a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. 

 

15.  Dodavatel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

o zajištění BOZP na stavbách. Dodavatel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 

poddodavatele a osoby, které budou provádět činnost na staveništi. Dodavatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, 

které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a 

dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi 

byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

 

16. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má zájem na realizaci veřejné zakázky 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

 

17. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to 

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako např. v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

 

18. Zadavatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatele dle odstavce 17 tohoto 

článku smlouvy, a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky, přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu 

umožnit, strpět a poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

 

19. Dodavatel je povinen oznámit zadavateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci 

(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno 

řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 17 tohoto článku smlouvy, a k němuž 

došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení 

řízení. Součástí oznámení dodavatele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 

20.  Dodavatel je povinen předat zadavateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 

předchozího bodu tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 

Současně s kopií pravomocného rozhodnutí dodavatel poskytne zadavateli informaci o datu nabytí právní moci 

rozhodnutí.  

 

21. V případě, že dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odstavce 19 tohoto 

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 

protiprávního jednání, je dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat zadavatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě se zadavatelem. 
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VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni zadavatele zastupovat: 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění 

záznamů ve stavebním deníku: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXX, mobil XXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 ve věcech ekonomických: XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, mobil XXXXXXXXX, e-mail: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
 ve věcech elektronického požárního systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

bezpečnostního kamerového systému, požárně bezpečnostní řešení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci – 

XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, mobil XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 ve věcech strukturované kabeláže a ostatních systémů informačních technologií – XXXXXXXXXXXX, tel. 

XXXXXXXX, mobil XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 ve věcech autorského dozoru: společnost Q-ELEKTRIK, a.s.., tel. XXXXXXXX, XXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXX;  

 ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku: 

společnost Arnet On Line, s.r.o., tel. XXXXXXX, XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX . 

 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni dodavatele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně 

předání díla:  

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru dodavatele, denních záznamů do 

stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z 

odpovědnosti za vady a nedodělky: XXXXXXXX, vedoucí oddělení Elektro Dětmarovice, tel. XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX . 

  

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této 

smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Dodavatel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které 

provádí sám nebo jeho dodavatelé. Dodavatel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně 

každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je 

dodavatel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Dodavatel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební 

vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže dodavatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné 

pravidlo platí pro případ, že zadavatel nesouhlasí se záznamem dodavatele. 

 

X. 

Technický dozor zadavatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Zadavatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou 

prováděny podle projektu díla, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního 

deníku. 

 

 

XI. 

mailto:jrunstukova@ksoud.ova.justice.cz
mailto:rkurek@ksoud.ova.justice.cz
mailto:rkorenek@ksoud.ova.justice.cz
mailto:tdi@zakony.cz
mailto:jiri.jaworek@cez.cz


10 

 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla 

 

1.  Dodavatel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou 

dokumentací. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází z dodavatele na zadavatele okamžikem protokolárního 

převzetí díla zadavatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou 

součástí nemovité věci ve vlastnictví zadavatele, však nabývá zadavatel okamžikem zabudování do příslušné 

nemovité věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má dodavatel povinnost předat zadavateli podle této 

Smlouvy, nese dodavatel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 

nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 

nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na zadavatele 

potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 

jiných věcech, jež má dodavatel povinnost předat zadavateli podle této smlouvy, přechází na zadavatele 

okamžikem jejich protokolárního předání zadavateli. 

 

4.  Dodavatel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod povrchem 

staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu díla, nebo 

byl-li dodavatel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Dodavatel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, zadavatele nejméně tři 

pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se zadavatel ve 

stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je dodavatel oprávněn pokračovat v provádění 

prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 

hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení zadavatel, 

 v případě prokázání vadného provedení dodavatel. 

 

6.  Nevyzve-li dodavatel zadavatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

zadavatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí dodavatel, a to i v případě, že tyto 

práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Dodavatel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem smlouvy, zařízení 

a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu 

jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ 

své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat 

minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1 této smlouvy. 

 

8.  Zadavatel kontroluje provádění prací podle projektu díla a dodavatel je povinen umožnit zadavateli 

přístup na všechna pracoviště dodavatele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla. Při 

provádění kontroly má zadavatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem díla musí být předem písemně 

odsouhlaseny projektantem a zadavatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení zadavatele 

ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad dodavatele zajistit 

zadavatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 

smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 

odpovědného pracovníka dodavatele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

12.  Dodavatel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí 

díla. 
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XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví dodavatel samostatný zápis, který 

obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je dodavatel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 

odsouhlaseném zadavatelem. Výzvu k předání a převzetí dokončeného díla je dodavatel povinen doručit zadavateli 

nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě 

k přejímacímu řízení dodavatel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Zadavatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud dodavatel stanovené podmínky 

nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, zadavatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí dodavateli. 

2.  Dodavatel je oprávněn zadavatele vyzvat k převzetí dokončeného díla doručením písemné výzvy 

zadavateli, pokud: 

 dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými 

podklady a příkazy zadavatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

 dodavatel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména zadavateli předal dokumenty 

vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

 dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly 

zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva zadavatele k dílu. 

 

3.  Dodavatel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby, 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

 jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

 zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

 revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 

 doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

 stavební deník(y), 

 doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované stavby, dílo bylo 

zadavatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí zadavatel a 

dodavatel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

 hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

 prohlášení zadavatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu 

odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost dodavatele za vady plnění. 

 

6.  Zadavatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není zadavatel povinen převzít. Zadavatel rovněž není povinen dílo 

převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo 

nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Zadavatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které 

sám předal. Dodavatel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení 

neplatí, jestliže dodavatel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo 

pokud dodavatel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány zadavatelem podklady. 

 

9.  Dodavatel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

 účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a 

dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
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XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Dodavatel poskytuje zadavateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, 

že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 

ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za 

správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje 

správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a 

převzetí zkolaudované stavby.  

 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se 

předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky 

jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro 

tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne dodavatel záruku 

v původním rozsahu dle odstavce 1 tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované 

vady. 

 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má zadavatel právo na její bezplatné odstranění. V 

protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně 

odstraněna.  

4.     Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, 

má zadavatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

 odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

 odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

 přiměřenou slevu z ceny díla,  

a dodavatel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; zadavatel lhůtu stanoví 

přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

5.  Ustanovením čl. XIII. této smlouvy není dotčeno právo zadavatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad 

díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

 

6. V případě, že zadavatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí dodavatel práce na 

odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 

15 dnů ode dne písemného oznámení zadavatelem. V případě, že dodavatel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad 

nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany 

písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

zadavatel. Dodavatel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude 

v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 

nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Dodavatel dodá zadavateli v den odstranění vady veškeré nové, 

případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné 

revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 

technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení dodavateli, přičemž je dostačující způsob 

nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. 

Havarijní vada bude dodavatelem odstraněna do 24 hodin od zahájení odstraňování závady. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv zadavatele na náhradu újmy vzniklé zadavateli v důsledku vady 

ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 5. této smlouvy, je povinen uhradit dodavateli 

úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené 

zvláštním právním předpisem. 
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2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této smlouvy, uhradí dodavatel zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 3 a v čl. XIII. 6 uhradí 

dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za 

každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 4 této smlouvy je dodavatel povinen uhradit 

zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je dodavatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní 

vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 7. je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za každou 

i započatou hodinu prodlení. 

 

7.  Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména 

montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 50.000,00 Kč. 

 

8.  Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, jestliže 

dodavatel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

11. Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:  

a) 1.000,- Kč v případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit zadavateli zahájení řízení a 

uvést datum jeho zahájení dle odst. 19 článku VII smlouvy, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen 

započatý den prodlení, 

b) 1.000,- Kč v případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit zadavateli kopii 

pravomocného rozhodnutí, jimž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 20 článku VII smlouvy, a to 

vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení, 

c) v případě porušení povinnosti dle tohoto odstavce písm. a) a b) však celková výše smluvní pokuty za každý 

jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 50.000,- Kč. 

 

13. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XV. 

Ukončení smlouvy 

 

1. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 

2106 a násl. OZ a dále zadavatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 

této Smlouvy v následujícím roce. Zadavatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

2. Zadavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však dodavatel zavázán 

k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může zadavatel od smlouvy odstoupit jen 

s účinky do budoucna. 

 

3.         Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud  dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem 

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení dle odst. 19 článku VII. Smlouvy.  
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4.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je dodavatel povinen vyklidit staveniště ve 

lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že dodavatel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je 

zadavatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady dodavatele. 

 

6.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 

vzniklé porušením smlouvy, práv zadavatele ze záruk dodavatele za jakost včetně podmínek stanovených pro 

odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 

plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

7.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla. 

 

8.  Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 OZ.      

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a 

společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro 

stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.  

 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této 

smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

3. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 

4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 

této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména 

prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

 

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze 

smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.  

6. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 219 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje o této smlouvě (název a 

IČO dodavatele, předmět této smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-

li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

7. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy. 

 

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 

OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní 

vztahy vzniklé z této smlouvy. 



15 

 

 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 

smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této 

smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné 

vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít 

význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, 

které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních 

stran, včetně pokynů zadavatele. 

 

5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána oběma smluvními 

stranami. 

 

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 

si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy. 

 

7.  Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru 

smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Oceněný soupis stavebních prací a dodávek  

 Harmonogram provádění díla 

 Podmínky zvláštního režimu Vazební věznice Ostrava  

 

 

 

V Ostravě dne ....................                                                V Ostravě dne .................... 

 

 

 

 

 

...............…………………..                                                ...............…………………..                

za zadavatele:                                                                         za dodavatele:  

Mgr. Petr Novák      

předseda krajského soudu   

 

 

 

       ...............………………….. 

       za dodavatele: 

 


