
SMLOUVA O DÍLO č. 0544/1S/2021
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci: „Obnova kanalizace v ulici Tyršova ve Slaném 2. etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Objednatel: Město Slaný
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:                               
Číslo účtu / směrný kód:                     

                   
                
(dále jen objednatel)

e-mail:                     tel.            
e-mail:                    tel.            

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Zhotovitel: Slavos Slaný, s.r.o.
se sídlem Politických vězňů 1523,241 01 Slaný

Zastoupený:                       , jednatelkou společnosti
IČ: 07506554
DIČ: CZ 07506554
Registrace: U Městského soudu v Praze, 

oddíl C vložka 302022
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu / směrný kód:                

             
(dále jen zhotovitel)

e-mail:                             tel.            

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě Smlouvy o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 4. 2020.

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele (návrh smluvních 
podmínek, projektová dokumentace a výkaz výměr), jejíž podmínky byly zapracovány do 
nabídky zhotovitele ze dne 31. 8. 2021.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné.
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Článek 3
Předmět díla

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Obnova kanalizace v ulici Tyršova ve Slaném 2. 
etapa“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno 
podle projektové dokumentace zak. č. 014/21 z dubna 2021 zpracované hlavním 
projektantem                                                      

3.2 Předmětem díla je rovněž:
• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby;
• Kamerová prohlídka, zkouška těsnosti a veškeré další potřebné zkoušky potrubí;
• Hutnící zkoušky;
• Zajištění DIO, dopravního značení a vytýčení ostatních sítí TI;
• Označení stavby informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci;
• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 
životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., 
a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí;

• Kompletní (generální) úklid stavby;
• Zajištění videozáznamu, který bude zachycovat především stávající stav 

komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby;
• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 
bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé 
stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené - číslovaných - 
vč. vhodného názvu).

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů 
a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou 
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této 
smlouvy.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle 
čl. 4.1 této smlouvy.

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou.
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Článek 4 
Poddodavatelé

Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo poddodavatele, 
než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.

4.1 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:

Specifikace části veřejné 
zakázky, kterou dodavatel hodlá 

plnit prostřednictvím poddodavatele
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

Zemní práce

Název: Elektromontáže Stavby s.r.o.

Sídlo: Smečenská 1009, 274 01 Slaný

IČO: 25700936

Dopravní značení

Název: Technické služby Slaný, s.r.o.

Sídlo: Nejtkova 1709, 274 01 Slaný

IČO: 62958437

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Doklady 
prokazující kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli.

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 
smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

Článek 5
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení
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o jakosti, vše v českém jazyce.
5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací.

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy.

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.

Článek 6
Termín a místo plnění

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději 
do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. Objednatel je oprávněn vyzvat 
zhotovitele nejdříve po nabytí účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru 
smluv). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště ani do 30 dnů ode dne uplynutí termínu 
uvedeného v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 30. 11. 2021.
6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 

pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 
trvající souvisle max. 4 týdny.

6.4 Místem plnění je Slaný, ulice Tyršova a Wilsonova, p.p.č. 2032 a 1415/8, k.ú. Slaný.

Článek 7
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 
1 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.
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Článek 8
Cena díla

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 
ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:
Cena díla bez DPH: 1 038 245,57 Kč
DPH v platném znění: 225 117,59 Kč
Cena díla celkem: 1 297 106,14 Kč
Slovy: osm set šedesát tisíc devět set třicet pět korun celých a dvacet jeden haléř bez 
DPH

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 
cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 
zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu této smlouvy. 
Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen 
obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 
těchto podmínek:
- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci,
- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci,
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Článek 9
Financování, placení, smluvní pokuty

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele.
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
9.4 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat za každý stavební objekt samostatně 

(komunikace, veřejné osvětlení).
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým je kanalizace, je používán k ekonomické 

činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený 
předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu - Daň odvede 
zákazník.

9.6 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 
skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 
Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla bude fakturována zhotovitelem dle 
odstavce 9.12 a uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného 
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díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat 
drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být pozastávka finančně 
přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich 
odstranění.

9.7 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu.

9.8 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

9.9 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.

9.10 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů, číslo smlouvy objednatele a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět objednateli.

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele 
či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na 
elektronickou adresu objednatele                       

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady 
a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 
bude zbaveno všech vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury zhotovitele. 
Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:
- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH,
- případnou výši pozastávky.
Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 
členění ceny.

9.13 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 
a nedodělků.

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.

9.15 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

9.16 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970
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občanského zákoníku.
9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.

9.18 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku.

Článek 10
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka)

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu.

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde- 
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců.
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Článek 11
Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem 
veden v souladu s ní.

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 
stavební zákon.

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, 
co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního 
deníku.

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, 
zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 
ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 
kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12
Staveniště

12.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

12.2. Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav 
staveniště a přilehlých objektů před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro 
poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo 
k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat 
především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně 
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a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na CD ve formátu AVI. Kopii 
videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 
staveniště.

12.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.

12.5. Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
prováděných prací.

12.6. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.

12.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 
případ takového porušení.

12.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod.

12.9. Nejpozději do 10 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek 13
Provádění díla

13.1. Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude s ohledem na rozsah stavby obdobně 
odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, jenž je definován § 18 d, vyhlášky 
č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, tzn., že 
bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, označení stavebního 
podnikatele a stanovený termín dokončení stavby. Forma provedení informační tabule 
bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule 
bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji 
odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli 
průběžně opravovány.

13.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost.

13.3. Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání.
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13.4. Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Hemerkova statku, Ouvalová 
ulice, Slaný. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi 
odpovídá, zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace 
znemožněno a po uplynutí této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět.

13.5. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do 
jejich nemovitostí po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel před 
zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. Zhotovitel je povinen provádět dílo 
v souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění.

13.6. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 
objednatele.

13.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky.

13.8. Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.

13.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

13.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou.

13.11. Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit.

13.12. Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 
určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
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stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními 
předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této 
činnosti patřičnou součinnost.

13.13. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí,
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.

13.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.15. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku.

Článek 14
Předání díla

14.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 14.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal.

14.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.

14.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 
bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
K těmto dokladům patří zejména:

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 
3 výtiscích a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu dgn, dgv, 
pdf nebo dxf,

- projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení 
a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny,

- zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů,
- doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách (zejména 

zápis ze zkoušky desinfekce a proplachu vodovodního potrubí s ověřením 
laboratorním rozborem se stanoviskem KHS, zápis ze zkoušky hydrantů vč. 
jejich revize),

- tlakové zkoušky,
- stavební deník (příp. deníky),
- potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu 

a odpadu na příslušné skládce odpadů,
- fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu 
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jpg.
14.5. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu.

14.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
14.7. Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 
v takovém případě zhotovitel.

14.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 15
Změny smlouvy

15.1. Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob.

15.3. Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

15.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku.

Článek 16
Odstoupení od smlouvy

16.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.

16.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu 
na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit.

16.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, 
co k tomu byl objednatelem vyzván.

16.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.

16.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této
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smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro 
návrh ceny díla v nabídce,

- objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech 
provedených prací zahájí "dílčí přejímací řízení",

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak,

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy,

- poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, 
vystaví zhotovitel "dílčí konečnou fakturu",

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit 
druhé straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“

17.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“

17.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 
je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“

17.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy.

17.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti

17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.

17.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

17.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
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o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 
údajů.

17.9. Tato Smlouva je uzavírána v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji 
vodohospodářské infrastruktury, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 
28. 4. 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26. 02. 2020 pod 
usnesením č. 10A/11/2020/ZM.

17.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.

Přílohy:
Rozpočet díla

Ve Slaném dne:..................

za zhotovitele:

Ve Slaném dne:...............

za objednatele:

Slavos Slaný, s.r.o.
                     

jednatelka společnosti

Město Slaný
Mgr. Martin Hrabánek 

starosta města

Zpracoval:                           , investiční referent úseku výstavby a údržby odboru 
správy majetku
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