
SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele· Á'ú /-L" M

pořadové číslo zhotovitele"

Název veřejné zakázky:
,,Čáslav - oprava potrubí u Sokolovny"

OBjEDNATEL:

Název:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Město Čáslav

Nám.j. Žižky zTrocnova 1, 286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. Iveta Motyčková, tel.
jan Sulc, tel.

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: ROKOS STAVBY s.r.o.
SIdlo: Trnková 1816, Čáslav 286 01
lČ: 294 144 31
DIČ: CZ29414431
zapsanýv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl C, vložka 205365)
bankovní spojení (Č.ú) 3237822399/0800
zastoupený: Pavlem Rokosem

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - oprava potrubí u Sokolovny"
(dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši
a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybnosti se stanovi, že



plněni, resp. splněni závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této
smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedeni díla" zhotovitelem.

1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

" touto smlouvou,

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporuji
ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené
projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu
provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či
opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIslušnými ke
kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvIdatelnými,
rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a
prováděnízkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

1.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k dokončení díla, a to zejména:

· úplné a kvalitní provedení díla,

· zařIzeni staveniště, jeho zřIzenI, odstranění, zajištěni, zabezpečeni a napojeni na
inženýrské sItě,

· zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předání jednotlivým správcům po ukonČeni prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracováni a dodánívšech dalších dokladů potřebných k předání díla,

· úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,

· provedeni závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při prováděni díla nedošlo ke Škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užIvánI díla, pokud je
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jejich provedeni obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání
kladného kolaudačního rozhodnuti, technické (dňči) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončenidňa uvedenou
v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí
být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky.
Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentací, příp. vyjádřeními správců SÍtÍ a dotčených orgánů státní správy.

2.4 DomnIvá-li se zhotovitel, Že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámeni, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o
stávajÍcÍch inženýrských sItich a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškozeni. V opačném případě poškozeníinženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži
zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.1 K předáni a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání
a převzetí staveniště za účelem provedení díla.

4 DOBA PLNĚNÍ

4.1 Kompletní dokončení díla: max. 2 měsíce od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,

· jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými
zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na
technologii a kvalitu prací.
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5 CENA

5.1 Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součásti nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této
smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH činí 349.,994.KČ

dph ve výši 21% činí 73.479,80 KČ

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 423.383,80 KČ

5.2 Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

5.3 jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámi to
bezodkladně písemně objednateli.

5.4 Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

5.5 požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedenjpracÍod popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených
v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídajÍcÍcena.
o výsledné částky, které vyplynou z oceněnitěchto prací, bude pak formou dodatku ke
smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.6 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v rozpočtu
stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto
prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.7 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesněni rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

5.8 výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2 Provedené práce budoufakturovány po ukončenld/la na základě zjišťovacího protokolu
- soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného pověřenou
osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název
veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

6.3 Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami (vadami a nedodělky),
bude faktura uhrazena max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z fakturované částky
bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka bude
uvolněna do 10 dnů po odstraněni všech vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků
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bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán
oběma Smluvními stranami.

6.4 Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6.2 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5 Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla,
přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat
údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto oboustranně odsouhlasené
práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K
faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným
postupem se nepřihKžI a objednatel není povinen v nífakturovanou částku uhradit.

6.6 Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené Částky za
každý den prodlení.

6.7 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavebnipráce se
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a
§ 92e) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že
zhotovitel vystavídaňový doklad na provedené stavební práce vC. DPH.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu stouto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, Že technická řešení a
navržená zařIzení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných
podkladech.

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předání a převzetidňa bez vad a nedodělků.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištěni písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatněni oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitel vtéto lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

7.6 Do odstraněni vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem
přiměřeně odpovidajÍcÍ jeho právu na slevu.
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8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

8.1 Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné k provedeni díla při podpisu této
smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však
v terminu předání a převzetí staveniště.

8.2 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

8.3 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo měnit, případně vypustit provedení některých prací. je
však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu prováděnidňa.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předáni staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řIzení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi.

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládánís odpady.

9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje
se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy
a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví
smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla bud'vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z používánÍtakovýchto postupů, projektů atd. ve spojeníse zhotovením a provozem díla
podle této smlouvy.

9.5 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení
stavby s označením základních údajů stavby.

9.6 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště
nevznikly Žádné Škody na sousedních objektech a pozemcích.
uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. PovoĹenÍ
objektů zařIzenI staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na
odklizení objektů zařjzenÍstaveniště jsou zahrnuty v ceně.

tak, aby jejich výstavbou
Po ukončení realizace díla

k užíváni a vybudování
vybudování, udržováni a

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzenI staveništních připojeni se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sÍtÍ.

9.8 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
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9.9 Před zakrytím pracia konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedeni kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastni náklady.

9.10 Vzhledem ke skutečnosti, že bude stavba prováděna v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:

0 tuto skutečnost respektovat a při prováděni prací postupovat v tomto směru zvlášť
ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo okolí
staveniště,

" zajistit, aby prováděni díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,

· prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněniosob,

" zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

· práce realizovat tak, aby nedoŠlo k poškození stávajÍcÍch objektů, případná škoda jde k
tíži zhotovitele,

· zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným
dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržovánItechnologických postupů, totéž
platí pro práce poddodavatelů,

" zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

10.1 Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě v|astnÍstavebnÍdeník. Oprávnění psát do
deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řIzení stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnívad a nedodělků.

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvnIho ujednání.

10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověřenÍpraci(3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu pracibudou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena
písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v terminu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez
účasti objednatele.

7 /11



10.7 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady,
avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese
náklady zhotovitel.

10.8 jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedeni nápravy.

10.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Prováděni díla, poznatky z kontrolní Činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukonči stavební
práce, úspěšně provede individuálnIzkoušky předepsané zvláŠtními předpisy, závaznými
normami a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a
s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsání
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a
revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o
smontovaném zařIzenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených
zkouŠkách.

11.5 Zhotovitelvyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetídokončeného díla 3 dny
předem.

11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předáni a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, Že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání
a převzetí díla.

11.7 Smluvnistrany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, Že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání užÍvánÍdí|a funkčně nebo
esteticky, nejsou důvodem k odrMtnuti převzetí díla. Seznam těchto vad Či nedodělků
bude uveden v Zápise o předánía převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady
a nedodělky odstraněny. Po odstraněni vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek
k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstraněni vad nebo
nedodělků.

11.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsáni Zápisu o předání a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.
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12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předáni díla a odstraněni všech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předání a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

14.1 V případě prodlení zhotovitele při převzetí staveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 kč za každý den
prodlení.

14.2 V případě prodlení zhotovitele při započetí zemních prací do 10 dnů od převzetí
staveniště dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši
2.500 kč za každý den prodlení.

14.3 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 KČ za
každý den prodlení.

14.4 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 kč za každý den prodlení.

14.5 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstraněni vad a nedodělků zjištěných při
předáni a převzetí díla nebo jeho Části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 kč za každý den prodlení,

14.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně
dodrženipožadavků jeho obsahových náležitostiv souladu s obecně závaznými předpisy
nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši
20.000 KČ.

14.7 V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařIzení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

14.8 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

14.9 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrženi faktury vystavené
objednatelem.
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15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k provádění
činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli
jakoukoli změnu týkajIcI se autorizovaných osob nebo Živnostenského oprávněni
zhotovitele.

15.2 V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu
provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na
své straně dílo nedokončí ve sjednaném terminu, může objednatel od této smlouvy
odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů
poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

15.3 Smluvní strany souhlasise zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem Č. 340/2015 o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), zveřejnění zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodnítajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona
Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.4 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

údajů objednatelem ve vztahu
informacím, ve znění pozdějších
použity v souladu se zákonem
pozdějších předpisů, a o změně

15.5 Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrŽí jedno
vyhotoveni.

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejněnív registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

16.3 Měnit nebo doplňovattext této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Ostatní ujednáni pracovníků obou smluvních stran týkajicI se realizace
akce se považuji jen za přípravné jednání.

16.4 Pokud nenitouto smlouvou stanoveno jinak, řIdIse vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

16.5 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanoveni této smlouvy nebudou
dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
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16.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplývá,
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

16.7 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a
místně přIslušnými orgány České republiky.

16.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

16.9 Nedílnou součástítéto smlouvy je:

Příloha Č. 1 Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

16.10 Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/408/2021
ze dne 15.9.2021.

V Čáslavi dne 17.09.2021

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

V Čáslavi dne 17.09.2021 :

.Zhotovlte|:
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Název stavby: Sokolovna Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Oprava potrubí mmmm Začátek výstavby: Projektant:
Lokalita: Čáslav Konec výstavby: Zhotovitel: ROKOS STAVBY s. r. o.
JKSO: Zpracováno drie: Zpracovat
C objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství JednoL Ná xlady Kč Hmotnost t

RozměrV cena (KČ) Dodávka Montáž Celkem jednot. Celkem
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 18 930,00 18 930,00 0,57

1
4
6

7
9

11
12

13
14
15

16

17

18
19

20

38

39

40
41
42

46

52

57

59
65
66

111301111R00 Sejmuti dmu ti. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
119001412R00 Dočasné zajištěni beton.a plast.polrubi ON 200-500
115101201R00 Čerpáni vody na výšku do 10 m, přítok do 50'0 Umiň
13 Hloubené vykopávky
132201211R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROjNÉ
131201201R00 Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 100 m3
15 Roubeni
151101102ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2,5m
151101112ROO Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2,5m
16 Přemístěni výkopku
161101102R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
162601102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor,1-4 do 5000 m
167101101ROO Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
17 Konstrukce ze zemin
174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

hloubeni-lože-obsyp-betonáž
175101101ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
18 Povrchové úpravy terénu
181006111ROO Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, ti. do 10 cm
183405211ROO výsev trávniku hydroosevem na ornici
35 Stoky
359901111ROO Vyčištěni stok jakékoliv výšky

Úsek Š 424 - Š 422 před kamerovou pmh//dkou napojen/potmb/ opraveným pasem
96 Bourání kon6trukci
969021131ROO Vybouráni kanalizačního polrubi ON do 300 mm
H27 Vedení trubní dálková a přípojná
998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop
S Přesuny sutí
979087213ROO Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky
979084216ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km
979990113ROO Poplatek za skládku suti - beton

ostatní
vytyčeni Ing. SÍtÍ včetně obnovované kanalizace

zavakováni kanalizační stoky pro práce na Š 427, Š 425, Š 424 a SPŠ 423

jádrové vrtáni otvoru pro potrubí KG 150
dešťový svod
zřízeni lože pod potrubí (bez materiálu, který je ve specifikaci)
poplatek za skládku horniny 1- 4
fotodokumentace

m2 36,00 50,00
m 45,00 274,00
h 120,00 40,00

m3 85,00 120,00
m3 25,00 102,00

m2 72,00 74,00
m2 72,00 18,00

m3 90,00 81,00
m3 90,00 140,00
m3 90,00 49,00

m3 110,00 400,00

m3 30,00 400,00

m2 36,00 35,00
m2 36,00 25,00

m 45,00 85,00

m 45,00 170,00

t 135,00 133,00

t 210,00 280,00
t 210,00 366,00
t 60,00 250,00

kpl 1,00 8 000,00

kpt 1,00 1 000,00

kpl 3,00 1 500,00

m3 5,00 750,00
m3 90,00 350,00
kpl 1,00 300,00

0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00
0,00 12 330,00 12 330,00 0,01 0,57
0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00
0,00 12 750,00 12 750,00 0,00
0,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00
0,00 2 550,00 2 550,00 O,® 0,00
0,00 6 624,00 6 624,00 0,06
0,00 5 328,00 5 328,00 0,00 0,06
0,00 1 296,00 1 296,00 0.00 0,00
0,00 24 300,00 24 300,00 0,00
0,00 7 290,00 7 290,00 0,00 0,00
0,00 12 600,00 12 600,00 om 0,00
0,00 4 410,00 4 410,00 0,00 0,00
0,00 56 000,00 56 000,00 0,00
0,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00

0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
0,00 2 160,00 2 160,00 0,02
0,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00
0,00 900,00 900,00 0,00 0,02
0,00 3 825,00 3 825,00 0,00
0,00 3 825,00 3 825,00 0,00 0,00

0,00 7 650,00 7 650,00 4,21
0,00 7 650.00 7 650,00 0,09 4,21
0,00 17 955,00 17 955,00 0,00
0,00 17 955,00 17 955,00 0,00 0,00
0,00 150 660,00 150 660,00 0,00
0,00 58 800,00 58 800,00 0,00 0,00
0,00 76 860,00 76 860,00 0,00 0,00
0,00 15 000,00 15 000.00 0,00 0,00
0,00 0,00 49 050,00 0,00
0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

0,00 O,® 3 750,00 0,00 0,00
0,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Celkem bez DPH: 349 904,00


