
                                                                                                                         Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                                                              Č.j. Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

 č. 0048-D1-21-206 

(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Mgr. Michal Gebhart, MBA, ředitel Sekce krajinotvorby 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Ing. Jan Zeman    tel.: xxxxxxxxxxx      e-mail: j.zeman@spucr.cz  

Ing. Tomáš Purkrábek   tel.: xxxxxxxxxxx      e-mail: t.purkrabek@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka  

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: CZ01312774  

Objednatel není plátcem DPH  

 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Zastoupený: xxxxxxx na základě plné moci     

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx, ředitel divize 06 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

xxxxxx  tel.: xxxxxx e-mail: xxxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.                                             

Číslo účtu: 19-1583390227/0100                                                        

IČO/DIČ: 47116901 / CZ47116901                                                           

Zhotovitel je plátcem DPH. 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930. 

       (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Studie transformace meliorační soustavy Borkovická 

blata“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel Smlouvy 

 

1.1 Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata“ – 

vypracovaní studie transformace meliorační soustavy, která bude obsahovat vypracovaní návrhu 

jednotlivých opatření zpracované samostatně pro zachování provozu nebo zrušení čerpací 

odvodňovací stanice Borkovická blata. 

ID:     2190000010-11201000 

                                                   2190000011-11201000 

                                                                2190000012-11201000 

                                                   2190000013-11201000  

                                                   2190000014-11201000   

                                                   2190000016-11201000 

                                                   2190000017-11201000 

                                                   2190000018-11201000 

 

Kapacita prováděné akce: 5,955 km 

Katastrální území:  Mažice, Zálší 

Obec:    Mažice, Zálší  

Okres:     Tábor 

Kraj:     Jihočeský 

Vymezení místa plnění: viz zadávací dokumentace 

 

1.2 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele  „Studii transformace 

meliorační soustavy Borkovická blata“ dle této Smlouvy (dále jen „Plnění“). Podrobná 

specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy (Zadávací list projekčních prací - Studie 

transformace meliorační soustavy Borkovická blata), která je nedílnou součástí této Smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této Smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 

některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena. 
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2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 

při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

Smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho 

vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Pokud objednatel v rámci svého rozhodování v zadávacím řízení na plánovanou veřejnou  zakázku 

s názvem Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata“, vyzve zhotovitele 

k vyjádření k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace nebo nabídkám účastníků zadávacího 

řízení, je zhotovitel povinen toto vyjádření objednateli poskytnout ve lhůtě určené objednatelem.  

2.11 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 

objednatele nebo od Smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto Smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.13 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy     

 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění (předání projektové dokumentace) je SPÚ - oddělení VHS České 
Budějovice, Rudolfovská 80 , 370 21 České Budějovice.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 
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4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto Smlouvou. O předání 

a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za 

objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato 

s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 

k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 

 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2.8.2021. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 158 000,00 Kč bez DPH, tj. 191 180,00 Kč s DPH. Z toho 

cena za vypracování projektové dokumentace činí 158 000,00 Kč bez DPH, tj. 191 180,00 Kč 

s DPH.  

           DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu Plnění po jeho řádném zhotovení nebo jeho části 

a po protokolárním předání a převzetí Plnění nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se 

správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli 

nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část 

ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti Smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

            Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 01312774 

5.9 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, 

označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do 

příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této Smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána 

oprávněné osobě objednatele. 

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku 

k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že 

tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní 

před původním termínem splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění (projektové dokumentace). 

Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, 

zachová si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této Smlouvy.   

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 

odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace.  

 

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

Plnění dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl.VI.  

 

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovává i osobní údaje, se tímto 

zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí. 

Čl. IX 

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 150 000,- Kč (slovy stopadesáttisíckorunčeských). 
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Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.   

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této Smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této Smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý byť  

i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

Smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do patnácti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

11.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo Smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

11.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.   
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11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

11.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.     

12.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva, včetně jejích případných změn, 

bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 

budou anonymizovány.  

12.4 Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních 

údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv 

a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu 

ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 

z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů 

budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření 

objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona 

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

12.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.6 Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

12.8 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti 
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za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této Smlouvy. 

12.11 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.11.1  Přílohou č. 1 této Smlouvy je specifikace Plnění (Zadávací list projekčních prací – Studie 

transformace meliorační soustavy Borkovická blata) 

12.11.2  Přílohou č. 2 této Smlouvy je Plná moc  

 

12.12 Smluvní strany Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

            V Praze dne 23.8.2021                V Praze dne 12.8.2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Michal Gebhart, MBA 

ředitel Sekce krajinotvorby 

ČR -  Státní pozemkový úřad 

xxxxxxx 

ředitel divize 06 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

 

 

 

 

Tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

                                                          podpis odpovědného zaměstnance 
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Zadávací list projekčních prací – Studie odtokových poměrů 
 
Stupeň dokumentace: Studie 
 
Název akce:   Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata 
 
Název HOZ, ID:  Bork.bl. - CS.rozv.,    2190000010-11201000 

  ČOS Borkovická blata - čerpadla,  2190000011-11201000 
  Bork.bl. - budov.hal,    2190000012-11201000    
  Borkovická blata A1-1,   2190000013-11201000 

    Borkovická blata O1,    2190000014-11201000 
    Borkovická blata O1-2,   2190000016-11201000 

  Borkovická blata O1-3,  2190000017-11201000 
  Borkovická blata O1-2-1,  2190000018-11201000   

     
Kapacita kanálů HOZ: O1-2 1,531 km, O1-3 1,531 km, O1 1,150 km, A1-2 1,315 km 

A1-1-2 0,428 km, celkem 5,955 km 
Povodí:     Vltavy 
Místo akce (katastrální území):   Mažice, Zálší 
Obec:      Mažice, Zálší 
ORP:      Soběslav 
Kraj:      Jihočeský 
 
 
Druh prací:  studie transformace meliorační soustavy, která bude obsahovat vypracování návrhů   

jednotlivých opatření zpracované samostatně pro zachování provozu nebo zrušení 
provozu čerpací odvodňovací stanice (dále jen „ČOS“) Borkovická blata. 

 
 
Rozsah studie:   
Zemědělské pozemky o výměře cca 49 ha v bývalém areálu Sempry Mažice v k.ú. Mažice a Zálší, 
které jsou odvodněny systémem otevřených a krytých (trubních) hlavních odvodňovacích zařízení 
(dále jen „HOZ“) s převahou podúrovňové drenážní sítě a hydrologicky navazující na ČOS Borkovická 
blata, úseky navazujících vodních toků.   
 
Popis stávajícího stavu:  
Zemědělské pozemky o výměře cca 49 ha v bývalém areálu Sempry Mažice v k.ú. Mažice a Zálší jsou 
odvodněny systémem otevřených a krytých kanálů HOZ s převahou podúrovňové drenážní sítě, 
pozemky leží na okraji CHOPAV Třeboňská pánev. Otevřené kanály HOZ jsou gravitačně svedeny do 
recipientu Blatské stoky, IDVT 10261648, ve správě Povodí Vltavy, státního podniku a voda z krytého 
kanálu HOZ Borkovická blata O1 a navazující drenážní sítě je do recipientu přečerpávána ČOS 
Borkovická blata. Na odvodněných plochách byl v minulosti také vybudován dnes již nefunkční 
závlahový systém, jehož pozůstatkem je závlahová nádrž využívaná pro chov ryb. Do roku 2015 na 
zemědělských pozemcích probíhalo intenzivní hospodaření s převahou pěstování zeleniny a jahod. 
V současné době jsou na některých pozemcích založeny louky, plochy blíže k ČOS byly osety 
obilovinami, které vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebyly v roce 2020 z velké části 
sklizeny. 
Za běžných podmínek ČOS přečerpává vodu z uvedeného podúrovňového odvodnění při relativně 
nízkých provozních nákladech, k jejichž snížení došlo po opravě spojené s výměnou čerpadel 
a výtlačného potrubí provedené v roce 2018. Nepřetržité čerpání vody může v době sucha snižovat 
dotaci vody hlubinných podzemních vod v CHOPAV, v zájmovém území jsou pozorovací vrty zdrojů 
pitné vody. 
Při zvýšených srážkách dochází častěji vlivem sníženého průtočného profilu v Blatské stoce ke vzdutí 
vody a k následnému zvýšení hladiny zpětným prouděním přes gravitační výusť v otevřených 
kanálech HOZ, ze kterých voda prosakuje na okolní odvodněné zemědělské pozemky, podmáčí je 
nebo i častěji zaplavuje s přímým vlivem na zvýšené množství přečerpávaných drenážních vod 
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s výrazně vyššími provozními náklady ČOS. Situaci zhoršuje dotace vody z povodí bezejmenného 
toku IDVT 10253754 a zejména vodního toku Brod (Zálšského potoka), IDVT 10252040 (oba ve 
správě Povodí Vltavy, státního podniku), který se již při nepříliš zvýšených průtocích přelévá přes 
hranu toku a zemními strouhami je přiváděn přes les s přírodní památkou na vytěžených rašeliništích 
do navazujícího otevřeného páteřního kanálu HOZ Borkovická blata O1-2. Po skončení období sucha 
v květnu 2020 do současné doby došlo již 5x k podmáčení nebo přímému zatopení pozemků vlivem 
přitékající vody z vodních toků, k nejrozsáhlejšímu zatopení došlo na přelomu ledna a února 2021, kdy 
voda zatopila plochy téměř na 3 týdny.  
Pozemky, které jsou součástí posuzované lokality, jsou z části ve vlastnictví obce Mažice, z části jsou 
ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Několik pozemků je v majetku České republiky 
a v příslušnosti hospodaření SPÚ, půdní držba není příliš roztříštěná, v k.ú. Zálší v současné době 
probíhá Komplexní pozemková úprava, při novém uspořádání pozemků dojde ke zjednodušení 
vlastnických vztahů v lokalitě. 
 
Zdůvodnění zakázky:  

Účelem studie je prokázat potřebnost a opodstatněnost provozu ČOS Borkovická blata, včetně 
oprávněnosti vynakládání prostředků na její provozování a na provádění udržovacích prací na 
navazujících stavbách HOZ.  
Přestože v roce 2018 proběhla poměrně rozsáhlá údržba ČOS, při které došlo k opravě výtlačného 
řádu, přiváděcího kanálu, budovy, armatur, elektroinstalace a vystrojení, včetně výměny čerpadel, 
důvodem zadání je aktuální stav a širší zájmy v dané lokalitě (Bukovská voda, aktivity st. podniku 
Lesy ČR, aktivity svazku obcí Veselsko a obce Mažice, návaznost na VT ve správě Povodí Vltavy, 
státního podniku). V nedávné minulosti došlo k částečné změně odtokových poměrů v povodí toku 
Brod s častějším přeronem protékající vody do areálu pozemků navazující na ČOS apod., 
v neposlední řadě došlo ke změně vlastnictví převažující části pozemků v k.ú. Zálší, kdy nový vlastník 
Ing. Čoudek je přístupnější k případným změnám a revitalizačním návrhům, předchozí vlastník paní 
Vlková blokovala veškeré návrhy směřující k úpravě provozu ČOS. Čerpání vody je neekonomické 
s ohledem na skutečnost, že v posledním roce po několikaletém období sucha se zvýšila četnost 
dešťových a sněhových srážek, kdy již při nepříliš značném zvýšení průtoků dochází při vzdutí vody 
k zaplavování zemědělských pozemků navazujících na ČOS, k déletrvajícímu zaplavení pozemků 
došlo za poslední rok 5x, sklizeň zemědělských plodin na orné půdě v minulém roce byla minimální, 
zemědělské pozemky na plochám přímo navazujících na ČOS nebyly ještě 7.6. tohoto roku obdělány 
a osety.  
Studie neřeší jen návrh útlumu provozu, ale rovnocennou součástí je i návrh zachování provozu 
a stanovení podmínek a opatření, při kterých, by bylo možné efektivněji využívat zemědělské pozemky 
závislé na ČOS. Studie se může stát jakým si déle trvajícím plánem, kdy na základě komplexního 
rozboru se mohou postupně realizovat navržená opatření ať už při zachování provozu ČOS nebo při 
útlumu provozu ČOS, případně při jejím úplném odstavení.  
Výsledkem studie budou varianty opatření samostatně zpracované při zachování stávajícího provozu 
ČOS a při vyřazení ČOS, studie by měla jednoznačně určit potřebnost jednotlivých úseků HOZ 
a odlehčovacího ramene. 

 
Termín provedení (dokončení a předání) díla (Studie): 4 měsíce od podpisu Smlouvy o dílo 
 
Koncept studie bude min. dvakrát projednán na výrobním výboru se zástupcem SPÚ, Oddělením 
vodohospodářských staveb České Budějovice. 
 
V rámci zpracování studie transformace meliorační soustavy je nutno tuto studii projednat i s Povodím 
Vltavy, státní podnik, správcem navazujících toků a s příslušnými obcemi Mažice a Zálší.  
 
V rámci přípravy studie zjistí zhotovitel, zda je dostupná původní projektová dokumentace meliorační 
soustavy (příslušný archiv Povodí Vltavy, státní podnik, příslušné ORP, příslušný Státní okresní 
archiv) k dotčeným stavbám HOZ. K zapůjčení u objednavatele je PD Borkovická blata Provozní 
a manipulační řády, PD Borkovická blata I. stavba a PD Oprava a údržba ČOS Borkovická blata 
a souvisejících objektů.  
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Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání studie) objednatelem schváleného 
konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání. 
  
Studie bude vyhotovena v 6 samostatných paré a ve dvou vyhotoveních v elektronické (digitální) 
podobě.  
 
Popis návrhu a požadavků investora: 
 
Studie bude podkladem pro určení dalšího postupu při provozování či útlumu ČOS Borkovická blata, 
která je součástí odvodňovací soustavy Borkovická blata. 
 
Studie bude obsahovat:  
 
A) Analýzu území  
 
Vypracování analýzy území odvodňovací soustavy Borkovická blata, které hydrologicky navazuje na 
čerpací odvodňovací stanici.  
A.1 - provedení terénního průzkumu, včetně povodňové historie a vzniklých škod 
A.2 - vymezení zájmového území, vypracování rozborové mapy na podkladě hydrologicky korektního  
        digitálního modelu terénu 
A.3 - posouzení odtokových poměrů území, které bude zahrnovat posouzení stavu navazujících úseků  
         vodních toků (Blatská stoka IDVT 10261648, potok Brod-Zálšský potok IDVT 10252040 a  
         bezejmenný tok IDVT 10253754) a jejich vlivu na odvodňovací soustavu Borkovická blata a  
         provoz ČOS, stanovení kritických profilů 
A.4 - zhodnocení stavu jednotlivých objektů HOZ a jejich vlivu na provoz ČOS 
A.5 - zhodnocení stavu podrobného odvodňovacího zařízení (dále jen „POZ“) včetně  
        neprovozovaných závlah a bývalé závlahové nádrže  
A.6 - posouzení vlivu současného provozu ČOS na dopravní infrastrukturu, hygienické podmínky, na  
        kvalitu a množství podzemních vod CHOPAV včetně stávajících vrtů, na územní plány obcí,  
        Komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ) Zálší, na přírodní památku Veselská blata, vymezení  
        stávajících sítí, ekologický dopad provozu ČOS  
A.7 - bilance půdní držby s vymezením zemědělsky využívaných ploch, obtížně nebo občas  
        skliditelných ploch a nesklízených ploch, ploch cestní sítě a vodohospodářských ploch, s  
        rozčleněním ploch dle jednotlivých uživatelů a vlastníků 
A.8 - ekonomické posouzení současných nákladů provozu ČOS Borkovická blata a souvisejících  
        objektů HOZ s odhadovanými výnosy ze zemědělské činnosti, včetně započtení dotačních  
        opatření 
 
B) Návrh opatření 
 
Vypracování návrhů jednotlivých opatření zpracované samostatně pro zachování provozu a zrušení 
provozu ČOS Borkovická blata. 
 
B.1. Návrh zachování stávajícího provozu ČOS Borkovická blata  
 
B.1.1 - návrh a zdůvodnění zachování stávajícího provozu ČOS Borkovická blata na podkladě  
            výsledků analýzy území včetně ekologických a ekonomických dopadů s návrhem struktury a  
            ploch pěstovaných plodin 
B.1.2 - návrh opatření na omezení přítoků z navazujících vodních toků a na zvýšení jejich průtočné  
            kapacity 
B.1.3 - návrh opatření, které bude nutno provádět na HOZ, POZ, závlaze a závlahové nádrži   
B.1.4 - aktualizace provozního a manipulačního řádu s určením stavu pro odstavení a znovu zapojení  
            provozu ČOS v období zvýšených průtoků a povodňových stavů 
B.1.5 - posouzení možnosti časově omezené funkce provozu ČOS v jednotlivých ročních období při  
            použití vhodných osevních postupů s prověřením možnosti odstávky provozu ČOS při běžných  
            klimatických podmínkách po dobu 3 týdnů a vyhodnocení tohoto stavu 
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B.2. Návrh vyřazení provozu ČOS Borkovická blata – vypracování návrhů opatření, při jejichž 
realizování bude možné vyřadit ČOS z provozu a zároveň budou navržena opatření na využití 
dotčeného území v souladu s koncepcí Voda – sucho v následujícím členění: 
 
B.2.1 - návrh vyřazení ČOS Borkovická blata z provozu – budou navržena a zdůvodněna technická a  
            organizační opatření, která umožní odstavení ČOS z provozu včetně návrhu technických  
            opatření umožňující propojení odvodňovací soustavy Borkovická blata s recipientem vodním  
            tokem Blatská stoka, budou navrženy zásady nového manipulačního a provozního řádu  
            odvodňovací soustavy 
B.2.2 - návrh revitalizačních opatření posilujících zadržení vody v krajině a podporujících rozmanitost  
            druhů v přírodě se zaměřením na vznik nádrží, tůní, mokřadů, výsadeb, povrchových příkopů,  
            terénních úprav apod. 
B.2.3 - návrh dalšího provozu jednotlivých objektů HOZ, POZ včetně neprovozovaných závlah a  
            bývalé závlahové nádrže s návrhem případných technických úprav 
B.2.4 - návrh využití území odvodňovací soustavy Borkovická blata pro protipovodňovou ochranu obcí  
           Mažice a Zálší 
B.2.5 - ekologický dopad navržených opatření a jejich vliv na cestní sít, na hygienické podmínky, na  
            kvalitu a množství podzemních vod, na přírodní památku Veselská blata  
B.2.6 - bilance změn půdní držby s vymezením ploch s ekologickou funkcí a zemědělsky využitelných  
           ploch včetně návrhu technických opatření nutných pro zachování zemědělského využívání na  
            části ploch, soulad s územními plány obcí a KPÚ Zálší 
B.2.7 - předběžné projednání majetkoprávních vztahů s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků  
B.2.8 - projednání návrhu opatření s dotčenými orgány, obcemi, správcem vodních toků, správci sítí a   
            správcem vrtů  
B.2.9 - vyčíslení odhadované finanční náročnosti jednotlivých opatření se stanovením dosažitelných  
            parametrů a harmonogramu jejich provádění 
                                   
C) Výstupy studie 
 
C.1. – výstupy analytické části  

– průvodní a technická zpráva 
– mapové výstupy 
– tabulky, přehledy 
– dokladová část 

- v rozsahu dle jednotlivých bodů oddílu A - Analýza území 
 
C.2. – výstupy návrhové části  

– průvodní a technická zpráva 
– mapové výstupy 
– tabulky, přehledy 
– manipulační řády 
– dokladová část 

- v rozsahu dle jednotlivých bodů oddílu B - Návrh opatření 
 
Ostatní požadavky:  
 
Studie bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. 
xls. dwg. dgn.), originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 studie. 
 
Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby dalších projekčních prací nebo jiných 
dokumentů týkajících se staveb HOZ. 
 
Přílohy: Borkovická blata – přehledná mapa umístění HOZ 
  Přehledná mapa Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata  
 
 
Dne: 24. 6. 2021 
Vypracoval:  Ing. Jan Zeman 



Přílohy: Borkovická blata – přehledná mapa umístění HOZ a přehledná mapa Studie transformace 

meliorační soustavy Borkovická blata nejsou uveřejnění z důvodu výjimky dle § 3 odst. 2 písm. b) 
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.av PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající 
představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance  (zmocněnec), ředitele divize 06 
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních 
činností jím řízené divize 06 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná 
moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování 
Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a 
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a 
podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru 
uchazečů, to vše jako ředitel divize 06 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či 
pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 5. 1. 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.:

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

i



Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva 

Ing. Jan Cihlář 
člen představenstva

Podpis osoby přejímající zmocnění:.......

Poř.č: 15000-0437-0021Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověřovací knihy posty: Praha 5 
Vlastnoručně podepsal: Jan Cihlář
Datum a místo narození: 

Adresa pobytu: 

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti:

Praha 5 dne 05.01.2021 

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0020
Podle ověřovací knihy posty: Praha 5 
Vlastnoručně podepsal: Šárka Balšánková

Datum a místo narození: 
Labem,CZ
Adresa pobytu: \ 
Druh^č^^ředlož.dokl. totožnosti:

Praha 5 dne 05.01.2021
Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0024
Podle ověřovací knihy posty: Praha,5 
Vlastnoručně podepsal: Jan Plechatý
Datum a místo narození: 

Adresa pobytu:
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti:

Praha 5 dne 05.01.2021 
.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15000-0437-0026
Podle ověřovací knihy posty: Praha 5 
Vlastnoručně podepsal: Jiří Frýba

Datum a místo narození: 

Adresa pobytu: 
. . 

Druh a č. předlož.dokl.totoznostiz-O

Praha 5 dne 05.01.2021 
/



Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověřovací knihy posty: Praha 5 
- “ “ ' Jiří V

Poř.č: 15000-0437-0142

Vlastnoručně podepsal:"Jiří Vaíďhans 

Datum a místo narození: 

Adresa pobytu: 

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti:

Praha 5 dne 07.01.2021 

I




