

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

Příloha č. 3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

„Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa“

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. 0700/21000/00283/21/00 DNE: 11.9.21 Podpis: [redacted]
--

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV**
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 29. 10. 2020

Osoba oprávněná k jednání ve věci i předmětu této smlouvy:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkající se smlouvy:
Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 Karviná

(dále jen „objednatel“)

Na dalších písemnostech a fakturách uvádějte číslo smlouvy dle evidence objednatele!

Zhotovitel: **DEMSTAV group, s.r.o.**
Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307
IČO: 27844935 **DIČ:** CZ27844935 (plátce DPH)
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] jednatelem, [redacted] jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je likvidace vybraných objektů na lokalitě Sviadnov:

- SO 35 J – Most přes Ostravici [redacted]
- SO 39 – Pásový dopravník [redacted]

Dílo bude provedeno dle prováděcího projektu č. G-2620 vypracovaného společností [redacted] a dle usnesení OBÚ [redacted] Příloha č. 6 - demoliční výměr.

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:

- 2.1. zajištění úplatné výluky jednokolejové železniční trati [redacted]
- 2.2. vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště objednatele [redacted].

3. Objekty pásového dopravníku na hlušinovém náspu budou vybourány na spodní úroveň základové spáry a vzniklý prostor po základových konstrukcích bude zasypán a zhutněn vhodným ekologickým materiálem ([redacted]).

4. Objekt ocelové konstrukce mostu nad cyklostezkou a nad železnici bude demontován jenom po úroveň základové patky opěry [redacted] která zůstane neporušena ([redacted]).

5. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:

- dodržel podmínky vlastníka areálu společnosti areál [redacted]
- nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy, které nejsou předmětem demolic ([redacted]).

6. Zhotovitel bude provádět činnost v souladu s platnými zákony a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem.

7. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět plnění předán objednateli.

8. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:

- 6.1. kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla objednateli,
- 6.2. zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště,
- 6.3. řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (odborný technický dozor), předání díla dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace,
- 6.4. nepřetržitou účast odpovědného pracovníka po dobu provádění demoličních prací,
- 6.5. průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací,
- 6.6. separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů,

- 6.7. nakládka vytríděného šrotu do nádob objednatele – kontejnerů [REDACTED]
- 6.8. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne [REDACTED], je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)
- 6.9. Odpad charakteru **druhotné suroviny** ([REDACTED]), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.
- 6.10. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
- 6.11. V dostatečném předstihu před zahájením prací zhotovitel předá objednateli ke schválení:
- technologické postupy prováděných prací,
 - specifikaci rizik,
 - předběžnou zprávu o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním výměrem,
 - časový harmonogram prací.
7. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění předepsaných parametrů. Před zahájením zásypů a pak během zásypů bude průběžně předávat výsledky zkoušek zásypových směsí [REDACTED].
8. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
10. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na [REDACTED], a to ode dne předání ukončeného díla bez vad a nedodělků.
11. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním sjednaného díla.
12. Povinnost převzít je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.

III. Doba a místo plnění

Termín zahájení: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
Termín ukončení: do 31. 10. 2021

Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušování a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.

Místem plnění je *DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV*, lokalita [REDAKCE]

IV. Cena díla

1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.
2. Celková cena bez DPH činí **799 870,00 Kč**. Rozpočet tvoří *Přílohu č. 2* k této smlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace produkce (CZ – CPA) zařazeno pod číselným kódem **43.11.10**. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech dle jednotlivých dokončených měrných jednotek bez závad postupně v ucelených částech dle časového harmonogramu prací. Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Provedené práce odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů od předložení k odsouhlasení.
4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů.
Fakturu lze zaslat elektronicky na [REDAKCE]
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. V případě shledání vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část ve výši [REDAKCE] z ceny předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.

7. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně vystavený daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.
8. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je **30 dnů od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli**. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději 3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.
9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
11. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky: **4520043891**

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu prací a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši ■■■■ z ceny dílčího měsíčního finančního objemu za každý den prodlení až do naplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ■■■■ z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
 - zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,
 - v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši ■■■■ bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,
 - v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši ■■■■ bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,
 - smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případě porušení bezpečnosti.
4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši ■■■■ na jeden kalendářní den až do úplného jejího odstranění.
5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybností, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění

- a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.
 8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
 9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
 10. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnů zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] za každý den prodlení.
 11. **Objednatel si vyhrazuje právo na uplatnění smluvní pokuty pro případ, že zhotovitel nevyužije zpoplatněné plánované výluky železniční tratě [REDAKCE] dle čl. II. bod 2.1 této smlouvy, a to smluvní pokuty ve výši [REDAKCE].** Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
 12. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví do 1 měsíce od předání a převzatí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do konečného předání.
 13. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby–cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši [REDAKCE] a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
 15. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby č.j. SBSA 32199/2018/OBÚ-05/21. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše [REDAKCE] ([REDAKCE]). Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, pokud mu bude udělena ze strany MŽP.

VII. Zvláštní ujednání

A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu

1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti řeší příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterou sjednají závodní dolu objednatel a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 „Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech poddodavatelských organizací.
3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,
 - ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,
 - ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,
 - ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů,
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatel a zhotovitele

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověřením zástupci obou stran. Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej objednatel.
6. Dozor objednatel při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.

8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že
 - 9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění,
 - 9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právníkům a fyzickým osobám v ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

C. Ujednání v oblasti zaměstnání osoby znevýhodněné na trhu práce

1. Ve smyslu ust. § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel požaduje, aby minimálně 1 (jedna) osoba z celkového počtu pracovníků zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, pocházela z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započatím plnění veřejné zakázky evidováni Úřadem práce po dobu min. 5 měsíců nepřetržitě.
2. Podmínku zhotovitel splní, pokud tato osoba prokazatelně ukončí evidenci na Úřadu práce v souvislosti s uzavřením pracovního vztahu se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen tuto podmínku splňovat po celou dobu plnění veřejné zakázky.
3. Zhotovitel je povinen v rámci řádné součinnosti předložit objednateli identifikační údaje osoby, s níž uzavřel nový pracovní vztah v souvislosti s plněním této smlouvy (tj. min. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště).
4. Nesplněním této podmínky se zhotovitel vystavuje sankci za každý započatý měsíc ve výši [REDAKCE] do doby splnění této povinnosti.

VIII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předáním dohodnutých dokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatel v oboustranně podepsaném zápisu, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 3x na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do provozu (užívání), dílo bude objednatel převzato s povinností zhotovitele tyto vady odstranit do 30 dnů na vlastní náklady.

6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání staveniště před započítáním plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného díla dle čl. VIII této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo [REDAKCE] přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodů také nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele, přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací mimo stanovený harmonogram prací.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
7. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu min. ve výši [REDAKCE]“ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
5. **Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost smlouvy dále podléhá schválení dozorčím orgánem objednatele s nakládáním s tímto nemovitým majetkem. V případě, že dozorčí orgán objednatele neschválí likvidaci těchto vybraných objektů v termínu do 30. 9. 2021, ruší se smlouva od počátku.**
6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
10. Veškeré ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílány poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se uznává za doručenu, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevážných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Bezpečnostní dohoda


Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

- Příloha č. 3 – Harmonogram prací
Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady
Příloha č. 5 – Technologický postup prováděných prací
Příloha č. 6 – Demoliční výměr

V Karviné dne: 20-09-2021


V Hranicích dne: 22-09-2021

Za DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV



ředitel odštěpného závodu
Na základě Generálního pověření
ze dne 29. 10. 2020

Za DEMSTAV group, s.r.o.



jednatel společnosti

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích, v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV

1. Obecné povinnosti

- a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV, (dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.
- b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka, dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem a vztahuje se na veškeré práce a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání.
- c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event. v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.
- d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 Zákona 262/2006 Sb., v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s § 101, odst. 3 Zákona 262/2006 Sb., v platném znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV

- a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat, pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních a ostatních předpisů v plném rozsahu.
- b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti. Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího subjektu z bezpečnostních předpisů a řídicích aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu pracovištích o. z. DARKOV.
- c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, související s výkonem provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.
- d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

- e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení v součinnosti s cizím subjektem.
- f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně poskytnutí první pomoci.
- g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu

- a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídících aktů o. z. DARKOV, platných pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z. DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).
- b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně užívány.
- c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.
- d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí osoby.
- e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik a kontrolovat jejich používání.
- f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení, přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.
- g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnanců cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.


Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

- h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých pracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Při šetření pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.
- i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí subjekt.
- j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o. z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určený zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV (inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci) a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jiných návykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele.
- k) Zajistit evidenci svých pracovníků od jejich nástupu do práce až do ukončení směny, a to, že po ukončení směny opustí všichni pracovníci cizího subjektu pracoviště o. z. DARKOV. Toto ukončení směny musí nahlásit na inspekční službu dané lokality, není-li dohodnuto jinak. Na převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovník bez možnosti tel. spojení na stanoviště IS.
- l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému dozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.
- m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV mimo vyhrazená místa ke kouření.
- n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na používaných ochranných přilbách.
- o) S odpady vzniklémi při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy, v závislosti na jejich druhu.
- p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

Dne: 21. 4. 2021

V Karviné

Za o. z. DARKOV: 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. Etapa

Objednatel: **DIAMO, s.p., o.z. Darkov**

Zhotovitel: **DEMSTAV group, s.r.o.**

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6
SO 39	Pásový dopravník [REDACTED]	-			
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
část SO 35 J	Most přes Ostravici [REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				

Celkem bez DPH: 799 870,00 Kč



PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Zakázka:
DEMOLICE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU NA LOKALITĚ PASKOV - I. ETAPA

ROK	2021																															
Popis prací	ŘÍJEN																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Převzetí staveniště																																
Přípravné práce																																
Demolice mostu nad tratí a odvozy																																
Dokončovací a terénní práce, odvozy mostu																																
Dílčí předání díla - odstranění mostu																																
Demolice pásového dopravníku, odvozy																																
Dokončovací a terénní práce, odvozy dopravníku																																
předání díla																																

Výstavba bude prováděna po jednotlivých krocích v etapách a objektech

CENA BEZ DPH
799 870,- Kč

V Hranicích dne 1.9.2021

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA STAVBĚ

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739


Zhotovitel: **DEMSTAV group, s.r.o**
Tř. 1. máje 243, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČO: 27844935

Stavba: **"Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. Etapa"**

Prohlašujeme, že s odpadem, který vznikne v rámci výše uvedené stavební akce nakládáno:


- 17 01 01 Beton [REDACTED]
- 17 02 03 Plasty [REDACTED]
- 17 02 01 Dřevo [REDACTED]
- Ostatní odpady, které se vyskytnou na výše uvedené stavbě budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění, [REDACTED]

Předpokládají se tyto odpady:



Odpad [REDACTED] či jiné druhotné suroviny zůstává dle SOD čl. II bod 6.9. v majetku objednatele. Jeho likvidace bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel zabezpečí pouze jeho separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě dle pokynů objednatele.

V Hranicích 1.9.2021



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 1 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

Technologický postup pro stavbu

Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa

Objekty určené k demolici se nacházejí v katastrálním území Paskov.

Jedná se o tyto stávající povrchové objekty:

1. SO-35 J – Most přes Ostravici [REDACTED]
[REDACTED]
2. Pásový dopravník [REDACTED]

Odpojení inž. sítí zajistí objednatel. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

_____ Před zahájením demoličních prací je zhotovitel povinen stávající stav zkontrolovat. Pokud bude mít pochybnosti, že některý rozvod nebo vedení je funkční, požádá objednatele o jeho prověření – zodpovědný vedoucí úseku demolic nebo jeho zástupce.

Stručný popis stavebních objektů a jejich konstrukcí a postup při demolici

SO 39 – Pásový dopravník

Stavba v současné době ztratila na významu, je bez využití a je v havarijním technickém stavu. Jedná se o jednoduchou dopravní cestu vedenou z uvedené přesýpací stanice [REDACTED],

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
	Strana 2 (celkem 12)	Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

Orientační údaje o objektu (odhad):

Postup při demolici objektu:

-
- | Kategoria | Procent |
|-----------|---------|
| 1.) | 45% |
| 2.) | 40% |
| 3.) | 55% |
| 4.) | 60% |
| 5.) | 95% |
| 6.) | 85% |
| 7.) | 80% |
| 8.) | 100% |

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 3 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

Mostní pole je tvořeno hlavními nosnými prvky

Orientační údaje o objektu (odhad):

Zastavěná plocha:

Obestavěný prostor:

Výška objektu:

Hmotnost ocelových konstrukcí:

Hmotnost betonových konstrukcí:

Hmotnost technologických zařízení:

Postup při demolici objektu:

Práce budou probíhat strojním způsobem.

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 4 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

Jakož to vlastník drážního pozemku souhlasí s výše uvedenou akcí za splnění následujících podmínek:

1. Veškeré stavební práce prováděné v obvodu a ochranném pásmu dráhy podléhají občasnému dozoru.
2. Zahájení prací, harmonogram provádění prací a stanovení bezpečnostního opatření je nutno dohodnout v předstihu
3. V době mimo výluky kolejí je zakázán jakýkoliv pohyb techniky a osob zhotovitele ve volném schůdném a manipulačním prostoru kolejí [REDAKCE]. Vstupovat do tohoto prostoru mohou pouze pracovníci, kteří absolvovali školení pro vstup do kolejíště. Tento prostor musí být na pracovišti viditelně označen [REDAKCE].
4. Při přípravných pracích, na snášených mostech, za provozu dráhy požadujeme instalaci ochrany kolejíště.
5. Likvidace nad kolejíštěm bude provedena pouze ve výluce těchto kolejí. Výlukovou činnost vč. poplatku za výluku zajišťuje objednatel.
6. Zhotovitel zajistí ochranu podpůrných i stavebních konstrukcí v době mimo provádění prací tak, aby jejich poškození nebo odcizení nebylo příčinou jejich zasahování do průjezdného průřezu kolejí.
7. Před a po provedení demolice bude provedeno protokolární předání a převzetí pracoviště se zhodnocením jeho stavu.
8. Zhotovitel uhradí veškeré případné škody způsobené na majetku [REDAKCE].
12. Upozorňujeme, že stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, a proto je nutný souhlas se stavbou drážního správního úřadu dle Zákona o drahách č.266/194 Sb.
13. Nutno respektovat vyjádření k existenci sítí

PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU

1/ Svařovat na místech se zvýšeným nebezpečím požáru je dovoleno jen na písemný příkaz. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání nařízených doplňujících opatření odpovídá vedoucí pracovník.

Pracovník s odbornou způsobilostí v příslušné oblasti na základě předchozí prohlídky pracoviště a jeho okolí musí v písemném příkazu stanovit opatření k bezpečnému sváření.

2/ Písemný příkaz připraví objednatel. Při externích dodávkách odpovědný pracovník dodavatele. Příkaz práce se zvýšeným nebezpečím je připravován vždy ve spolupráci s vedoucím pracoviště, kde se svářecí práce mají provádět.

3/ Při externích montážích musí být písemně dohodnuty a potvrzeny konkrétní formy spolupráce při zajišťování požární bezpečnosti tj. požární asistence a zjištění prostředků požární ochrany.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 5 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

4/ Na vyhrazených svářečských pracovištích musí být písemný příkaz
případech

5/ Všichni pracovníci kteří se podílejí na pracích se zvýšeným nebezpečím požáru, musí být o předpokládaném nebezpečí prokazatelně proškoleni. Nedílnou součástí školení musí být použití hasebních prostředků, instrukce jak postupovat v situaci, kdy preventivní opatření nebudou dostatečně účinná, a bude nutné přivolat požární jednotku.


6/ Ukončení prací musí být prokazatelně oznámeno příslušnému odpovědnému pracovníkovi, který je povinen v případě prací s nebezpečím požáru nebo výbuchu, zajistit střežení pracoviště a jeho okolí po dobu minimálně 8 hodin.

7/ Příkazy na práce se zvýšeným nebezpečím se vyplňují dvojmo, tyto příkazy obdrží:

- ten kdo sváření nařídil
- zodpovědná osoba zhotovitele

Příkaz musí být založen nejméně 1 měsíc po skončení práce u vedoucího pracovníka.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 6 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1



Likvidaci objektů a zařízení budou provádět kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.

Při bouracích pracích budeme používat následující strojní vybavení:

[Redacted]

[Redacted]

Systém bezpečné práce (SBP)

Pro provoz používaných jeřábů a malých zdvihadel sloužících pro zdvihání břemen za pomoci vázacích prostředků, dle ČSN ISO 12 480-1 se zpracovává SBP, který musí obsahovat:

- navržení činnosti jeřábů
- výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 7 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

- údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství
- dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi
- kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace
- zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů
- zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu
- zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu
- koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik
- zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na provozu jeřábu

Požadavky na provoz jeřábu je nutno doplnit o přípravu staveniště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu. V případě, že se během provádění prací vyskytnou manipulace, které nejsou popsány v SBP, je nutno tyto popsat formou doplňku nebo přílohy SBP. Všechny osoby podílející se na provádění nebo zajišťování manipulací pomocí jeřábů musí mít pevně stanoveny svoje kompetence a povinnosti a musí s těmito být prokazatelně seznámeny. Se SBP musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty.

Při výškových pracích () musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění pracovníků proti pádu bude provedeno prostředky osobní ochrany (NV 362/2005).

Zvolené osobní ochranné pracovní prostředky musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Musí umožňovat bezpečný pohyb, musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace. Zvolené OOPP musí splňovat požadavky nařízení EU 2016/425.

Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, určí odborně způsobilý pověřený zaměstnanec. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

Pracovník se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

Je bezpodmínečně nutné zajistit prostor, nad kterým se pracuje (ohrožený prostor) dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, ve vzdálenosti 2,5 m od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Je zakázáno shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 8 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že:

- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob ohrazením a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu,
- materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,
- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků.

Ohrožený prostor (místo dopadu shazovaných předmětů) bude zabezpečen proti vstupu osob ohrazením dvoutýčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou.

Práce ve výškách musí být přerušena v případě:

- bouře, silného deště, sněžení, tvoření námrazy
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8m/s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systému, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1(síla větru 6 stupňů Bf)
- viditelnosti menší než 30 m
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 C

Nutno dodržovat zákaz práce nad sebou (NV 362/2005).

Bourací práce budou organizovány tak, aby práce probíhaly vždy jen na jednom stavebním celku (oploceno pevným oplocením výšky 1,8m a se zajištěnou ostrahou) až do jeho úplného zbourání a dokončení prací. Pak až lze zahájit bourací práce na dalším stavebním celku.

Použití strojů a zařízení:



Požadavky BOZP

- Objekty staveniště musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob a označeny výstražnými tabulkami "Nepovolaným osobám vstup zakázán". Označení musí být viditelné od zahájení až po ukončení prací.
 - Zodpovědný – technik řízení pracoviště
- Před zahájením bouracích prací je nutno objekty prohlédnout, zda se v nich nenachází osoby, zvířata a pod.
 - Zodpovědný technik řízení pracoviště
- Na pracoviště je vjezd a výjezd určen z místní komunikace na stavební plochu.
 - Zodpovědný - technik řízení pracoviště
- Určená osoba bude provádět koordinaci pohybu vozidel.
 - Zodpovědný - technik řízení pracoviště

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 9 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

5. Čištění místních komunikací musí být zajištěno pomocí vodní cisterny nebo autočističe nebo bude průběžně čištěna ručně určeným zaměstnancem (zaměstnanci). Osoby pohybující se po komunikaci za účelem koordinace pohybu vozidel nebo jejího čištění musí používat výstražné oranžové vesty. Na komunikaci je nutno umístit ve vzdálenosti 40 m značku A 15 (práce na silnici).
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
6. Na komunikacích je zakázáno skladování materiálu, umístění kontejnerů apod. Komunikace musí být volné.
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
7. V případě prašnosti při bourání a nakládání musí být zajištěno skrápění vodou pomocí cisterny.
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
8. Po celou dobu provádění činnosti musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na pracovišti (staveništi).
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
9. Vybouraný materiál bude průběžně odklizen. Skladován musí být tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. Při ručním třídění materiálu a manipulaci s ním nutno dbát zvýšené opatrnosti.
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
10. Pracovníci musí být řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou povinni používat (obuv, oděv, prac. rukavice, ochranné přilby, výstražné vesty, případně respirátory - proti prachu).
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
11. Při součinnosti práce strojů a pracovníků musí být zajištěna vzájemná bezpečnost.
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
12. V nebezpečném dosahu stroje (max. dosah stroje + 2 m u všech strojů) se nesmí zdržovat žádné osoby.
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
13. Na pracoviště je zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholických nápojů a návykových omamných látek.
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
14. Po ukončení prací v jednotlivých směnách budou stavební stroje odstavovány a parkovány na staveništi.
15. Při všech činnostech je nutno dodržovat předpisy k zajištění ochrany životního prostředí
- Zodpovědný - technik řízení pracoviště
16. Je zakázáno pálení materiálu a rozdělování otevřeného ohně na pracovišti.
- Zodpovědný technik řízení pracoviště

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 10 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

17. Všichni pracovníci jsou povinni se chovat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo jiné škodné události.
 - Zodpovědný technik řízení pracoviště
18. Zvýšená pozornost musí být věnována dodržování ustanovení NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., ČSN EN 474 – 1, NV 362/2005, Zák 133/1985, vyhl. 87/2000 sb., vyhl. 246/2001. a ostatních souvisejících platných právních předpisů.
 - Zodpovědný - technik řízení pracoviště
19. Na veřejných komunikacích se řidiči řídí ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. a vyhl. 30/2001 Sb. o pravidlech silničního provozu.
20. Za dodržování technologického postupu odpovídá manažer zakázek nebo jeho určený zástupce, řídící pracovník akce. Určí manažer zakázek nebo jeho zástupce.
21. Za prokazatelné seznámení pracovníků s technologickým postupem před zahájením činnosti odpovídá manažer zakázek nebo jeho určený zástupce, řídící pracovník akce.
- 22. Rizika na pracovišti :**
 - A/ Při pohybu vozidel a strojů je nebezpečí srážky vozidel, nebo vozidel a strojů, případně poranění osob. Proto jsou povinny osoby provádějící práce a pohybující se na staveništi dbát pokynů osoby pověřené koordinací činnosti vozidel a strojů.
 - a) zákaz vstupu do pracovního prostoru stroje
 - b) zákaz vstupu do jízdní dráhy vozidel
 - B/ Nebezpečí poškození el. vedení a úrazu el. proudem :
 - a) Dodržovat ochranné pásmo – při strojním bourání, aby nedošlo ke stržení el. vedení nebo dotyku pracovní části stroje s el. vedením
 - b) Zákaz jízdy vozidel se zvednutou korbou po pracovišti
 - c) Dbát zvýšené opatrnosti při sklápění dováženého materiálu, aby nedošlo ke stržení el. vedení zdviženou korbou nebo dotyku korby s el. vedením.
 - C/ Nebezpečí zasažení osoby , stavebního stroje nebo dopravního prostředku materiálem
 - a) dodržovat zákaz vstupu a vjezdu v době bouracích prací do ohroženého prostoru
 - b) bourací stroj musí být vybaven ochrannou mříží čelního skla kabiny
 - c) používat OOPP – ochranné přilby
 - D/ Věnovat zvýšenou pozornost pohybu po staveništi – sníh, námrazy (nebezpečí pádu)
Za ustanovení stálého dozoru odpovídá vedoucí úseku demolice, nebo jeho zástupce.
23. Při manipulaci s materiálem dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění samotného pracovníka, nebo poranění jiné osoby.
24. Maximální povolená rychlost na staveništi je 15 km/hod.
25. Na pracovišti musí být veden jmenný seznam pracovníků.
26. Pro dorozumívání mezi strojníky rypadel a řidiči dopravních prostředků budou používány

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 11 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

zvukové signály :

1x krátce stůj

2x krátce popojed'

3x krátce odjezd

4x krátce couvnout

27. Na pracovišti musí být vytýčena plocha pro parkování osobních vozidel a motocyklů (nejlépe na příjezdu, tak aby nekolidovala s provozem stavby). Tato plocha musí být označena (kolíky, výstražná páska a cedule) a musí být zakreslena do situace (orientační plánec). Do takto vytýčené plochy je zakázán vjezd ostatních vozidel a stavebních mechanismů.

Na pracoviště (do prostoru stavby) je zakázán vjezd osobních vozidel, s výjimkou služebních osobních vozidel dovážejících materiál a součásti používaných technologií nebo pracovních postupů (geodetické práce apod.).

28. Stroje musí být při přerušení nebo ukončení provozu zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného užití. Místo pro parkování zemních strojů a vozidel po směně, nebo při jejím přerušení určí technik řízení pracoviště.

- Zodpovědný – strojník

29. Před zahájením bouracích prací, je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

- Zodpovědný - technik řízení pracoviště

30. Na pracovišti musí být ustanoven stálý dozor nad prováděním demoličních prací. Za ustanovení stálého dozoru odpovídá manažer zakázek.

Bližší požadavky k zajištění BOZP stanoví tyto prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1. 1. 2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2008.

Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a náradí,
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 36/2021
Strana 12 (celkem 12)		Platnost od : 09/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice pásového dopravníku na lokalitě Paskov – I. etapa	Změna č. 1

- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.
- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

V Hranicích 1.9. 2021

Zpracoval: [redacted]

Příloha: Záznam o seznámení s TP a předpisy BOZP a PO na pracovišti

Příloha č.1: Záznam o seznámení s TP a předpisy BOZP a PO na pracovišti

[illegible]



Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 14. 8. 2021
Je vykonatelné dne 14. 8. 2021
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého
dne 20. 8. 2021



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j. SBS 13745/2021/OBÚ-05/11
v Ostravě dne 9.7.2021

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v navazujícím správním řízení zahájeném dne 23.5.2021 pod č.j. SBS 13745/2021, k žádosti státního podniku DIAMO, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739, zastoupeném [redacted] vedoucím odštěpného závodu DARKOV, zastoupeném společností [redacted] (dále jen „vlastník stavby“), ze dne 9.4.2021, o odstranění stavby, vydává podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí, kterým

I. povoluje

podle § 128 odst. 4 stavebního zákona vlastníkovu stavby odstranění stavby označené pod názvem „TPL Demoliční výměry 2020 – úpravna Paskov, SO 35 J – most přes Ostravici“ nad pozemky parc. č. 2188/28 a 2188/3 v k.ú. Paskov a nad pozemky parc. č. [redacted]

Účel a popis stavby:

Nadzemní mostní konstrukce sloužila jako součást dopravní cesty pro potřeby odvalového hospodářství bývalé úpravy [redacted] na odval [redacted]. Jedná se o ocelovou konstrukci na ocelových podpěrách (P1 až P5). Celková délka mostní konstrukce činí [redacted]. Most v současnosti bez inženýrských sítí, vystrojen pásovým dopravníkem šíře [redacted].

Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí ČR.

II. Stanovuje

podle § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů podmínky pro odstranění výše uvedené stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 5-ti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací „TPL Demoliční výměry 2020 – úpravna Paskov, SO 35 J – most přes Ostravici“, vypracované v březnu 2021 [redacted] báňským projektantem, a ověřené v řízení o odstranění stavby. Dokumentace bude předána vlastníkově stavby po nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky oprávněnou osobou. Vlastník stavby oznámí OBÚ před zahájením prací písemně název, IČ a sídlo dodavatele, který provede odstranění staveb.
4. Bude zajištěna ochrana práv účastníka řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb a pozemků, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
5. Demontáž vnitřního technologického zařízení staveb musí být provedena v předstihu před odstraněním stavby.
6. Vlastník stavby dodrží níže uvedené podmínky závazného stanoviska [redacted]
[redacted]
 - 6.1. K omezení prašnosti během demolic, drcení, manipulace a přepravy provádět standardní opatření v podobě vlhčení prašných povrchů, skrápění, zajištění zaplachtování koreb vozidel apod.
 - 6.2. Při skrápění povrchů vodou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi vysokou prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) používat pouze biologicky rozložitelná aditiva.
 - 6.3. Očistu vozidel a technologických zařízení provádět mokrým způsobem.
 - 6.4. Pravidelně čistit komunikace, pojezdové a manipulační plochy.
 - 6.5. Smluvně zajistit dopravu související se záměrem tak, aby byly minimalizovány její vlivy na životní prostředí – používat pouze dopravní prostředky emisní třídy Euro 5 a vyšší.
 - 6.6. K přepravě materiálu využívat pouze trasy popsané v kapitole B.II.6 dokumentace vlivů záměru na životní prostředí z prosince 2017. Současně zajistit nepřekročení maximálních intenzit dopravy na jednotlivých trasách.
 - 6.7. Přepravu kovového odpadu ([redacted]) z lokality [redacted] řešit pouze po železnici v denní době mezi 7:00 – 21:00 hod.
 - 6.8. Z lokality [redacted] upřednostnit odvoz dalšího materiálu železnici v denní době, pokud to bude technicky realizovatelné s ohledem na navýšení množství překládek.
 - 6.9. Převoz všech materiálů realizovat jako jednosměnný provoz v denní době po dobu maximálně 8 hod/den.

- 6.10. Práce s hlučnou stavební technikou provádět pouze v denní době (v rámci demolic do 18:00 hod.), práce neprovádět o víkendu a ve státem uznané svátky.
- 6.11. Zajistit terénní měření hlučnosti ve všech potenciálně nejvíce dotčených lokalitách. Preferovat terénní měření v období maximálního souběhu dopravní aktivity ve spojení s průběžným odvozem demoličních materiálů. Referenční body těchto měření stanovit po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V případě nevyhovujícího výsledku terénního měření realizovat protihluková opatření.
7. Vlastník stavby dodrží podmínky závazného stanoviska [redacted]:
- 7.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- 7.2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- 7.3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- 7.4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- 7.5. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska [redacted].
8. Vlastník stavby dodrží podmínky stanoviska [redacted] (část E – Dokladová část).
9. Vlastník stavby dodrží podmínky vyjádření [redacted] (část E – Dokladová část).
10. Vlastník stavby dodrží podmínky vyjádření [redacted] (část E – Dokladová část).
11. Vlastník stavby dodrží podmínky souhrnného stanoviska státní organizace [redacted] (část E – Dokladová část).
12. Vlastník stavby dodrží podmínky stanoviska státního podniku [redacted] (část E – Dokladová část).

13. Vlastník stavby dodrží podmínky vyjádření [redacted]
[redacted] (část E – Dokladová část).
14. Vlastník stavby dodrží podmínky stanoviska [redacted]
[redacted] (část E – Dokladová část).
15. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem. Na pozemcích v okolí stavby nebude po odstranění stavby zanechán žádný stavební materiál.
16. Po odstranění stavby budou pozemky upraveny tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
17. OBÚ bude oznámeno do 30-ti dnů vlastníkem stavby, popřípadě jinou osobou, která stavbu odstranila, ukončení odstranění stavby pro účely provedení kontrolní prohlídky.
18. Po odstranění stavby bude OBÚ předána dokumentace odstraněné stavby pro účely jejího uložení.

Odůvodnění:

Dne 9.4.2021 byla na OBÚ doručena žádost vlastníka stavby o odstranění stavby, ze dne 9.4.2021, která byla zaevidována pod č.j. SBS 13745/2021.

K cit. žádosti vlastník stavby mj. přiložil:

- a) Dokumentaci bouracích prací „TPL Demoliční výměry 2020 – úpravna Paskov, SO 35 J – most přes Ostravici“, vypracovanou v březnu 2021 [redacted].
- b) Závazné stanovisko [redacted]
[redacted] (Podmínky týkající se odstranění staveb jsou OBÚ zohledněny v bodě č. 6 výrokové části II.).
- c) Závazné stanovisko [redacted]
[redacted] (Bez stanovení podmínek).
- d) Závazné stanovisko [redacted]
[redacted] (Bez stanovení podmínek).
- e) Stanovisko [redacted]
[redacted] (Záměr nemůže mít vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí).

- f) závazné stanovisko [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 7 výrokové části II.).
- g) Vyjádření [redacted] (Nedojde k dotčení).
- h) Vyjádření [redacted] (Nedojde k dotčení).
- i) Sdělení [redacted] (Nedojde k dotčení).
- j) Sdělení [redacted] (Nedojde k dotčení).
- k) Stanovisko [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 8 výrokové části II.).
- l) Vyjádření [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 9 výrokové části II.).
- m) Sdělení [redacted] (Nedojde k dotčení).
- n) Stanovisko [redacted] (Nedojde k dotčení).
- o) Vyjádření [redacted] (Nedojde k dotčení).
- p) Vyjádření [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 10 výrokové části II.).
- q) Souhrnné stanovisko státní organizace [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 11 výrokové části II.).
- r) Stanovisko státního podniku [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 12 výrokové části II.).
- s) Vyjádření [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 13 výrokové části II.).
- t) Stanovisko [redacted] (Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 14 výrokové části II.).
- u) Generální pověření ze dne 29.10.2020, kterým ředitel státního podniku DIAMO pověřil [redacted] k jednání a ke všem právním úkonům jménem státního podniku DIAMO ve věcech týkajících se odštěpného závodu DARKOV.
- v) Pínou moc ze dne 24.3.2021, kterou [redacted] vedoucí odštěpného závodu DARKOV, [redacted] k zastupování ve věci odstranění staveb pod názvem „TPL Demoliční výměry 2020 – úprava Paskov“.

w) Prohlášení státního podniku DIAMO ze dne 24.3.2021, o vlastnictví předmětné stavby.

OBÚ přezkoumal podle § 111 odst. 1 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady (příloha č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb.), přičemž neshledal nedostatků.

OBÚ oznámením sp. zn. SBS 13745/2021/OBÚ-05/3 ze dne 6.5.2021 oznámil podle § 112 stavebního zákona ve spojení s § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. za použití § 47 odst. 1 správního řádu zahájení navazujícího správního řízení ve shora uvedené věci všem jemu známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti prostřednictvím datových schránek a veřejné vyhlášky sp. zn. SBS 13745/2021/OBÚ-05/4 ze dne 6.5.2021, a současně OBÚ nařídil podle § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání ve shora uvedené věci na 9.6.2021.

Navazující správní řízení ve shora uvedené věci bylo zahájeno podle § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení výše uvedeného oznámení na úřední desce OBÚ, tj. dne 23.5.2021.

Dne 28.5.2021 bylo na OBÚ doručeno souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy IX, č.j. MZP/2021/580/725 sp. zn. ZN/MZP/2021/580/97 ze dne 28.5.2021, k ověření změn záměru „Pokračování hornické činnosti [redacted] v období 2011 – 2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti“, které bylo OBÚ zaevidováno pod č.j. SBS 21747/2021. V závazném stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.

V tomto navazujícím správním řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti a žádný dotčený územní samosprávný celek ani dotčená veřejnost se nepřihlásili k účastenství.

Při ústním jednání konaném dne 9.6.2021 byl přítomen pouze zástupce vlastníka stavby. O výsledku ústního jednání ve věci byl OBÚ sepsán protokol, který byl na OBÚ zaevidován dne 9.6.2021 pod č.j. SBS 23712/2021.

Po skončení dokazování OBÚ usnesením č.j. SBS 13745/2021/OBÚ-05/8 ze dne 11.6.2021 stanovil všem jemu známým účastníkům řízení lhůtu 5 dnů ode dne doručení cit. usnesení, ve které se mohli podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve shora uvedené věci. Uvedenou lhůtu k provedení úkonu podle § 36 odst. 3 správního řádu žádný z účastníků řízení nevyužil.

OBÚ vyhodnotil nabývací tituly vlastníka stavby a pozemků, listy vlastnictví a prohlášení prokazující vlastnická práva ke stavbám a pozemkům.

OBÚ rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníka řízení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a násl. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Českému báňskému úřadu v Praze podáním učiněným u OBÚ.

Další poučení:

Povolení o odstranění stavby pozbývá platnosti, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí, jestliže odstranění stavby nebude provedeno do 5-ti let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti povolení může OBÚ prodloužit na odůvodněnou žádost vlastníka stavby podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy OBÚ obdrží oznámení vlastníka stavby o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže odstranění stavby již bylo zahájeno.

Stavební podnikatel je povinen vést stavební deník (§ 157 stavebního zákona) a na požádání jej předložit kontrolním orgánům.

Při provádění prací je nutno dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré zneškodňování odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění, nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu.

Při provádění prací je nutno dodržet § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveniště.

OBÚ vlastníka stavby upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména na povinnosti vyplývající z jeho § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací stavebnímu úřadu) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

OBÚ po dni nabytí právní moci výroku o odstranění stavby doručí vlastníkově stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s vyhotovenou ověřenou projektovou dokumentací bouracích prací.

Odstraňování stavby nesmí být zahájeno, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


předseda Obvodního báňského úřadu
území krajů Moravskoslezského a Olomouckého


vedoucí oddělení povrchového dobývání
zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část I, položka 18, bod 12. Sazebníku správních poplatků), ve výši [REDAKCE] byl uhrazen kolkovou známku.

Rozdělovník:


I. Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do datové schránky):

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739,
zastoupen [REDAKCE] vedoucím odštěpného závodu DARKOV,
zastoupen společností [REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou):



III. Dotčené orgány státní správy (obdrží po nabytí právní moci do datové schránky):





Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne... 16. 7. 2021
je vykonatelné dne... 16. 7. 2021
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého
dne... 16. 7. 2021
[redacted]



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j. SBS 13746/2021/OBÚ-05/9 [redacted]

v Ostravě dne 16.7.2021

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v navazujícím správním řízení zahájeném dne 23.5.2021 pod č.j. SBS 13746/2021, k žádosti státního podniku DIAMO, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739, zastoupeném [redacted], vedoucím odštěpného závodu DARKOV, zastoupeném společností [redacted]

[redacted], ze dne 9.4.2021, o odstranění stavby, vydává podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí, kterým

I. povoluje

podle § 128 odst. 4 stavebního zákona vlastníkově stavby odstranění stavby označené pod názvem „TPL Demoliční výměry 2020 – úpravna Paskov, SO 39 – pásový dopravník od PS č. 4“ na pozemcích parc. č. 1996/102 a 2188/4 v k.ú. Paskov v dobývacím prostoru Paskov I (ev. č. 4/0079).

Účel a popis stavby:

Technologický stavební objekt sloužil jako součást dopravní cesty pro potřeby odvalového hospodářství bývalé úpravně [redacted] na odval [redacted]. Objekt je tvořen ocelovou nosnou konstrukcí pásového dopravníku šíře 1600 mm s lehkým plechovým zastřešením.

Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí ČR.

II. Stanovuje

podle § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podmínky pro odstranění výše uvedené stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 5-ti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací „TPL Demoliční výměry 2020 – úpravna Paskov, [REDAKCE]“, vypracované v březnu 2021 [REDAKCE] báňským projektantem, a ověřené v řízení o odstranění stavby. Dokumentace bude předána vlastníkově stavby po nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky, oprávněnou osobou. Vlastník stavby oznámí OBÚ před zahájením prací písemně název, IČ a sídlo dodavatele, který provede odstranění stavby.
4. Bude zajištěna ochrana práv účastníka řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb a pozemků, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
5. Demontáž vnitřního technologického zařízení stavby musí být provedena v předstihu před odstraněním stavby.
6. Vlastník stavby dodrží níže uvedené podmínky závazného stanoviska [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
 - 6.1. K omezení prašnosti během demolic, drcení, manipulace a přepravy provádět standardní opatření v podobě vlhčení prašných povrchů, skrápění, zajištění zaplachtování koreb vozidel apod.
 - 6.2. Při skrápění povrchů vodou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi vysokou prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) používat pouze biologicky rozložitelná aditiva.
 - 6.3. Očistu vozidel a technologických zařízení provádět mokřým způsobem.
 - 6.4. Pravidelně čistit komunikace, jezdecké a manipulační plochy.
 - 6.5. Smluvně zajistit dopravu související se záměrem tak, aby byly minimalizovány její vlivy na životní prostředí – používat pouze dopravní prostředky emisní třídy Euro 5 a vyšší.
 - 6.6. K přepravě materiálu využívat pouze trasy popsané v kapitole B.II.6 dokumentace vlivů záměru na životní prostředí z prosince 2017. Současně zajistit nepřekročení maximálních intenzit dopravy na jednotlivých trasách.
 - 6.7. Přepravu kovového odpadu (šrotu) z lokality [REDAKCE] řešit pouze po železnici v denní době mezi 7:00 – 21:00 hod.

- 6.8. Z lokality [REDAKCE] upřednostnit odvoz dalšího materiálu železnicí v denní době, pokud to bude technicky realizovatelné s ohledem na navýšení množství překládek.
- 6.9. Převoz všech materiálů realizovat jako jednosměnný provoz v denní době po dobu maximálně 8 hod/den.
- 6.10. Práce s hlučnou stavební technikou provádět pouze v denní době (v rámci demolic do 18:00 hod.), práce neprovádět o víkendu a ve státem uznané svátky.
- 6.11. Zajistit terénní měření hlučnosti ve všech potenciálně nejvíce dotčených lokalitách. Preferovat terénní měření v období maximálního souběhu dopravní aktivity ve spojení s průběžným odvozem demoličních materiálů. Referenční body těchto měření stanovit po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V případě nevyhovujícího výsledku terénního měření realizovat protihluková opatření.
7. Vlastník stavby dodrží podmínky vyjádření [REDAKCE] 3 ze dne 20.1.2021, které tvoří nedílnou součást dokumentace bouracích prací (část E – Dokladová část).
8. Vlastník stavby dodrží podmínky vyjádření [REDAKCE] ze dne 26.2.2021, které tvoří nedílnou součást dokumentace bouracích prací (část E – Dokladová část).
9. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem. Na pozemcích v okolí stavby nebude po odstranění stavby zanechán žádný stavební materiál.
10. Po odstranění stavby budou pozemky upraveny tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
11. OBÚ bude oznámeno do 30-ti dnů vlastníkem stavby, popřípadě jinou osobou, která stavbu odstranila, ukončení odstranění stavby pro účely provedení kontrolní prohlídky.
12. Po odstranění stavby bude OBÚ předána dokumentace odstraněné stavby pro účely jejího uložení.

Odůvodnění:

Dne 9.4.2021 byla na OBÚ doručena žádost vlastníka stavby o odstranění stavby, ze dne 9.4.2021, která byla zaevidována pod č.j. SBS 13746/2021.

K cit. žádosti vlastník stavby mj. přiložil:

- a) Dokumentaci bouracích prací „TPL Demoliční výměry 2020 – úpravna Paskov, SO 39 – pásový dopravník od PS č. 4“, vypracovanou v březnu 2021 [REDAKCE] báňským projektantem.

- b) Závazné stanovisko [redacted]
[redacted] ze dne 17.5.2018 (*Podmínky týkající se odstranění staveb jsou OBÚ zohledněny v bodě č. 6 výrokové části II.*).
- c) Závazné stanovisko [redacted]
[redacted] (*Bez stanovení podmínek*).
- d) Závazné stanovisko [redacted]
[redacted] (*Bez stanovení podmínek*).
- e) Vyjádření [redacted]
(*Nedojde k dotčení*).
- f) Vyjádření [redacted]
[redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- g) Sdělení [redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- h) Sdělení [redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- i) Vyjádření [redacted] (*Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 7 výrokové části II.*).
- j) Sdělení [redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- k) Stanovisko [redacted]
[redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- l) Vyjádření [redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- m) Vyjádření [redacted]
(*Dodržování podmínek je OBÚ stanoveno v bodě č. 8 výrokové části II.*).
- n) Stanovisko [redacted] (*Nedojde k dotčení*).
- o) Generální pověření ze dne 29.10.2020, kterým ředitel státního podniku DIAMO pověřil [redacted] k jednání a ke všem právním úkonům jménem státního podniku DIAMO ve věcech týkajících se odštěpného závodu DARKOV.
- p) Plnou moc ze dne 24.3.2021, kterou [redacted], vedoucí odštěpného závodu DARKOV, zmocnil společnost [redacted] k zastupování ve věci odstranění staveb pod názvem „TPL Demoliční výměry 2020 – úprava Paskov“.
- q) Prohlášení státního podniku DIAMO ze dne 24.3.2021, o vlastnictví předmětné stavby.

OBÚ přezkoumal podle § 111 odst. 1 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady (příloha č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb.), přičemž neshledal nedostatků.

OBÚ oznámením sp. zn. SBS 13746/2021/OBÚ-05/3 ze dne 6.5.2021 oznámil podle § 112 stavebního zákona ve spojení s § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. za použití § 47 odst. 1

správního řádu zahájení navazujícího správního řízení ve shora uvedené věci všem jemu známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti prostřednictvím datových schránek a veřejné vyhlášky sp. zn. SBS 13746/2021/OBÚ-05/4 ze dne 6.5.2021, a současně OBÚ nařídil podle § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání ve shora uvedené věci na 9.6.2021.

Navazující správní řízení ve shora uvedené věci bylo zahájeno podle § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení výše uvedeného oznámení na úřední desce OBÚ, tj. dne 23.5.2021.

Dne 28.5.2021 bylo na OBÚ doručeno souhlasné závazné stanovisko [REDAKCE]

[REDAKCE] k ověření změn záměru „Pokračování hornické činnosti [REDAKCE] v období 2011 – 2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti“, které bylo OBÚ zaevidováno pod č.j. SBS 21751/2021. V závazném stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.

V tomto navazujícím správním řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti a žádný dotčený územní samosprávný celek ani dotčená veřejnost se nepřihlásili k účastenství.

Při ústním jednání konaném dne 9.6.2021 byl přítomen pouze zástupce vlastníka stavby. O výsledku ústního jednání ve věci byl OBÚ sepsán protokol, který byl na OBÚ zaevidován dne 9.6.2021 pod č.j. SBS 23713/2021.

Po skončení dokazování OBÚ usnesením č.j. SBS 13746/2021/OBÚ-05/8 ze dne 11.6.2021 stanovil všem jemu známým účastníkům řízení lhůtu 5 dnů ode dne doručení cit. usnesení, ve které se mohli podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve shora uvedené věci. Uvedenou lhůtu k provedení úkonu podle § 36 odst. 3 správního řádu žádný z účastníků řízení nevyužil.

OBÚ vyhodnotil nabývací tituly vlastníka stavby a pozemků, listy vlastnictví a prohlášení prokazující vlastnická práva ke stavbám a pozemkům.

OBÚ rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníka řízení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a násl. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Českému báňskému úřadu v Praze podáním učiněným u OBÚ.

Další poučení:

Povolení o odstranění stavby pozbývá platnosti, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí, jestliže odstranění stavby nebude provedeno do 5-ti let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti povolení může OBÚ prodloužit na odůvodněnou žádost vlastníka stavby podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení. Povolení

pozbyvá platnosti též dnem, kdy OBÚ obdrží oznámení vlastníka stavby o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže odstranění stavby již bylo zahájeno.

Stavební podnikatel je povinen vést stavební deník (§ 157 stavebního zákona) a na požádání jej předložit kontrolním orgánům.

Při provádění prací je nutno dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.


Veškeré zneškodňování odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění, nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu.

Při provádění prací je nutno dodržet § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveniště.

OBÚ vlastníka stavby upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména na povinnosti vyplývající z jeho § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací stavebnímu úřadu) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

OBÚ po dni nabytí právní moci výroku o odstranění stavby doručí vlastníkově stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s vyhotovenou ověřenou projektovou dokumentací bouracích prací.

Odstraňování stavby nesmí být zahájeno, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


předseda Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část I, položka 18, bod 12. Sazebniku správních poplatků), ve výši  byl uhrazen kolkovou známkou.

Rozdělovník:

I. Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do datové schránky):

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739,
zastoupen [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu DARKOV,
zastoupen [REDACTED]
[REDACTED]

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou):

[REDACTED]

III. Dotčené orgány státní správy (obdrží po nabytí právní moci do datové schránky):

[REDACTED]