

**Smlouva o dílo č. 001/2021-210**

S009P00U1Q2B

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
 pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku
 (dále jen „smlouva“)
 mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:**Společnost:**

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

zapsána v obchodním rejstříku:

email:

bankovní spojení:

TZ pro, s. r. o.

Drnovice č. p. 718, 683 04

Filipínského 55, 615 00 Brno

037 60 588

CZ037 60 588

Ing. Pavel Burian, jednatel

Pavel Herman, prokurista

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86583

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních:

Ing. Pavel Burian – jednatel (tel. [redacted])

Pavel Herman – prokurista (tel. [redacted])

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:**Obec:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

Právní forma:

město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

00279943

CZ00279943

Ing. Jiří Crha – starosta města

Obec

(dále jen „objednatel“)

(dále jen zhotovitel a objednatel společně „Smluvní strany,“ každý samostatně jen „Smluvní strana“)

II.**Předmět smlouvy**

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro
 objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu dle níže uvedených požadavků
 s názvem:

**" Zpracování dokumentace pro provedení stavby na úpravu kotelen
 K302/K309, K314/K317 a K328 Blansko "**

Rozsah provedení díla:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb (62/2013 Sb., 499/2006 Sb.) a bude obsahovat:

- a) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- b) Zpracování položkových rozpočtů stavby

Nejedná se o zpracování PD pro stavební povolení a s tím provázané části (posudky, studie, inženýrská činnost. Součástí díla není autorský dozor, bude řešeno samostatnou objednávkou.

2.2 Počty vyhotovení pro objednatele:

- 4x listinná verze dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- 1x elektronická verze PDF a DWG, DOC, XLS

V případě požadavku na vícetisky bude účtována částka 5000,- Kč + DPH / paré.

2.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi příslušnými normami, zákony a předpisy platnými ke dni předání díla a době účinnosti této smlouvy, přičemž bude dána na zřetel taktéž ekonomická efektivita použitého materiálu, technologií a postupů. Projektová dokumentace ve všech stupních bude průběžně konzultována a odsouhlasována investorem.

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednanou součinnost.

III.

Lhůty plnění díla

3.1 Předmět této smlouvy bude realizován v těchto lhůtách:

- **Předpokládaný termín zahájení prací:** 22. 9. 2021
- **Termín pro zpracování PD pro provedení stavby (DPS):** do 10.12.2021

3.2 Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků podpisem Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v ustanovení čl. V. této smlouvy.

3.3 Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat projekt v ujednaném termínu.

IV.

Spolupráce a podklady objednatele

4.1 Projekt dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle studie stavby, písemných požadavků objednatele a předaných podkladů.

4.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do jednoho (1) týdne od jeho vyžádání, pokud to bude v jeho možnostech. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

V. Cena plnění

Celková cena díla bez DPH:	814 000,- Kč
DPH 21%:	170 940,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%:	984 940,- Kč

(slovy: Osm set čtrnáct tisíc Korun českých bez DPH)

VI. Platební podmínky

6.1 Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Platba

Po předání dokumentace pro provedení stavby 100% z celkové ceny díla.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- a) IČ objednatele, předmět smlouvy, tj. text: „Zpracování dokumentace pro provedení stavby na úpravu kotelen K302/K309, K314/K317 a K328 Blansko“
označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno
- b) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přijímá bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury),
- c) lhůtu splatnosti faktury,

Splatnost faktur se sjednává na 21 dní od doručení faktury objednateli.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projekt je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.4 Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednateli.

7.5 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu. Po uplatnění oprávněné reklamace objednatel, učiněném písemnou formou.

VIII.

Změna závazku

8.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinností spolupůsobení, ujednaných v této smlouvě.

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 21 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která ho podala.

IX.

Ujednání o sankcích

9.1. Smluvní pokuty Zhotovitele

Za každý den prodloužení s dokončením příslušné dokumentace, projektu nebo s podáním příslušné žádosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % odpovídající částky z ceny uvedené v odst. V. této smlouvy.

9.2 Sankce Objednatele

Za každý týden prodloužení s platbou za jakoukoliv řádně vystavenou fakturu Zhotovitele zaplatí Objednatel zákonný úrok z prodloužení ve výši dle Nařízení vlády 351/2013 Sb

X.

Ujednání všeobecná a závěrečná

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran.

10.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, ze kterých každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

10.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy."

10.4. Tato smlouva byla schválena na 64. schůzi rady města Blansko ukonané dne 21.09.2021 usnesením č. ...24..

V Brně dne 14.9.2021

V Blansku dne 21-09-2021

.....
zhotovitel
TZ pro, s.r.o.
Ing. Pavel Burian - jednatel

.....
objednatel
město Blansko
Ing. Jiří Crha – starosta města