
DataNet Servis s.r. o.

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

ěíslo smlouvy objednatele: 2021/005542
číslo objednávky objednatele: 
definice prvku projektu:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 30/6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

1. Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:

DataNet Servis s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu C, 115656
Praha 8, Fořtova 58/12, 181 00
27387160
CZ27387160
Radek Zajíc -  jednatel společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Radek Zajíc
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel 
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní 
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.



Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je:
„Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Vinice 2. etapa“.

Jedná se o 2. etapu rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně v části obce 
Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v rozsahu od G6V ve směru ke G13V až na konec trasy 
kolektoru, v rámci níž bude provedena zejména:

výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů,
kompletní rekonstrukce napájení a řízení světelných obvodů, zásuvkových skříní, 
napájení a řízení ventilace včetně nosných konstrukcí, 
výměna stávajících svítidel za LED osvětlení,
instalace nouzového LED osvětlení u únikových poklopů a v galeriích (technických 
komorách),
výměna a rekonstrukce zavěšení vybraných ventilátorů, 
přesunutí jištění dvou kalových čerpadel, 
výměna vybraných zásuvkových skříní.

Stropní rošty osvětlení budou provedeny v povrchové úpravě žárový pozink.

Prostupy požárními přepážkami musí být utěsněny pěnovou ucpávkou kvality EI90. Kabely 
musí být označeny trvanlivými štítky v souladu s normou ČSN P 73 7505, v platném znění.

V úseku od G7V na konec slepé trasy a od G13V na konec slepé trasy kolektorů jsou 
instalována zářivková svítidla včetně nosných konstrukcí. Osvětlení včetně příslušenství a 
nosných konstrukcí bude po demontáži předáno objednateli k jeho dalšímu využití.

Zhotovitel bere na vědomí, že rozvaděče MAR jsou ve vlastnictví společnosti Plzeňská 
teplárenská, a.s. Zhotovitel je povinen respektovat vyjádření vlastníka. Rozvaděče MAR musí 
být náležitě upraveny na náklady zhotovitele vlastníkem rozvaděče.

2. Předmětem díla je zejména:

a) provedení stavebních prací (dále též jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby s názvem „Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města 
Plzně -  Vinice 2. etapa“, vypracované společností IMONT spol. s r.o., se sídlem: Plzeň 
-Vnitřní město, Perlová 60/14, PSČ 301 00, IČO: 00516163, vč. akceptování požadavků 
uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených subjektů;

b) zajištění veškerých činností, ke kterým je objednatel povinen dle části třetí zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tyto činnosti lze smluvně přenést na 
zhotovitele; dále je předmětem díla též zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 
odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke 
kterým by jinak byl povinen objednatel a tyto lze smluvně přenést na zhotovitele;

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání stavby;
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d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný 
stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech 
stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Místo plnění díla: kolektory ve městě Plzeň, v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, 
v rozsahu od G6V ve směru ke G13V až na konec trasy kolektoru, případně jiná místa 
nezbytná k řádnému provádění díla.

Zhotovitel musí být před vstupem do kolektorů proškolen v souladu s Místním provozním 
předpisem pro kolektory města Plzně (dále jen „MPP“). Toto proškolení zajistí objednatel. 
Při realizaci stavebních prací v kolektorech je zhotovitel povinen postupovat dle MPP, a to 
zejména v oblasti bezpečnosti práce, ochrany majetku vč. zabezpečení kolektorů proti 
vniknutí nepovolaných osob a dodržování pořádku v kolektorech. Zhotovitel svým 
podpisem níže stvrzuje, že byl seznámen s MPP.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu realizace 
stavebních prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami, hygienických předpisů a za požární 
bezpečnost.

4. Dílo bude provedeno:

a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele (zadavatele) pro zpracování 
nabídky uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a soupisu prací 
vč. výkazu výměr;

b) dle nabídky zhotovitele podané dne: 10.8.2021;

c) dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce stavební elektroinstalace 
kolektorů města Plzně -  Vinice 2. etapa“, vypracované společností IMONT spol. s r.o., 
se sídlem: Plzeň -  Vnitřní město, Perlová 60/14, PSČ 301 00, IČO: 00516163, vč. 
akceptování požadavků uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených subjektů;

d) v souladu s požadavky Požárně bezpečnostního řešení, zpracovaného Požární 
bezpečností staveb s.r.o., se sídlem: Částková 1752/97, Plzeň 326 00, IČO: 26399857;

e) dle platných právních předpisů a normativních požadavků a v souladu s Místním 
provozním předpisem pro kolektory města Plzně (práce v kolektorech budou 
koordinovány správcem kolektorů);

f) dle podmínek dotčených orgánů a organizací.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou 
smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
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tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě URS, použijí se ceny běžné. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v 
jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

8. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 
zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve 
kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo 
rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro 
sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby ěi dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré změny 
musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v souladu 
s postupem dle bodu 7 a 8 tohoto článku smlouvy, zajistit.

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.

12. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 
smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí se tento 
poddodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění 
příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, které uvedl ve 
své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, bez 
předchozího souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostřednictví poddodavatele 
prokazoval určitou část kvalifikace či nikoliv.

13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli najeho žádost písemný seznam všech svých 
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl 
z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. 
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel 
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od
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smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % 
z celkové ceny díla.

14. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji 
pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné 
s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

15. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla 
a technologie.

16. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby.

17. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 
těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy.

18. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou -  autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. -  o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

19. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 
právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci zhotovitele, použité 
materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u 
prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv dokumentech 
definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že 
je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro 
plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 
řešení. Povinnost prokázat objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení 
leží na straně zhotovitele. Pokud zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné 
řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je zhotovitel 
povinen postupovat podle původního zadání.

20. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této smlouvy 
rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující 
stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat obě smluvní 
strany za závazné v plném rozsahu. K ustanovení norem ČSN ISO 10845 nebude při 
realizaci přihlíženo.
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Článek III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce včetně předání veškeré požadované 
dokumentace objednateli nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.

3. Za prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu:

a) ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, pokud prodlení nepřesáhne 10 kalendářních dnů,

b) ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, pokud prodlení nepřesáhne 30 kalendářních dnů,

c) ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, pokud prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů.

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je 
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy 
vůči zhotoviteli.

Článek IV. 
CENA

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 9.928.393 Kč

slovy: devět milionů devět set dvacet osm tisíc tři sta 
_____________ devadesát tři korun českých__________

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná 
po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek 
ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na 
úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za 
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor, DIO“ apod.

4. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů.
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Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor investora stavby. 
Faktura bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor investora stavby.

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních 
a montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFR D-6 k § 26 
a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen 
na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“.

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky, 
na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět -  
v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby 
spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 
objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže 
specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po 
tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout 
po doručení opravené faktury.

4. Faktura musí znít na:
statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČ: 00075370 
DIČ: CZ00075370

5. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň.

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování po předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem 
provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li 
předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou 
zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být
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celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny 
formou samostatné faktury.

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém 
nastal den uznatelného zdanitelného plnění.

8. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je 
na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 
objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude 
takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho 
doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 
základě tohoto daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), 
má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany 
si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech 
osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), 
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se 
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých 
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
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odpadech, platném znění. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do 
výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle 
podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy.

6. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky 
vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení.

7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8. Za všechny škody, které vzniknou objednateli, případně třetím osobám v důsledku porušení 
povinností zhotovitele při provádění stavby, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen 
uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku 
na finanční úhradu od objednatele.

9. Pověření zástupci objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace, příslušné 
orgány státní správy či osoba provádějící technický dozor investora jsou oprávněni 
kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádějí do stavebního 
deníku.

10. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní 
orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek 
z vydaného povolení o uzavírce komunikace. Zhotovitel nese i náklady s tím spojené a má 
se za to, že je zahrnul do své cenové nabídky.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů dotčených orgánů a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního zákona a dalších platných 
právních předpisů.
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2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky a dílo je bez výhrad 
převzato objednatelem.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy 
v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele,
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu,
přehled smluv včetně dodatků a změn,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
přehled provedených zkoušek všech druhů.

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i 
na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu 
technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, 
technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány 
státní správy.

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem 
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel 
je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději 
do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí 
stavby.
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13. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského 
dozoru či technického dozoru investora.

Článek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně lx za dva týdny po dobu 
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán i nad rámec výše uvedené 
četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s 
podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, 
kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost 
za vzniklé škody.

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení 
škody.

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může 
být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem 
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této 
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je v případě, že nesplnil svoji povinnost vyzvat 
objednatele k převzetí těchto prací, zhotovitel povinen zajistit na své náklady. Zhotovitel je 
povinen umožnit technickému dozoru fotodokumentaci.
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Článek IX.
ZÁRUKA -  ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž, 
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. 
Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li 
k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud 
v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a 
zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou 
mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

2. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 

nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují),

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

3. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. 
Y reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu.

5. Zhotovitel je povinen nej později do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, případně k odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, 
není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každou vadu/nedodělek a den prodlení, o který nastoupí později. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba, 
respektive že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
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9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou 
opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této 
smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění díla proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Výše 
pojistného plnění musí odpovídat ceně díla a trvání pojištění musí odpovídat době realizace 
díla včetně doby nesení nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Plnění z pojistné smlouvy 
bude sjednáno ve prospěch objednatele.

11. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku 
pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného 
v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu 
stavuje zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak 
je požadováno.

Článek X.
ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona ě. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, druhou smluvní stranou.

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy 
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato 
nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí 
k tomu byla poskytnuta.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 
citace toho článku smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být 
prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, 
že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru nedohodnou, 
odstoupení od smlouvy je považováno za platné až do doby rozhodnutí soudu o této otázce.
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7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací příslušnými 
směrnými cenami ÚRS proti zaplaceným zálohám, přičemž všechny náklady spojené s 
odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak,
objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla“ a 
druhá smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí 
přejímací řízení,
pokud nedojde k „dílčímu předání díla“ z důvodu nečinnosti některé ze smluvních 
stran, považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla“,
strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný 
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího 
řízení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo 
celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem.

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou 
v článku X. odst. 8 této smlouvy.

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
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8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany objednatele, 
odsouhlasené technickým dozorem investora. Zhotovitel k dokončení díla -  investorskému 
převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek -  2 listinná vyhotovení;

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření;
• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 

s plněním předmětu zakázky - 2 listinná vyhotovení, provedení zaškolení pracovníků 
budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD. Fotodokumentace 
bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.;

• kpoužitým požárním ucpávkám:
■ prohlášení o shodě -  2 listinná vyhotovení,
■ prohlášení o montáži dle § 6 vyhl. MV CR č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů -  2 listinná vyhotovení,
■ doklad o kontrole provozuschopnosti a provedení funkční zkoušky požárně 

bezpečnostního zařízení dle vyhl. MV CR č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů -  2 listinná vyhotovení;

• dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- 2 listinná vyhotovení + 2 digitálníformát *.pdf a *.dwg;

• výchozí revizní zprávu;
• návody k údržbě;
• stavební deník.

9. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli 
po předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru investora. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru investora 
s dostatečným časovým předstihem, nej později 5 pracovních dní před plánovaným termínem 
předání a převzetí díla.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.

11.0 převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 
v odst. 8 tohoto článku.

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání apřevzetí dílaje zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a 
pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.
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Článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
k jejímu podpisu.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt „Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů 
města Plzně“ (dále jen „Projekt“), jehož se týká předmět plnění dle této smlouvy, může být 
spolufinancován z úvěru poskytnutého městu Plzni Evropskou investiční bankou 
se sídlem 100 boulevard Konrád Adenauer, L-2950 Lucemburk (dále jen „EIB“). Zhotovitel 
se pro případ takového spolufinancování ze strany EIB zavazuje splnit následující 
povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat EIB o skutečném tvrzení, stížnosti nebo 
informaci ohledně trestných činů souvisejících s Projektem.

b) Zhotovitel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a 
výdajích v souvislosti s předmětem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem 
účetní knihy a evidenci zhotovitele týkající se předmětu této smlouvy a pořizovat si kopie 
dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo 
ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné 
náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně 
případné vzniklé škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku).

6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy zajistí legální zaměstnání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet.

7. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 
zdraví osob poskytujících služby.
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem 
či jeho poddodavateli.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na 
plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 
smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Toto ustanovení se aplikuje tam, kde jsou 
poddodavatelé do plnění předmětu plnění Smlouvy zapojeni.

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla zajištěna 
podpora ekologicky šetrných řešení.

11.Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

12.Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

13.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 214  ¿4i  7 V dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město ťlzefi
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

DataNet Servis, s.ř\o.

Radek Zají 
jednatel společ
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