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Veřejná zakázka malého rozsahu:    Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras 
Zadavatel:  Město Vimperk, se sídlem: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, 

IČO: 002 50 805 
 

Smlouva o dílo (Z03) 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále 
jen „občanský zákoník“), 

 
(dále jen „smlouva“) 

 
1. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Město Vimperk 
zastoupený:    Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou  

E:                            | T:              
se sídlem:     Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 
IČO:     00250805 
DIČ:     cz00250805 
ID datové schránky:   9ydb7vm 
bankovní spojení:                                
číslo účtu:                   
kontaktní osoba objednatele:  Ing. arch. René Dlesk Ph.D., městský architekt 

E:                            | T:              
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:     
zastoupený:     Ing. Pavlína Malíková 
se sídlem:     Ke Džbánu 25, 161 00 Praha 6 
IČO:     73919268 
DIČ:     CZ           
ID datové schránky:   wcu9gcp 
bankovní spojení:                                        
číslo účtu:                   
kontaktní osoba zhotovitele:  Ing. Pavlína Malíková, krajinářská architektka 
     E:                              | T:                   
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
2. Předmět smlouvy, rozsah, podklady 

   
Předmětem plnění této smlouvy je Projektová činnost VF1 – VF7 a inženýrská činnost pro akci 
„Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras“, dle standardu služeb architekta dle ČKA.  
 
Prostorové a věcné vymezení předmětu díla je popsáno v dokumentech: Zadávací podmínky (Z01) 
a Projektové podklady (Z08) - P01 Zadání 
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele za úplatu uvedenou v čl. 6 této smlouvy 
provést a zpracovat dílo v rozsahu a za podmínek této smlouvy v následujících dílčích fázích:  
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2.1. VF1 předprojektové práce, průzkumy (dále jen „PPR“) 
- Zhodnocení stávajícího stavu 
- Zhodnocení stavu zeleně příp. dendrologický průzkum 
- Odevzdání v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, xls, doc. 

 
2.2. VF2 dopracování studie celého řešeného území (dále jen „STS“) 

- Práce na STS bude zahájena na základě upřesněného zadání a připomínek k podané 
nabídce 

- Rozsah činností dle standardu ČKA. 
- Odborný odhad investičních nákladů 
- Odevzdání v tištěné podobě v počtu 2 paré 
- Odevzdání v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, xls, doc. 
- Předjednání studie na klíčových odborech městského úřadu Vimperk, u předpokládaných 

účastníků řízení a klíčových DOSS (Odbor výstavby a územního plánování, Odbor 
životního prostředí, Odbor investic a údržby, Odbor školství a cestovního ruchu - odbor 
památkové péče / NPU, Městský architekt). 

 
2.3. VF3 + VF4 dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „DUR+DSP“) 

- Rozsah činností dle standardu ČKA 
- Odborný odhad investičních nákladů 
- Obsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) 
- Odevzdání v tištěné podobě v počtu 2 paré opatřených autorizací. Počet dalších výtisků 

nutných pro výkon inženýrské činnosti dle čl. 2.4 je na uvážení zhotovitele. 
- Odevzdání v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, xls, doc. 
 

2.4. Inženýrská činnost nutná k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen 
„IČ DUR+DSP“). 
 

2.5. VF5 + VF6 dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro zadání stavby a výběr 
zhotovitele stavby (dále jen „DPS+DZS“) a součinnost při výběru zhotovitele stavby (dále jen 
„VZS“): 
 
- DPS + DZS bude zpracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb 
- DPS + DZS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovenírozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění, (dále jen „prováděcí vyhláška č. 169/2016 Sb.“), 
která je prováděcím předpisem k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“ nebo „ZoZVZ“). 

- Odevzdání v tištěné podobě v počtu 6 paré opatřených autorizací. 
- Odevzdání v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, xls, doc. 
- Soupis prací a rozpočet k DPS+DZS bude předán v tištěné podobě celkem v počtu 1 paré 

a 1 v el. podobě ve formátu EXCEL a v dalším otevřeném a volně dostupném formátu v 
souladu s §12 prováděcí  vyhlášky č. 169/2016 Sb.  
 

- VZS zahrnuje zejména tyto činnosti: 
- Zodpovězení dotazů zhotovitelů stavby do 5 pracovních dnů od podání dotazu 
- Účasti na zasedání hodnotící komise k výběru zhotovitele stavby na výzvu 

objednatele. 
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2.6. VF7 Autorský dozor (dále jen „AD“) 
- AD je vykonáván zhotovitelem po dobu provádění stavby, až do její kolaudace. Rozsah 

činnosti se řídí standardními úkony dle ČKA 
 
Podkladem pro zpracování díla je architektonický návrh předložený v rámci výběrového řízení 
„Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras“. 
 
Součástí předávaných dokumentací budou i výsledky z projednávání příslušných stupňů 
dokumentace uvedené v jejich zápisech. 
 
Do všech stupňů projektové dokumentace (dále „PD“) bude zakreslena stávající vzrostlá zeleň, 
návrh nové zeleně a vyznačeno kácení s návrhem náhradní výsadby po projednání s odborem 
životního prostředí a NPÚ. 
 
Při návrhu řešení budou minimalizovány či úplně vynechány zásahy do pozemků či jiných 
nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Případné přesahy řešení návrhu na okolní 
pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele, budou konzultovány s objednatelem.  
 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle příslušných Příloh k platné 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění, a vyhlášce č. 146/2008 Sb., v platném znění, ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb. a s ním související prováděcí 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 
objednatelem a obecně závazných právních a technických předpisů. 
 
Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. k zákonu 
č. 134/2016 Sb. 
Při sestavování soupisů prací je možné použít v souladu s § 5, odstavcem 5 prováděcí vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen § 5, odstavec 6 prováděcí 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Každá položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy musí 
být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové soustavy, resp., ze které je 
cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli příslušnou 
dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby § 11, odstavec 2 prováděcí vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. 
V případě, že bude v soupisu prací užita jednotka KOMPLET – je nutné ji pro porovnatelnost nabídek 
řádněvyspecifikovat. 
Rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude obsahovat zhotovitelem 
oceněný soupis prací, který bude ve stejném rozsahu a obsahu, jaké je uvedeno v odstavci „soupis 
prací“. Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací 
o stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel k dispozici takové údaje, 
stanoví předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu 
s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným 
způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla. 
Jako cenovou soustavu je nutno použít URS, a to z důvodu následné kontroly ze strany objednatele. 
 
Zhotovitel je povinen se při zpracovávání projektové dokumentace „DPS+DZS“ vč. soupisu prací a 
rozpočtu řídit mimo jiné požadavky zákonač. 134/2016 Sb. – projektová dokumentace vč. soupisu 
prací a rozpočtu nesmí obsahovat zejména názvy a odkazy na konkrétní výrobky. Zákaz odkazu na 
konkrétní výrobky nebo dodavatele ale není absolutní a zhotovitel může přímý nebo nepřímý odkaz 
použít, pokud  

a) je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (§ 89 odst. 5 ZoZVZ); 
b) jiné stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné 

(§ 89 odst. 6 ZoZVZ). 
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Zhotovitel však musí vždy připustit jiná rovnocenná řešení. To musí provést u každého jednotlivého 
odkazu („např.“). 
 
 
3. Autorská práva 
 
3.1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci fází VF2 – VF6 včetně jejího návrhu či 

konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. 
 
3.2. Oprávnění objednatele dílo užít se řídí zejména § 61 autorského zákona a ujednáním 

obsaženým v této smlouvě. 
 
3.3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie „PD“ včetně reprodukovatelných kopií plánů, 
náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla. 

 
3.4. Objednatel může „PD“ použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí 

obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
stavby. Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení 
zhotovitele užita objednatelem či jakoukoli třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro 
které byla zpracována a objednateli dodána. 

 
3.5. Objednatel není oprávněn „PD“ měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému 

zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zpracovatele. 
 
3.6. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn poskytnout právo k užití autorského díla třetí osobě.  

 
3.7. Cenu za právo k užití autorského díla má zhotovitel zahrnutou do ceny díla. 

 
3.8. Objednatel i zpracovatel jsou oprávněni užít „PD pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít „PD“ a fotografie interiéru a 
exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit 
přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií. 

 
 
4. Požadavky na zpracování předmětu díla  

 
4.1. Po zhotoviteli projektových dokumentací bude požadována koordinace jednotlivých částí 

projektové dokumentace.  
 

4.2. Projektová dokumentace bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení 
objednatel nepovažuje zejména: 
- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace 

– detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do 
projektové dokumentace stavby 

- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem 
během provádění prací“ apod., s výjimkou standardně předepsaného vzorkování. 

- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, 
roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod. 

- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace 
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- návrh použití nevhodných materiálů a technologií 
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to 

úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak 
- absence řešení vazby budoucí stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení 
 

4.3. Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení 
stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na 
budoucí provozní náklady. V projektové dokumentaci je nutno upřednostnit použití materiálů a 
technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba 
či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální 
techniky či jiných prostředků. 
 

4.4. Zhotovitel je povinen jednotlivé stupně „PD“ průběžně konzultovat s objednatelem a jím 
určenými osobami. Ke kontrole budou sloužit kontrolní dny projektu konané na výzvu 
objednatele či zhotovitele a před zpracováním čistopisu daného stupně „PD“, z nichž bude 
zhotovitel pořizovat zápis. 
 

4.5. V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení ještě dalších 
průzkumů, posouzení či zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy a nebyly již 
samostatně objednány, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování objednateli, 
a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do 
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do projektové dokumentace.  

 
 
5. Podmínky pro převzetí předmětu smlouvy  
 
5.1. Zhotovitel předá kompletní příslušný stupeň „PD“ v elektronické podobě ve formátu pdf 

objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dodání díla, který je uveden v článku 6. 
 

5.2. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů na kontrolu dokončeného daného stupně „PD“. 
 

5.3. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném a předaném stupni „PD“ žádné vady či 
nedodělky, vystaví objednatel protokol o předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  
 

5.4. Příslušný počet paré čistopisu „PD“ včetně elektronické podoby poté bude předán objednateli 
do 7 dní. 
 

5.5. Protokol o předání a převzetí díla (pokud bude vystaven) musí být podepsán následujícími 
osobami: 
- za objednatele:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka nebo Mgr. Zdeněk Kuncl, 

místostarosta 
- za zhotovitele:  Ing. Pavlína Malíková 
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu. 
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.  
 

5.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném a předaném stupni „PD“ vady či nedodělky, 
předá objednatel jejich soupis zhotoviteli vč. stanovení přiměřeného termínu na jejich 
odstranění.  
 

5.7. V případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech dle odstavce 5.6. uspokojivě neodstraní 
všechny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn poskytnout zhotoviteli přiměřenou lhůtu k 
nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo. 
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6. Termíny dodání díla: 

 
6.1. Termín dodání VF1 „PPR“  do 4 týdnů od podpisu smlouvy 

 
6.2. Termín dodání VF2 „STS“ ke kontrole do 10 týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací na 

příslušné dílčí 
 fázi díla dle čl. 2. této smlouvy (dále jen „výzva“) 
 

6.3. Termín dodání VF3+VF4 „DUR+DSP“ ke kontrole  do 12 týdnů od výzvy (na základě 
předané „STS“) 
 

6.4. Termín pro plnění „IČ DUR+DSP“ končí předáním pravomocných rozhodnutí stav. úřadu 
objednateli, 

potvrzenou projektovou dokumentací daného stupně 
„PD“ od příslušného stav. úřadu a všech k tomu 
potřebných a získaných dokladů. 

6.5. Termín dodání VF5+VF6 „DPS+DZS“ ke kontrole  do 16 týdnů od výzvy nejdříve však den 
po dni nabytí právní moci 

 stavebního povolení 
 

6.6. Termín „VZS“ po dobu výběrového řízení na zhotovitele stavby 
 

6.7. Termín VF7 „AD“ po dobu provádění stavby 
 
6.8. „Termínem dodání“ se rozumí dokončení a předání příslušného stupně „PD“ objednateli.  
 
 
7. Cena za dílo: 
 

VF1 „PPR“ 65.000,- Kč bez DPH 

VF2 „STS“ 265.000,- Kč bez DPH 

VF3+VF4 „DÚR+DSP“ 640.000,- Kč bez DPH 

IČ DÚR+DSP 50.000,- Kč bez DPH 

VF5+VF6 „DPS+DZS“ + „VZS“ 730.000,- Kč bez DPH 

VF7 „AD“  

cena za 1 hodinu 
výkonu činností AD 
350,- Kč / hod 

 
předpokládaný počet hodin 
výkonu činnosti AD celkem: 

700 hod 

245.000,- Kč bez DPH 

  

7.1. Cena díla celkem bez DPH 1.995.000,- Kč 

7.2. DPH 21% celkem 418.950,- Kč 
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7.3. Cena díla celkem s DPH 2.413.950,- Kč 

 
 
8. Platební podmínky, místo plnění 
 
8.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, 

který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou 

cenu ve výši a za podmínek ve smlouvě stanovených. 
8.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání projektových dokumentací) je sídlo 

objednatele: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
8.4. Zhotovitel předá v termínech dle čl. 6 této smlouvy v místě plnění dokončený předmět smlouvy 

uvedený v čl. 2 této smlouvy, který byl objednatelem převzat protokolem o předání a převzetí 
díla (dle čl. 4 této smlouvy – pokud bude vystaven), do 7 dnů od podpisu protokolu, případně 
do termínu odstranění vad a nedodělků.    

8.5. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného 
protokolu o předání a převzetí dílčí fáze díla (pokud bude vystaven). Splatnost faktury bude do 
30 dnů od jejího doručení objednateli, a to v listinné podobě, datovou schránkou nebo na email: 
urad@mesto.vimperk.cz (postačí emailem bez zaručeného elektronického podpisu). 

8.6. Platby na základě této smlouvy provádějí smluvní strany formou bezhotovostního převodu na 
účet druhé smluvní strany uvedený v čl. 1. této smlouvy. 

8.7. Objednatel neposkytne zálohu.  
 
  

9. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost, hospodárnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, 
včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Tato odpovědnost nezaniká ani 
po oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla (pokud bude vystaven), neboť 
objednatel kontroluje pouze splnění zadávacích podmínek a kompletnost díla. 

9.2. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - 
výkresové, popisové části či soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) v průběhu 
tvorby dalších stupňů „PD“, realizace stavby či v průběhu projednání se správními orgány a 
vlastníky dopravní a technické infrastruktury, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj 
náklad odstranit. 

9.3. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy. 
9.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po 

zjištění vadypísemnou formou, a to v listinné podobě nebo elektronickou formou (datovou 
schránkou či emailem se zaručeným elektronickým podpisem).  

9.5. Záruční doba je 5 let a začíná plynout ode dne převzetí dokumentace objednatelem protokolem 
o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy). 

9.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
případnou vadou díla ve výši minimálně 1 mil. Kč. 

 
 

10. Ustanovení o sankcích a pokutách 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektové dokumentace na své náklady tak, aby 

objednateli nevznikly žádné vícenáklady.  
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10.2. Při nesplnění termínu dodání díla – tj. dokončení a předání projektové dokumentace ke 
kontrole a termínu předání dokončené projektové dokumentace z viny zhotovitele je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny bez DPH příslušné 
výkonové fáze za každý započatý den prodlení. Maximální sankce při nesplnění termínu 
dokončení z viny zhotovitele je 10 % ceny za dílo bez DPH. Po dosažení maximální sankce 
10 % z ceny za dílo bez DPH je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.3. Při nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla může objednatel sankciovat zhotovitele částkou 0,2 % z ceny příslušné fáze bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 

10.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno orgánem státní 
správy, nebo jiným účastníkem řízení, právní vadou podkladů předaných objednatelem nebo 
vyšší mocí. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínů k úhradě faktur ze strany objednatele 
může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení úroků z prodlení ve výši 0,2 % z ceny 
fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které 
by bránily vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 0,2 % z ceny části díla VF5+VF6 
„DPS+DZS“ bez DPH za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná dnem, kdy 
objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou, a to v listinné podobě nebo elektronickou 
formou (datovou schránkou či emailem se zaručeným elektronickým podpisem) vyjádření 
se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít (dle článku 4, odstavce 4.6.), a končí dnem 
podepsání protokolu o předání a převzetí díla (dle článku 4, odstavců 4.3., 4.4. a 4.5.).  

10.7. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury. 
 
 

11. Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a 

se souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají 
objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření 
smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.). 

11.2. Předmět plnění bude objednatelem použit v souladu s čl. 3 této smlouvy. Za tímto účelem je 
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.  

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel užije realizovanou stavbu i k prezentaci Města 
Vimperk a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn 
„PD“ i realizovanou stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to 
takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení autorských práv a poškození dobrého jména 
zhotovitele (autora). Zhotovitel je oprávněn vhodným způsobem prezentovat „PD“ i stavbu, a 
to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti objednatele (Města Vimperk). V případě 
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany 
zavazují, že spory budou řešit nejprve ústním jednáním a hledat společný konsens ve věci. 

11.4. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento 
požadavek zhotoviteli písemně, a to v listinné podobě nebo elektronickou formou (datovou 
schránkou či emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Zhotovitel k datu doručení 
tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o 
stupni rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní 
ceny za dílo. 

11.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění. 

11.6. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
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ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona. 

11.7. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Město Vimperk či jím zřízené/založené osoby jsou 
povinnými subjekty dle zákonač. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace 
v souladu a postupem podle citovaného zákona. 

11.8. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků. 
11.9. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí občanským zákoníkem. 
11.10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

11.11. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele. 
11.12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží 

objednatel a 2 zhotovitel. 
 
 

12. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany 
 
Za objednatele: 

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Martanová, starostka, 
E:                             | T:              

Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta 
E:                                | T:             

 
ve věcech technických:  Ing. Michal Janče, odbor investic a údržby 

E:                               | T:             
   Ing. Josef Kotál, odbor životního prostředí 

E:                              | T:             
   Ing. arch. René Dlesk, architekt města 

E:                            | T:              
 
Za zhotovitele: 

 
ve věcech smluvních: Ing. Pavlína Malíková 
 
ve věcech technických: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner, prof. Mgr. Akad. Arch. 

Roman Brychta, Ing. Filip Chmel 
 
osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci všech stupňů „PD“: Ing. Pavlína Malíková 

 
 
Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných 
osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně. 
 
 
Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. 
Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k ní 
připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení 
této smlouvy. 
 
 
Příloha č. 1 – Nabídková cena 
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Příloha č. 2 – Klíčové charakteristiky architektonického návrhu vyobrazené v portfoliu návrhu 
v podobě bookletu ve formátu A4 

 
 
Ve Vimperku dne 15.09.2021    V Praze dne 10.09.2021 
 
 
 
 
Ing. Jaroslava Martanová v. r.   Ing. Pavlína Malíková v. r. 
 
…………………………………    ………………………………… 
 
za objednatele      za zhotovitele 
 
Město Vimperk 
Ing. Jaroslava Martanová    Ing. Pavlína Malíková 
starostka 
 
 
 
Schváleno usnesením RM Vimperk 
č. 687 ze dne 12.07.2021. 


