Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele: 14/21

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

nazev: Zdravotnicka zachranna sluzba Jihoceského kraje
sidlo: B. Némcové 1931/6, 370 01 Ceské Budé&jovice

1CO: 48199931

DIC: CZ48199931

&islo Gctu: ]

¢islo datové schranky: g4umvrn

Jjednajici prostfednictvim: MUDr. Marek Slaby, MBA, LL.M, reditel ZZS JCK

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spole¢nost: UNIKO PiSEK, s.r.o.

sidlo: Hradisté, Na RySavce 235, 397 01 Pisek
1CO: 46679405

DIC: CZ46679405

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym v Ceskych Budéjovicich, pod spisovou znackou (oddil,
vlozka) Oddil C, vlozka 1631

&slo Getu: ]

bankovni spojeni: [

Jjednajici prostfednictvim: Ing. Marek Masopust, jednatel spolecnosti

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,Oprava
zpevnénych ploch u budovy ZZS J¢K Pisek" (dale jen ,zakazka").

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi obchodni podminky pro verejné zakazky na stavebni prace.

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.
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Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvori pfilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodé&lkd prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé.

II.
Pfedmét dila a misto pIlnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace spojené s Opravou
zpevnénych ploch u budovy ZZS J¢K Pisek. Detailni popis predmétu dila je uveden v prislusné projektové
dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku (dale jen ,dilo").

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,Oprava zpevnénych ploch u budovy ZZS
JCK Pisek p.¢.1538/56 k.u. Pisek™. Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fadné seznamil pred podpisem
smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy
vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi Cinnosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k Fadnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), pficemz ke kazdé zmeéné
této osoby je nezbytny pfedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfislusné navrhované osoby
stanovené v ramci podminek zadavaciho fizeni; stavbyvedouci zabezpecuje odborné vedeni provadéni
stavby. Stavbyvedoucim tak mdze byt pouze fyzicka osoba, ktera ziskala opravnéni k své &innosti podle
zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné osoba autorizovana;

e  zajistit v rdmci zafizeni stavenisté odpovidajici a primérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika (TDS) a pro cinnost koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Koordinator BOZP);

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e  zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
zvladtnich pravnich predpis(;

e zajistit pFipadné prechodné dopravni zna&eni dle zvl&&tnich pravnich predpist

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pInéni a v jeho okoli;

. zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

e zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pFisludnymi pravnimi predpisy;

e  zajistit zhotoveni priibéZné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribé&znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e  prijmout veskera opatreni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi;

e  zajistit véechny nezbytné zkou$ky, atesty a revize podle €SN a pfipadnych jinych prévnich nebo
technickych predpist platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi bude prokédzano dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr{ dila, a pfedat vedkeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadného dokonceni dila
dle této smlouvy.

e zpracovat a predat objednateli prlvodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila véetn&
skutec¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.
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e  zpracovat Ci jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle z&kona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisl, a tyto
doklady predat objednateli.

V ptipadé, Ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci, jakoZ provést i veskeré
souvisejici projekcni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni Gdaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: ,Oprava zpevnénych ploch u budovy ZZS JCK Pisek"
Misto stavby:

Kraj: Jiholesky

Okres: Pisek

Obec: Pisek

Misto plnéni: Karla Capka 2477, 397 23 Pisek

Pfedmétem dila této smlouvy jsou ddle tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolulcastnit pfi predani a prevzeti vSech zhotovitelem realizovanych
praci. Soucasti predmétu dila je téz zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace, mésicnich zprav
o pribé&hu stavby dila, a p¥ipadné dalich doklad( vyzadanych.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do&asnych staveb, pfechodnych meziproduktd, provedeni
predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentl poZadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané verejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni do plvodniho stavu doloZi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym di
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovné? pak odstranéni $kod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédceni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zdkona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné né&kterych zakond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmeény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé zmeénového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zakladé schvalenych Zménovych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smluvni ceny a TerminG dokonceni. Dodatek,
kterym se méni cena dila o vice nez 100.000 K¢ bez DPH, jsou pfed podpisem smluvni strany povinny
predlozit ke schvaleni radou Jihoceského kraje.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich prilohach. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici Fddné dokonceni dila, tzn. veskeré ¢innosti
zhotovitele provedené za Ulelem zajidténi plné funkénosti dila a parametrd dila stanovenych projektovou
dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpeci zhotovitele.
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III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvorficimi pFilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru vcetné materidlu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se skuteCnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu zndm ¢&asovy prib&h a vé&cny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, e po vzajemné dohodé& upravi, ptipadné ptizplisobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti a Prilohou
¢. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi stranami
za zavazny.

Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle Cl. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 1.441.773,46 K¢
DPH 21 % z celkové ceny: 302.772,43 K¢
Celkova cena vcetné DPH: 1.744.545,89 K¢

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz ¢ast ocenény polozkovy rozpocet
je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pripustna, neprekrocitelna a pevna po celou dobu realizace dila.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zmé&né& dafiovych predpisti, bude k cené dila pfipoétena DPH dle
dafiovych predpisl platnych v dobé& uskuteénéni zdanitelného pinéni. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé
zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. II. této smlouvy a nakladl spojenych s t&mito ¢innostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za vekeré spotfebované energie pti vystavb&, naklady na pouZivani strojd,
néklady na vyrobu, obstaravani a ptepravu zafizeni, materidll a dodavek vietné vedkerych spravnich a
mistnich poplatkll, bankovni garance, ptevod prav, pojité&ni, dané&, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkousek, zabezpedeni prohldseni o shodé, certifikatl a atestd vSech materidll a prvki a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.
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Zmeéna ceny dila je pripusténa pouze v pripadech, jestlize:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfirealizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutecnosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé

jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pfipadé zmén u praci,

které nejsou v polozkovém rozpocCtu uvedeny se pouZiji jednotkové ceny v té cenové soustavé, kterou

zhotovitel pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény ¢i Upravy ceny dila, které jsou v

rozporu s prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni

pozd&jdich predpist (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zakladé, kterych by mohlo dojit k podstatné

zmeéné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy. Fakturace probéhne po fadném dokonceni ucelenych ¢asti dila ze
strany dodavatele a k jeho prevzeti ze strany objednatele na zdkladé soupisu skutecné provedenych praci
bez vad nedodé&lkd.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto c¢lanku).

Zhotovitel je opradvnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mésicné, které budou vystavené
zhotovitelem na zdkladé soupisu skuteéné& provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci
protokol (soupis skutec¢né provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS) a
bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soucasti konec¢né faktury musi byt
navic protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd (Koneény protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané ceny
dila (z&drzné) je zhotovitel opradvnén vyfakturovat a po predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Dil¢im predanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konecném predani a prevzeti dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd a zdkonem €. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni
pozd&jdich predpist. Faktura bude vystavena aZ po predani a prevzeti dila, a v ptipadé vad a nedodé&lkd po
podpisu z&pisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnil ode dne prokazatelného doruceni
danfiového dokladu - faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zdkonnymi
normami, a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. Toto Ize nahradit zaslanim pres datové
schranky. V pochybnostech s dorucenim se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném
odeslani.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k dopInéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
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vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet plvodni |hiita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuceng, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbytecného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim
doruéenim nezadin bézet Ihiita splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna castka odeslana z bankovniho
Uctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni realizace stavby je stanoven do 15 kalendarnich dni od nabyti U¢innosti smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Termin pro dokonceni stavby: do 30. 11.2021

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a

uZivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je moZna od 6:30 do 21:00, vé&. dnl pracovniho klidu a svatkd, pripadné po
dohodé s objednatelem.

b) Po celou dobu provadéni stavby musi byt zajistén nepretrzity provoz vyjezdovych skupin ZZS a nesmi
byt omezen vyjezd sanitnich vozidel.

c) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpecny vstup do budovy pro zaméstnance objednatele
a pro verejnost.

d) Venkovni stavenisté musi byt fadné ohraniceno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveniété& nepovolanym osobdm z dtvodu bezpe&nosti prace. Hranice staveni&t& musi byt postaveny
tak, aby umoznovaly bezpecny provoz objektu.

e) Klice od vyhrazenych nebo spolecné s objednatelem uzivanych prostor prevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovitel vymeénu zamku (vlozky) a nakup pfislusného
poctu kli¢l na vlastni naklady.

f) Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpecim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni apod.

g) PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Uplny Uklid pFistupovych cest
do objektu vzdy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

h) Vegkeré dal$i ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovach,
pfistup do budov atd., zejména pak prace majici vliv na provoz, budou prfedem konzultovany a
odsouhlaseny objednatelem.

i) Zhotovitel bude zcela akceptovat nafizeni koordinatora bezpecnosti prace na stavbé.

Objednatel se zavazuje pFedat zhotoviteli staveniét& v terminu nejpozdé&ji 5 kalendarnich dnd pred terminem
zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢&l. II. této smlouvy do 5 kalendarnich dnl ode dne ptedani
stavenisté k provadéni dila objednatelem.

Podrobny casovy harmonogram praci bude pfed zahdjenim plnéni vypracovan zhotovitelem na zakladé
termin{ pIné&ni vefejné zakéazky uvedenych v €. VI. této smlouvy a provoznich podminek objednatele a bude
objednatelem odsouhlasen. Harmonogram zahajeni a ukonceni praci nesmi pfesahovat za termin stanoveny
pro dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVI. této smlouvy, tak, aby byl
dodrzen konecny termin realizace dila
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Vyskytne-li se v priibéhu pInéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
vCetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mlze zhotovitel zahdjit pouze v piipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznika. Zménovy list bude odsouhlasen a opatien podpisem TDS a
opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim organem ¢i osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve |hité dle ¢l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté. O predani
stavenisté (resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a cistotu a odstranit veskeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpelit zafizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipozarnich predpisti a predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnik(, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zatazeni, a to pred zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zU¢astnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem zhotovitele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni
praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoz i dal$i skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych

zavazkl dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi byt vZdy k dispozici na stavbé a obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a prijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnoZzstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materiall, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pripadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
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Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dnll od piedani originald zapist dle odst. 7 tohoto &l&nku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkl této smlouvy. Original stavebniho deniku pFeda zhotovitel objednateli p¥i predani
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupd a materiall, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
prilohach. Zhotovitel je pti provadéni dila povinen plnit podminky dotéenych organ{ souvisejicich s realizaci
dila. Zhotovitel je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgént a kontrole ze strany osoby,
kterou pro tyto Ucely povéfil objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele
projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadeéni dila kromeé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za uUcelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDS (technicky dozor stavebnika) je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou
cinnosti spocivajici zejména v prejimani dokoncenych casti dila, v kontrole a prejimani dil¢ich praci, které
budou dal&imi &innostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodé&lkd, provéfeni dodavatelskych faktur,
v kontrole vedeni stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni
a reseni pripadnych zmén. O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele
nejpozdéji v den zahajeni cinnosti TDS.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vedkeré relevantni zékony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané zivotniho prostredi a nakladani s odpady.
Pokud porugenim téchto predpisl vznikne objednateli & tietim osobam jakakoliv $koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i veSkeré dalsi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky a
ostatnich vyjadreni a rozhodnuti spravnich organi, kterd se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnik(, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostiednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné priib&hu provadéni dila. Pro
Gcely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{ jsou povinni se z(¢astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, koordindtor BOZP a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho
dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho pinéni provadéni praci,
pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych
opatfeni a Ukoll. TDS, pfipadné Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
vSem zUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen pofidit fotodokumentaci s ¢asovym razitkem v odpovidajicim rozsahu a na
74dost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popripadé

té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pom&ckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomdckami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDS, zdastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatele a koordinatorovi
bezpecnosti prace) a ucinné spolupracovat na vysetreni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici prislu$nou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zarizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s prisluénymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichZ provoz (uziti) je na Gzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi €innosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrzovat pravni predpisy o zamé&stnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim pomeéru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy&e uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu
vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci ulozenych objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a
nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana v misté provadéni
dila pFi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisludnych piredpist a musi byt
pribézné podrobovéna predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichz provoz vyzaduje zvldétni odbornou
zpUsobilost (napiiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourani legeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provaddénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
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nese zhotovitel. Pokud porudenim téchto predpisii vznikne jakakoliv koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepiiznivy dopad
na zivotni prostredi.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni &kody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostiednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v PFiloze &. 2
této smlouvy ,Seznam poddodavateld®. Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné& ozndmit objednateli nejméné& 5 pracovnich dnt pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do 5 dnti od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti
dila prizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika TDS, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkd, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebranici naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbytec¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin
sjednédn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnl), pfi¢emz se objednatel zavazuje, e umozni
zhotoviteli pro potfebu odstrané&ni vad a nedodé&lkl pFistup do svych objektl a na své prostranstvi. Soupis
t&chto vad a nedodélkd s uvedenim termin{ jejich odstranéni bude sou&asti Dil¢iho/Kone&ného protokolu o
predani a prevzeti dokoncené dilci ¢asti dila.

Pfevezme-Ili objednatel pfedmeét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o konec¢ném predani a
prevzeti soupis téchto vad a nedodé&lkl s uvedenim termin odstranéni. Prevzeti predmétu dila s vadami
nebranici uzivani nema vliv na jakost a bezvadnost provedeného dila. Zaruéni Ihlta tedy pocind predanim a
prevzetim predmétu dila bez vad a nedodélkd.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiald a dilG;

e  zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;

e  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e origindl stavebniho (montazniho) deniku;

o doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

o fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v ti$téné formé (min. 20 fotografii) a na CD s identifikaci
kdy byla fotodokumentace pofizena;

e dokumentaci skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

e dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smiuvni strany si sjednali, e bez vy&e citovanych dokladl nelze povaZXovat dilo za Fadné dokon&ené a
schopné k predani a prevzeti.

Pred predanim dila bude za G¢asti zastupcli obou smluvnich stran provedeno ovéreni funk&nosti dila
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Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel provést radné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdéji ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o predéni a prevzeti neni dohodnuto
jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeli skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné Casti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plant, vykresd, vzord
apod., jakoz i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pred zahajenim nebo v pribéhu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo

v v ’ v ’ 2 .70 . r vrs v ’ ’
prospechu tretich osob, neumozni k takovym materialum a informacim pfistup tfetim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materialy a informace k jinym Géellm, neZ
plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obcCanského zakoniku, Ze stavba, na které je dilo
provadéno, je soucasti pozemku 1538/56.

Objednatel nabyva viastnické pravo ke vsem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné prislusnou soucast
dila oddélit od stavby, na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolérniho predani pfislusné ¢asti dila, nejpozdéji vSak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vyse sankce za nesplnéni konec¢ného terminu pInéni dle ¢l. VI., odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro piipad, Zze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendatnich dnd ode dne
predani mista k provadéni dila dle ¢l. VI odst. 1. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle ¢l. VII., odst.
5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpFistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli, smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pfipad nedostupného stavebniho deniku
na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"“)
zhotovitelem dle ¢l. VII. odst. 4. této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pripad poruseni planu BOZP.
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Smluvni strany si sjednaly pro pripad, Ze zhotovitel neprovede fadné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gctovanych castek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty v(ci zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapodist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dot¢en narok na nahradu Skody v plné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pInéni. Po této dobg, tj. po predani
a prevzeti dila, mé objednatel préva z vadného pIné&ni, zplisobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel rovnéz odpovidd za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell a
dalsich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé pInéni dila
vé. véech komponentl, po dobu 60 mésicl.

Zaru¢ni Ihdta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicl.

Zarucni doba zacind bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila bez vad a
nedodé&lkd, tj. podpisem Koneé&ného predéavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
splfovat pozadavky na kvalitu ur¢ené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami. Jestlize
dilo tyto pozadavky nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za vadu dila a zhotovitel je povinen
ji v ptimé&Fené IhGté& a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdé&ji
véak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjidténi. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstran&ni vady. Smluvni strany si sjednavaji, ze
objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zplsobl odstranéni vady:
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e dodani nové véci bez vady,
e  oprava Veéci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s dorucenim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, mé& se za to, ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 kalendainich dnl od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel
k odstranéni reklamované vady ani do 7 kalendafnich dni po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén
povérit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované
vady uhradi objednateli zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase
odpovidajicim podminkam a povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povaZuje za véas uplatn&nou.

Po odstranéni pfedmétu reklamace v zaruéni |hité zadind b&et zaruka na reklamovanou &ast stavby ve
Ihdtach stanovenych v tomto &lanku v odstavci 1 a 2.

XV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych &kod pracovnikd zhotovitele, a to do vyse ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za $kodu z
vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci).

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistna smlouva, u niz zhotovitel fadné a vcas uhradil pojistné. Vyse
spolulcasti zhotovitele nesmi presahnout 15 %. Pfi absenci Udaje o spolulcasti objednatel povazuje u
pojistné smlouvy spolulicast za nulovou. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predlozit
objednateli pfed podpisem smlouvy. Nepredlozeni dokladu o pojisténi, opravnuje objednatele k odstoupeni
od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vedkeré Gkony vi¢i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vesSkerou soucinnost, kterd je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby
Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: MUDr. Marek Slaby, MBA, LL.M, feditel ZZS 1¢K
Za zhotovitele:Ing. Marek Masopust, jednatel spolecnosti

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
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Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Ing. Miroslav Benes, naméstek provozné technicky ZZS J¢K
Ing. Lubos Vanis, technicky dozor stavitele

Za zhotovitele: Ing. Jifi Pilik, stavbyvedouci

Zastupce objednatele pro véci technické a technicky dozor stavitele je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

o  kontrolovat zptisob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych predpist
a norem, dodrzovani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

e provadét kontrolu dodrzovani prislusnych predpisG pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

e  provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikl zhotovitele a technické zpUsobilosti stroji a zatizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikl zhotovitele;

e vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni p¥isluénych piedpisl nebo ustanoveni této
smlouvy;

e  zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky ptisludnych predpisé nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pInéni;

o vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisluSnych bezpeénostnich predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listd tykajicich se zmé&n pFfedmétu
a rozsahu dila;

e odeprit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poruéuji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

e  provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaZnim) deniku a vyjadfovat se k zapistim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfFipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych praci

eventualné navrh zménového listu;
e dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutdrnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukoncéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat jen na zdakladé pisemnych dCislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd. V&echny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fddnému pinéni zadvazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro vé&ci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy. Kromé jinych
ddvodd stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.
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Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjedna ani v pfimérené Ihdt&, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prisluénymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
mize odstoupit pouze ohledné nesplné&ného zbytku plnéni. Nema-li véak ¢astecné pInéni pro objednatele
vyznam, mze objednatel od smlouvy odstoupit ohledné& celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
vedkerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit vegkeré &kody objednatele, vzniklé z dGvodu porueni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a
téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil treti
osobé za jejich dodatecné provedeni.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady skody a zaplaceni sankci
(vcetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. Géetnich dokladd min.
do konce roku 2031. Pokud je v &eskych pravnich predpisech stanovena Ihiita del$i, musi byt dodrzena tato
deldi Ihita. V souvislosti se zplsobem financovani verejné zakazky je zhotovitel povinen spoluplsobit
pri vykonu kontroly vynaloZzenych prostfedkl ve smyslu zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé, o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jsich predpist.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné Gdajl
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou Feseny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pred pfilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostirednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje treti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.
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9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvladstnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel je
povinnym subjektem, na jehoz smlouvy se vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv. Pro Ucely
uverejiiovani smluvni strany soucasné shodné prohlasuji, ze zadnou Cast této smlouvy nepovazuji za své
obchodni tajemstvi branici jejimu uvefejnéni, nebylo-li sjednéno jinak. Smluvni strany se vzdjemné dohodly,
Ze Udaje (napf. osobni Udaje, obchodni tajemstvi), které byly predem radné oznaceny dle dohody a v souladu
s jejich prislusnou definici dle pfislusnych pravnich norem, budou vylouceny (znecitelnény) z povinnosti
uverejnéni ve verejném registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra Ceské republiky. Ujednani dle tohoto
odstavce se vztahuji i na vSechny prfipadné dodatky k této smlouvé (dfivéjsi i pozdéjsi), jejichz
prostiednictvim je tato smlouva ménéna ¢i ukoncovana.

PRILOHY SMLOUVY
Pfiloha ¢. 1 Ocenény polozkovy rozpocet
Priloha & 2 | Seznam poddodavatelG
V Ceskych Budé&jovicich dne 22.9.2021 V Pisku, dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
MUDr. Marek Slaby, MBA, LL.M Ing. Marek Masopust
Reditel ZZS 1¢K Jednatel spolecnosti
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