



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Č.j. KRPK-11690-7/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 23.6. 2021

Počet příloh: 3

Specifikace prací v rámci podlimitní veřejné zakázky

KŘP Kvk- Rekonstrukce střelnice KV – II. etapa

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce v budově střelnice Karlovy Vary dle projektové dokumentace a upřesnění v této specifikaci. Zakázka je financována ze dvou zdrojů financování a proto jsou k nacenění dva rozpočty s názvem P 2.0 a IZ.

Rozsah stavebních prací :

1/ Rozsah a podmínky stavebních prací jsou dány:

- Projektovou dokumentací vypracovanou firmou JURICA a.s.
- Slepý rozpočet pro P 2.0 stavebních prací
- Slepý rozpočet pro IZ stavebních prací
- Touto specifikací

2/ Stručný přehled stavebních prací v rámci této zakázky :

- bourací práce
- stavební úpravy – příčky, podlahy, obklady
- izolace proti vlhkosti
- ZTI
- VZT
- část ÚT
- rekonstrukce podlahy sálu
- dodávka a montáž dveří
- malby

3/ Zvláštní podmínky realizace:

Tato veřejná zakázka navazuje na I. etapu rekonstrukce střelnice , kterou provádí firma TIMA. Zhotovitel II.etapy musí spolupracovat s firmou TIMA a zajistit stavební přípravu pro vedení kabelů elektro a IT. Zadavatel zajistil TDI ,který bude koordinovat stavební práce. Také je zajištěn koordinátor BOZP.


Předpoklad zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy o dílo.
Předpoklad ukončení stavebních prací: nejpozději do 10.12.2021

Technické podmínky:

Projektová dokumentace ke stavebním pracím je ke stažení na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) v rámci podlimitní veřejné zakázky „KŘP Kvk- Rekonstrukce střelnice KV – II.etapa.

Stavební povolení ,slepé rozpočty IZ a P 2.0 jsou přílohou této specifikace.

Zpracoval



Schválila :

