



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,
ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21
783 49 LUTÍN

IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/46549/2021/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 15. 9. 2021

Objednávka č. 55/8/21/8000

Objednáváme u Vás rekonstrukci prostor zázemí JSDH Zábřeh v rozsahu prací dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 60 měsíců od předání a převzetí

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.rekonstrukce prostor zázemí JSDH Zábřeh	1		69 741,97	84 387,78
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				84 387,78

Převezme: Bc. Jiří Mahdal
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 24. 9. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 55/8/21/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 15.9.2021

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Ing. Bc. Martin Mikulašek
vedoucí Odboru rozvoje - příkazce operace

ELEKTRO-FLEX
LI KA
IČ: 28

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

55 12 61 21 0 0 0 2199 0 5032

Správce rozpočtu:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 64
Stavba: Zábřeh JSDH

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 741,97
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	69 741,97	14 645,81
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 387,78
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 64

Stavba: Zábřeh JSDH

Místo: Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

69 741,97

84 387,78

11	D+M hromosvod	5 345,90	6 468,54
1	Demontáž elektroinstalace	3 144,00	3 804,24
2	Dodávka a montáž svítidel komplet	21 441,00	25 943,61
5	Ventilátor	4 627,00	5 598,67
6	Zaslepení kanalizační vpusti	150,00	181,50
7	D+M Pisoar a Připojovací sada k WC	10 635,00	12 868,35
8	Venkovní parapet	2 850,00	3 448,50
9	9.Oplechování po zateplení KZS	8 044,00	9 733,24
10	Demontž + montáž dešťové svody	3 242,80	3 923,79
12	Likvidace odpadu po předchozí firmě	2 500,00	3 025,00
14	Doplnění elektroinstalace	7 762,27	9 392,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

11 - D+M hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 345,90
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 345,90	21,00%	1 122,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 468,54
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

11 - D+M hromosvod

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 345,90
PSV - Práce a dodávky PSV	3 038,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 038,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 957,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	350,00
VRN9 - Ostatní náklady	350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

11 - D+M hromosvod

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 345,90

D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 038,30	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 038,30	
5	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lana D do 10 mm na povrchu	m	2,000	75,40	150,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410003					
6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420021					
7	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	1,000	367,00	367,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420051					
8	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdíva	kus	4,000	147,00	588,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž oddáleného vedení držáků do zdíva Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420101					
9	M	35441415-R	podpěra vedení FeZn do zdíva 350mm	kus	4,000	199,00	796,00	
			PP podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm					
4	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421813					
3	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	1,000	69,50	69,50	CS ÚRS 2021 02
			PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421843					
1	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	4,000	134,00	536,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421863					
2	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741421873					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 957,60	
12	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	415,80	831,60	CS ÚRS 2020 01
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
11	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	2,000	563,00	1 126,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4211					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				350,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				350,00	
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 02
			PP Ostatní náklady související s objektem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

1 - Demontáž elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 144,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 144,00	21,00%	660,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 804,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zábřeh JSDH

Objekt: **1 - Demontáž elektroinstalace**

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 144,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 144,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

1 - Demontáž elektroinstalace

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 144,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						3 144,00
1	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	524,00	3 144,00	CS ÚRS 2021 02

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2232

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

2 - Dodávka a montáž svítidel komplet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				21 441,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	21 441,00	21,00%	4 502,61	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	25 943,61
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zábřeh JSDH

Objekt: **2 - Dodávka a montáž svítidel komplet**

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 441,00

PSV - Práce a dodávky PSV

21 441,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

21 441,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

2 - Dodávka a montáž svítidel komplet

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 441,00

D PSV Práce a dodávky PSV

21 441,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

21 441,00

1	K	741370021	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	10,000	216,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741370021

Online PSC

2	M	34835000R	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé IP 66, 62 W	kus	10,000	1 880,00	18 800,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP
svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm

3	K	741370031	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj bez skla	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj bez skla
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741370031

Online PSC

4	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zábřeh JSDH
Objekt:
5 - Ventilátor

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 627,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 627,00	21,00%	971,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 598,67
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

5 - Ventilátor

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 627,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 547,00
751 - Vzduchotechnika	3 547,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

5 - Ventilátor

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 627,00

D PSV Práce a dodávky PSV

3 547,00

D 751 Vzduchotechnika

3 547,00

5	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751111011

1	K	751398151-R	Montáž nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou kovovou D 100 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Montáž ostatních zařízení nepožárního prostupu stěnou trubkou kruhovou kovovou, průměru 125 mm

2	M	42981097-R	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	1,000	179,00	179,00	
---	---	------------	---	---	-------	--------	--------	--

PP trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm

4	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1 080,00

3	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2492

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

6 - Zaslepení kanalizační vpusti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				150,00
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150,00	21,00%	31,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	181,50
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zábřeh JSDH

Objekt: **6 - Zaslepení kanalizační vpusti**

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	150,00
OST - Ostatní	150,00
001 - Ostatní	150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

6 - Zaslepení kanalizační vpusti

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150,00

D OST

Ostatní

150,00

D O01

Ostatní

150,00

1	M	R001	Zaslepneí kanalizaní vpusti včetně materiálu	ks	1,000	150,00	150,00	
---	---	------	--	----	-------	--------	--------	--

PP

Zaslepneí kanalizaní vpusti včetně materiálu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

7 - D+M Pisoar a Připojovací sada k WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 635,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	10 635,00	21,00%	2 233,35	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		12 868,35
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

7 - D+M Pisoar a Připojovací sada k WC

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

7 - D+M Pisoar a Připojovací sada k WC

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 635,00

1	M	ALP.A45C	Sífon pisoárový svislý DN40 a DN50	kus	1,000	297,00	297,00	
	PP		Sífon pisoárový svislý DN40 a DN50					
6	M	6000016290	Připojovací sada WC GEBERIT 152.441.46.1, délka 30 cm, pochormovaná matná	kus	1,000	572,00	572,00	
	PP		Připojovací sada WC GEBERIT 152.441.46.1, délka 30 cm, pochormovaná matná					
2	M	ALP.ATS001	Pisoárový tlakový splachovač	kus	1,000	886,00	886,00	
	PP		Pisoárový tlakový splachovač					
3	M	NCL.1606400000	Pisoárové ovládání ruční mechanické, nerez, na obklad	kus	1,000	4 010,00	4 010,00	
	PP	0	Pisoárové ovládání ruční mechanické, nerez, na obklad					
4	M	AZP.AUP41-R	pisoám ZEĎ	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		pisoám ZEĎ					
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	524,00	2 620,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2212					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

8 - Venkovní parapet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 850,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 850,00	21,00%	598,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 448,50
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

8 - Venkovní parapet

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 850,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 850,00

764 - Konstrukce klempířské

2 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zábřeh JSDH

Objekt: 8 - Venkovní parapet

Místo: Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 850,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 850,00

D 764 Konstrukce klempířské 2 850,00

1	K	764216611-R	D+M Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou 450 mm	m	1,000	2 850,00	2 850,00	
---	---	-------------	--	---	-------	----------	----------	--

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 900 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

9 - 9.Oplechování po zateplení KZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 044,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 044,00	21,00%	1 689,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 733,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zábřeh JSDH

Objekt: **9 - 9.Oplechování po zateplení KZS**

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 044,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 044,00

764 - Konstrukce klempířské

8 044,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

9 - 9.Oplechování po zateplení KZS

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 044,00

D PSV Práce a dodávky PSV

8 044,00

D 764 Konstrukce klempířské

8 044,00

1	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	30,000	217,00	6 510,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764202105

2	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,020	76 700,00	1 534,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

PP plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

10 - Demontáž + montáž dešťové svody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 242,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 242,80	21,00%	680,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 923,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

10 - Demontáž + montáž dešťové svody

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 242,80

PSV - Práce a dodávky PSV

3 242,80

764 - Konstrukce klempířské

3 242,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

10 - Demontáž + montáž dešťové svody

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 242,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 242,80	
D	764		Konstrukce klempířské				3 242,80	
4	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	8,000	156,00	1 248,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004863					
1	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,000	147,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764508131					
2	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000	54,70	218,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764508132					
3	K	R02	Úprava gajgru včetně výkopu a znovunapojení	ks	2,000	300,00	600,00	
	PP		Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

12 - Likvidace odpadu po předchozí firmě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 500,00	21,00%	525,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 025,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

12 - Likvidace odpadu po předchozí firmě

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 500,00

OST - Ostatní

2 500,00

001 - Ostatní

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

12 - Likvidace odpadu po předchozí firmě

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 500,00

D OST

Ostatní

2 500,00

D O01

Ostatní

2 500,00

1	M	R03	Úklid vnitřních prostor po předchozí firmě	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Likvidace odpadu po předchozí firmě, kontejner, suť, atd.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

14 - Doplnění elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 762,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 762,27	21,00%	1 630,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 392,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

14 - Doplnění elektroinstalace

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 762,27
PSV - Práce a dodávky PSV	2 522,27
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 522,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh JSDH

Objekt:

14 - Doplnění elektroinstalace

Místo:

Datum: 1. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 762,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 522,27	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------	--

D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 522,27	
---	-----	--	-------------------------------	--	--	--	----------	--

12	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	11,000	39,60	435,60	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110002

13	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	11,000	30,20	332,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	24,84	99,36	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prodlahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112001

2	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4,000	27,17	108,68	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PP
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm

3	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	20,000	8,05	161,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001

4	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	10,000	28,10	281,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	10,000	17,20	172,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

6	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	1,000	129,81	129,81	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky

7	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000	129,81	259,62	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky

9	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310031

8	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313001

10	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741370002

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 240,00	
---	-----	--	--------------------------	--	--	--	----------	--

11	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	524,00	5 240,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2232