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Smlouva o dílo na stavební práce
Smluvní strany
město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
19-521732389/0800
ve věcech technických - Mgr. Julie Peterková, referentka odboru místního 
rozvoje, tel.: 318 533 312; e-mail: peterkova@mestodobris.cz

na straně jedné jako objednatel

a

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
se sídlem:
korespondenční adresa: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
IČO: 26342812
DIČ: (je plátcem DPH) CZ26342812 
zastoupení: Josefem Skalou, jednatelem spol.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14814 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 35-7952890217/0100 
kontaktní osoby: 
na straně druhé jako zhotovitel
níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Josef Skala, jednatel spol.

Preambule
1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena1 z Evropského zemědělského 

fondu rozvoje venkova:

Název programu: Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční 
skupiny Brdy-Vltava na období 2014-2020

Název výzvy: 8. výzva MAS Brdy-Vltava

Název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ

Dané ustanovení je platné jen v případě poskytnutí dotace

*MDOBP008Y7JR*
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2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace, z tohoto fondu bude zhotovitelem 
akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Státního 
zemědělského intervenčního fondu (poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro 
příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné 8.VÝZVA 
MAS_PRV_(1M^_11.-. 6. 2021) / 8.VÝZVA MAS PRV PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN C
3^202UPmgramiQzyoje venkova / MAS Brdy-Vltava, o.p.s. v aktuálním znění k příslušné 
výzvě.

I.
Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby
„Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část - povrchy".

2. Předmět díla je dán technickou zprávou, soupisem prací s výkazem výměr a tvoří přílohu 
č. 1, této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle čl. II.

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny 
související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce 
je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména 
výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby. 
Dodavatel po dokončení rekonstrukce provede skutečné zaměření a předá jej v digitální 
podobě pro potřeby zadavatele (vedení digitálně technické mapy).

6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.

II.
Doklady pro uzavření smlouvy

Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady:

a) projekt „Odstranění objektu bývalého kina v ulici J. Wolkera čp. 950, Dobříš" zpracovaný 
projektantem MgA. Lubošem Zemenem, autorizovaný architekt ČKA - 03006 IČO 
26478196,

b) soupis prací včetně výkazu výměr.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby

1.

III.
Vymezení lhůt plnění díla

Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 5 dnů od výzvy 
Objednatele (předpoklad 09/2021).

1.
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2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se 
zahájením prací na díle o více jak 5 kalendářní dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 30.11.2021.

4. Zhotovitel je do 10 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy 
o přerušení prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel 
do stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci 
„Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část - povrchy" a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- Cena bez DPH: 776.814 Kč

(slovy: sedmsetsedmdesátšesttisícosmsetčtrnáct korun českých)
- DPH ve výši 21 %: 163.130,94 Kč
(slovy: stošedesáttřitisícstotřicet korun českých a devadesátčtyři haléřů)

-Cena včetně DPH: 939.944,94

(slovy: devětsettřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetčyři korun českých a devadesátčtyři haléřů)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného 

plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto 
aktuální daňovou sazbu.

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a 
konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu 
dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje 
očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a 
kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci.
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5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v projektu, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy 
v příloze č. 1 k této smlouvy a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím 
plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomjcké činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 09.11.2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.2 Od této 
částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky 
řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit 
nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů 
od jejího doručení objednateli.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté 
práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této 
smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady 
této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

2 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se 
nejedná o ekonomickou činnost objednatele
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3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
Ddp3^ - uneCISt° y vznik e pri Provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy 
Pokud behem realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovním1 pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
stavemste oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.

6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy 
a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si 
skladky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky 
zanzem stavemste apod. Zhotovitel se zavazuje rovněž dodržovat právní předpisy vydané
Dobříši3 6 6m’ Z6jmena °becně závaznou hlášku č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě

4.

7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních 
komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost 
ani zdraví lidi. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk P
provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti

a prašnost v průběhu stavby a zajistí

8. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel Náklady
veTedn^eníX'16"'' ŮdrŽbU’ 3 Zař'Zeni mlS'a plněnl <sou

9. Objednatel ma právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí 
na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla 
ktere budou v průběhů provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření 
zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek 
formou zápisu ve stavebním deníku.

11.Jestlize se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnutéJhute sve vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt 
V případe, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrvtou 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

12‘ Y PhPad®> kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
ci pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebmm deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě ie 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí 
na naklady zhotovitele.

část díla

osoby

13. V prubehu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou 
sjednaný nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má 
objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech
dokumentacínaVana Zejména kVal'ta provádění díla z hlediska souladu s projektovou
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VI.
Vedení stavebního deníku

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební dénfk zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště ^ objednatele. V případe, 

že staveniště nebude v 
do deníku

1.

prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listu, denn 

záznamů a příloh.

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména j j
pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto udaju , .
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho povolem,
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla vcetne všech jejich změn a doplňku,
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
f) přehled všech provedených zkoušek.

4 Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísluji shodne s listy 
pevnými Denn? záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, ktere jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmi být vynechaná volna místa.

5 V případě kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele je 
novinna ořipoiit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučím, ma se 
?ato lePsPobsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netyká 

případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
r 7hotovitel ie povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici !f pZdé Ztráty nebo znibení deníku. Stavební deník musí být k dispozic, 

objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předám a prevzeti 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému ucelu.

2 Nedokončené dílo které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobe nebo 
?e spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedmele a drobné, 
nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3 V případě kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, jeP^innost 
zhofoSe dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu 
neb^o nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby ma objednatel právo 

pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

1.
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4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání 
a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.
Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

na

Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena.

2. Dodavatel bude provádět řádnou údržbu a obnovu díla dle požadavků výrobce přiměřené 
provozu po dobu záruky tj. 60 měsíců. Denní provozní údržbu bude provádět zadavatel.

3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady,

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 
povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
a)v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,

1.
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b)v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí 
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení,

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v 
prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů 
uvedených v předložené nabídce.

4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace.

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků 
na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká 
zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.

4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze..strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo 'bylo insolvenční řízení zastaveno pro 
nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá; smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.

5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.

7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.
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XI.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla,
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení
této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán
schvalovací orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finanční kontrole.

4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci realizace budou dodržovány požadavky
stanovené poskytovatelem dotace např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace,
součinnost, publicita apod.

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy
minimálně do konce roku 2034.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 24.08.2021 usnesením č
28/95/2021/RM

9. Přílohy této smlouvy tvoří:
a) č. 1 - projekt včetně výkazu výměr a soupisu prací
b) č. 2 — Nabídka zhotovitele ze dne 09.08.2021

1.

DqV Dobříši . .
Za objednatele 7 *09"

V Nepomuku, dne:
Za zhotovitele

starosta města jednatel společnosti

t



Stavba:
Část:

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2.MŠ - ČÁST POVRCHY 
02_POVRCHY, OBRUBY

Místo: Parcelní 6.1396, 1096/46, 1096/47, 1096/25, 1096/49, 1096/24, 1096/33, 1096/76, 1096/137 k.ú. Dobříš

Objednatel: Město Dobříš

Mírové náměstí 119

263 01 Dobříš

Autor projektu: Ing.Taťána Belúchová, IČO: 69370389 Datum: 05/2021

Zpracovatel výkazu výměr: Ing. Pavlína Elfové, Living in green s.r.o., IČO: 24828301
Datum: 07/2021

REKAPITULACE ROZPOČTU

Založení mlátové plochy (418 m2) 543 813,00 Kč
Založeni plochy pro petanque (135 m2) 153 419,36 Kč
Obrubník podél oploceni MŠ (58 m) 36 381,63 Kč
Přírodní kamenné šlapáky (12 ks) 20 700,00 Kč
Náklady na dopravu a přesuny na staveništi 22 500,02 Kč

Cena celkem bez DPH 776 814,00 Kč

Sazba DPH - 21 % 163 130,94 Kč

Cena s DPH 939 944,94 Kč

pozn.: Zpracovatel výkazu výměr neručí za správnost uvedených vzorců, zhotovitel je povinnen si toto ověřit přo zpracování cenové nabídky



Stavba:
Část:

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ - ČÁST POVRCHY 
02_POVRCHY, OBRUBY

Založení mlátové plochy (418 mž)

položka m.J. počet kusu cena za kus cena celkem bez DPH

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 418 m2, včetně naložení121 10-3111 m3 100,32 99,59 Kč 9 990,87 Kč
Odvoz a uložení na skládku (objem ‘ obj, hmotnost 1,8)R t 180,6 511,75 Kč 92 409,77 Kč
Plošná úprava pláně a válcováníR m2 418 27,03 Kč 11 298,54 Kč
1. podkladní vrstva - doprava materiáluR kompl. 1 15 295,03 Kč 15 295,03 Kč
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypanlny ruční skládáni nebo překládáni, z hornin Indy lěžilelnosll I, skupiny 1 až 
3 (vrstva * plocha) 16711-1121 m3 41,8 266,80 Kč 11 152,24 Kč

1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutněníR m3 41,8 575,00 Kč 24 035,00 Kč
Štěrk frakce 16/32 - materiál (plocha * vrstva 0,1 ‘ obj.hm. 2)specifikace 83,6 379,50 Kč 31 726,20 Kč
2. podkladní vrstva - doprava materiáluR kompl. 1 15 295,28 Kč 15 295,28 Kč
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládáni, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 (vrstva * plocha )167 11-1121 m3 41,8 266,80 Kč 11 152,24 Kč

R 2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění m3 41,8 575,00 Kč 24 035,00 Kč
štěrk frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)specifikace t 83,6 379,50 Kč 31 726,20 Kč
Svrchní vrstva - doprava materiáluR kompl. 1 22 827,51 Kč 22 827,51 Kč
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny ručně skládání nebo překládáni, z hornin třídy těžitelnosti!, skupiny 1 až 
3 (vrstva * plocha)

16711-1121 m3 16,7 266,80 Kč 4 460,90 Kč

Svrchní vrstva - rozhrnutí materiáluR m3 16,7 690.00 Kč 11 536,80 Kč
specifikace Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha ‘ obj hm 2 ) t 33,4 172,50 Kč 5 768,40 Kč

R Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy) m2 1672 6,90 Kč 11 536,80 Kč
Lože pod obrubník z betonu prostého (295 * 0,2 * 0,3 = 17,7 m3), včetně materiálu a výkopu916 991-121 m3 17,70 4 364,25 Kč 77 247,23 Kč

916 24-1112 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 295 308,20 Kčm 90 919,00 Kč
čištění obrub žulových - třidlrna Sv.Pole, vč. dopravyR hod 80 517,50 Kč 41 400,00 Kč
Založení mlátové plochy- celkem

543813.00KČ

Založení plochy pro petanque (135 m2)

položka m.J. počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 135 m2, včetně naloženi121 10-3111 m3 32,4 99,59 Kč 3 226,72 Kč
Odvoz a uložení na skládku (objem ‘ obj. hmotnost 1,8)R t 58,3 511,75 Kč 29 845,26 Kč
Plošná úprava pláně a válcováníR m2 135 27,03 Kč 3 649,05 Kč
1. podkladní vrstva - doprava materiáluR kompl. 1 15295,01 Kč 15 295,01 Kč
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládáni, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 
3 (vrstva * plocha )16711-1121 m3 13,5 266.80 Kč 3601,80 Kč

1. podkladní vrstva - rozhrnuti materiálu a hutněníR m3 13,5 575,00 Kč 7 762,50 Kč
štěrk frakce 16/32 - materiál (plocha * vrstva 0,1 * obj.hm. 2)specifikace t 27 379,50 Kč 10 246,50 Kč
2. podkladní vrstva - doprava materiáluR kompí. 1 4 370,00 Kč 4 370,00 Kč
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až
3 (vrstva ‘ plocha )16711-1121 m3 13,5 266,80 Kč 3 601,80 Kč

2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutněníR m3 13,5 575,00 Kč 7 762,50 Kč
Štěrk frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)specifikace t 27 379,50 Kč 10 246,50 Kč
Svrchní vrstva - doprava materiáluR kompl. 1 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 (vrstva * plocha) 16711-1121 m3 5,4 266,80 Kč 1 440,72 Kč
Svrchní vrstva - rozhrnuti materiáluR m3 5,4 690,00 Kč 3 726,00 Kč

specifikace Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, ti. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm 2 ) t 10,8 172,50 Kč 1 863,00 Kč
Hutnění vibfační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)R m2 540 6,90 Kč 3 726,00 Kč
Osazení obrubníku z dřevěné kulatinyR 48 264,50 Kčm 12 696,00 Kč

specifikace Obruba z dřevěné kulatiny pro hřiště, příměr 10 cm, vč. kotvení na ocelové roxory a Impregnace

Založení ptochy pro petanque - celkem

48 488,75 Kčm 23 460,00 Kč

153419,36 Kč
Obrubník podél oploceni MŠ (58 m)

Lože pod obrubník z betonu prostého (58 * 0,2 * 0,2 = 2,3 m3), včetně materiálu a výkopu916 991-121 m3 2,30 4 363,10 Kč 10 035,13 Kč
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry916 331-111 58,00 272,55 Kčm 15 807,90 Kč
Betonový obrubník parkový (50 x 250 x 1000 mm), přírodníspecifikace ks 116,00 90,85 Kč 10 538,60 Kč
Obrubník poděl oplocení MŠ - celkem 36 381,63 Kč
Přírodní kamenné Šlapáky (12 ks)

položka m.j. počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH

Šlapáky ze štípaného kamene, rozměry cca 40 x 40 x 8 cm, včetně dopravyspecifikace ks 12 1 035,00 Kč 12 420,00 Kč
Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naloženi odpadu
na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složeni

R > 12 690,00 Kč 8 280,00 Kč

PHrodnl kamenné Šlapáky -celkem 20 700,00 Kč |

Náklady na dopravu a přesuny na staveništi kpí 1 22 500,02 Kč 22 500,02 Kč
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Krycí lisí nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ, stavební část: Rekonstrukce 
veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část povrchy"

NABÍDKOVÁ CENA:

Celkem bez DPH 776 814,00 Kč

DPH 163130,94 Kč

Celkem s DPH 939.944,94 Kč

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.OBCHODNÍ JMÉNO:

SÍDLO: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ263 42 812

371 593 131Telefon, e-mail:

Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele, 
včetně funkce

(titul,jméno,příjmení,funkce)

Josef Skala, jednatel spol.

V Nepomuku dne 6.8.2021
a

'(J)

Josef Skala, jednatel spol/
cz -
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Smlouva o dílo na stavební práce

Smluvní strany

město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č, účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Irig. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
19-521732389/0800
ve věcech technických - Mgr, Julie Peterková, referentka odboru místního 
rozvoje, tel.: 318 533 312; e-mail: peterkova@mestodobris.cz

na straně jedné jako objednatel

a

SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
korespondenční adresa: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
IČO: 263 42 812
DIČ: CZ263 42 812(je plátcem DPH) 
zastoupení: Josef Skala, jednatel spol.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 35 - 795 289 02 17/0100 
kontaktní osoby: Josef Skala, jednatel spol. 
na straně druhé jako zhotovitel

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Preambule

1 Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena1 z Evropského zemědělského 
fondu rozvoje venkova:

Název programu: Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční 
skupiny Brdy-Vltava na období 2014-2020

Název výzvy: 8. výzva MAS Brdy-Vltava

Název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ

:

Dané ustanovení je platné jen v případě poskytnutí dotace

i

i
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2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace, z tohoto fondu bude 
akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavi 
zemědělského intervenčního fondu (poskytovatel dotace), Příslušné dokumenty x::.>jW; pro 
příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupn :;
MAS PRV (15.3 - 11. 6. 2021) / 8.VÝZVA MAS PRV PŘÍJEM ŽÁDOSTI ZAHÁ.
3. 2021 / Program rozvoje venkova / MAS Brd v-Vltava, o.p.s. v aktuálním znění ; -
výzvě.

I.
Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vfe.v< :.u
, stavební práce v rozsa-u
li. část - povrchy".

2. Předmět díla je dán technickou zprávou, soupisem prací s výkazem výměr a ; / » > x-íxAi:
č. 1, této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k tem--' .o ,A&;í 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace ■;
dle čl. II.

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpa-: 
související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle toha
je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a v 
výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v rn:'.
Dodavatel po dokončení rekonstrukce provede skutečné zaměření a předá jo. 
podobě pro potřeby zadavatele (vedení digitálně technické mapy).

6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobo v .souhVu 
a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou o . ovoi t.-fc 
smlouvy.

a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp 
„Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MS

II.
Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní sírany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal z)rrxaai íyšo 
doklady:
a) projekt „Odstranění objektu bývalého kina v ulici J. Wolkera čp. 950, Dobříš" :::x •mo 

projektantem MgA. Lubošem Zemanem, autorizovaný architekt ČKA - 03008. 
26478196,

b) soupis prací včetně výkazu výměr.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejí :k;h a- 

v místě připravované stavby

lil.
Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací x xvhsc-né 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 5 dnů '‘I v/.?*/•/ 
Objednatele (předpoklad 09/2021).
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2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se 
zahájením prací na díle o více jak 5 kalendářní dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 30.11.2021.

4. Zhotovitel je do 10 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy 
o přerušení prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel 
do stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci 
„Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část - povrchy" a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši:
- Cena bez DPH: 776.814,00 Kč
(slovy.sedmsetsedmdesátšesttisícosmsetčtrnáct korun českých)

- DPH ve výši 21 %: 163.130,94 Kč
(slovy: stošedesáttřitisícstotřicet korun českých devadesátčtyři haléřů)

-Cena včetně DPH: 939.944,94 Kč
(slovy: devětsettřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých devadesátčtyři haléřů)

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného 
plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto 
aktuální daňovou sazbu.

3, Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a 
konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu 
dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje 
očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4, Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a 
kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci.

f
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5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v projektu, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy 
v příloze č. 1 k této smlouvy a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím 
plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financi ČR ze dne 09.11.2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust, § 92a zákona Č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.2 Od této 
částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky 
řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit 
nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti, V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodleni 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů 
od jejího doručení objednateli.

V,
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1, Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté 
práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této 
smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavřeni této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady 
této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

2 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se 
nejedná o ekonomickou činnost objednatele

r
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3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. 
Pokud během realizace dila dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí, Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.

6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy 
a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si 
skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, 
zařízení staveniště apod. Zhotovitel se zavazuje rovněž dodržovat právní předpisy vydané 
objednatelem, zejména obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě 
Dobříši.

7. Zhotovitel nesmí pn realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních 
komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost 
ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí 
provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.

8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho prováděni. Kontrola se soustředí 
na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, 
které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření 
zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek 
formou zápisu ve stavebním deníku.

11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověřeni zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele.

13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou 
sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má 
objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací.

'
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VI.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou 
to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace, Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh.

3. 3. Úvodní listy obsahují:
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 
pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
d) seznam dokladů a správních rozhodnutf týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
f) přehled všech provedených zkoušek.

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísluji shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je 
povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se 
zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká 
případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou,

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2, Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžuji užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, 
nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. v případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu 
nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo 
pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

1.
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4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení, Zhotovitel na 
přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání 
a převzetí díla nutná,

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisuji oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel 
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena,

2. Dodavatel bude provádět řádnou údržbu a obnovu díla dle požadavků výrobce přiměřené 
provozu po dobu záruky tj. 60 měsíců. Denní provozní údržbu bude provádět zadavatel.

3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady,
b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 

povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ní odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
a)v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,

1.
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|
b)v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí 

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení,

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v 
prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů 
uvedených v předložené nabídce,

4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace.

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků 
na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká 
zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky,

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.

4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro 
nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.

5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.

7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními neseta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

f
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentací a veškeré zápisy či potvrzení 
této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán 
schvalovací orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 

při finanční kontrole.
4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci realizace budou dodržovány požadavky 
stanovené poskytovatelem dotace např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, 
součinnost, publicita apod.

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy 
minimálně do konce roku 2034.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne usnesením č.
9. Přílohy této smlouvy tvoří:

a) č. 1 - projekt včetně výkazu výměr a soupisu prací
b) č. 2 - Nabídka zhotovitele ze dne

V Nepomuku dne 6.8.2021 
Za zhotovitele

V Dobříši 
Za objednatele n

s //
Wm

07. 33:1 01 Nějlbbiuk, U SJt>Sty /
i® 35} ií ri:l: {oj/ /

Josef Skala 
jednatel spol.

Ing. Pavel Svoboda 
starosta města

■ÍO



Stavba:
část:

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2*Mš - ČÁST POVRCHY 
02_POVRCHY, OBRUBY

Místo: Parcelní 6.1396,1096/48,1096/47,1096/25,10S6/49,10S6/24, 1096/33,1096/76,1096/137 k.ú. Dobřil

Objednatel: Město Dobfll

Mírové náměstí 119

263 01 Dobřil

Ing.Taťána Beiúchovó, IČO: 69370389Autor projektu: Datum: 05/2021

Ing. Pavlína Elfové, Uving in green s.r.o., IČO: 24828301Zpracovatel výkazu výměr:
Datum: 07/2021

REKAPITULACÍ rozpočtu

Založeni mlátové plochy {418 mži 643 813.00 Kč
Založeni plochy pro pexanque (13-5ru2) 163 419.38 KČ
Obrubník podél oploceni MŠ (58 m) 36 381,63 Kč

Přírodní kamenne slapaky(12 ks) 20 700.00 KČ

Neldady na dopraví' a přesuny ne staveniSti 22 600,02 Kč

Cena celkem bez DPH 776 814,00 Kfi

Sazba DPH ■ 21 % 163130,94 Kč

pozn.: Zpracovatel výkazu výměr neručí za správnost uvedených vzorců, zhotovitel Je povinnen sl toto ověřit pfo zpracováni cenové nabídky

«lggp»<UK
C2 - 335-ěr
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Stavba: Rekon&trukca vořsjnáho prostranství v okolí 2. MS - ČÁST POVRCHY 
02_POVRCHY, OBRUBY

Část:

Zololem mlátová {Hochy (418 mz)

položko počet kusům.j. cena za kua cena celkem bez DPH
Skrývka zemin schopných zúodnéní v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 418 m2, včetně naloženi12110-3111 m3 100,32 99,59 Kč 9 990,87 Kč

Odvoz a uloženi na skládku (objem • obj. hmotnost 1,8)R t 180,6 511,75 Kč 92 408,77 KČ
Plošná úprava pláně a válcován]R m2 418 27,03 Kč 11 298,54 Kč
1 podkladní vratva - doprava marsutíluR komol 15205,03 Kč1 15296.03 Kč
Nakládáni, skládáni a překládáni neutohMho výkooku nebo sypardny ručně skládáni nebo překládáni, z hornin třídy téžítetnosti I, ak"plny 1 ti
i (vrstva- ptevha) 167H-1121 m Z 41.8 266 80 Kč 1í 162-24 KČ

i podkladní vrstva- rozhrnuti materiálu a hutněniR 4'»,8 575. uO KČm-í 24 tti5,00 Kč

Élěrk Trakce 18/32 - meten# (plochar' vrcNa 0.1 '• obj.hrri. 21specifikace 83.6t 379 60 Kč 3'i 723.20 Kč
2. podkladní vrotva -doprava materiáluR kompl. 15 295,28 Kč1 15 295,28 KČ
Nakládáni, skládáni a překládání neuteklého výkopku nebo sypanlny ručně skládání nebo překládáni, z hamin třídy těžllelnostl I, skupiny 1 et
3 (vrstva * plocha )16711-1121 m3 41,8 268,80 Kč 11 152,24 Kč

2. podkladní vrstva - rozhrnuti materiálu a hutněniR 41,8 575,00 Kčm3 24035,00 KČ
Štěrk frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)specifikace 83,6 379,50 Kčt 31 726,20 Kč

Svrchní'Jratva -doprava materiáluR kompl 22827,51 KČ•i 22 327,31 Kč
Nakládám, skládání a překládán) neuteklého výkopku nebo sypanmv ruin® skládán) nebo píeWád&if. z hornin třídy těžfte*nosti! skupiny 1 až
3 (viUva" plocha)16711-1121 m3 1*.7 266,80 KČ 4 46090 Kč

Svrchní “retvp- rozhrnuti materiáluR r.w 167 690.00 Kč 11 636,80 KČ

aperafrknoc Svichnl vietva-- vápenec fr 0-4 mm, 0 40inm (vrstva 0.04m ;ploché‘ obj hm 21 33.4 5 766 40 KČí 172,50 Kč

Hutném vibrační deskou 4x (vždv po 1 cm položení krycí Yft>vy)R 187* 690 Kčm2 11 336.80 Kč
Lože pod obrubník z betonu prostého (295 * 0,2 * 0,3= 17,7 m3), včetně materiálu a výkopu916991-121 m3 17,70 77 247,23 Kč4 364,25 Kč

916 24-1112 Osazeni obrubníku kamenného ležatého bez boční opity do Iqžb z betonu prostého 295 308,20 Kč 90919,00 Kčm

Čliténl obrub žulových - třídlma Sv.Pole, vč. dopravyR hod 60 517,50 Kč 41 400,00 Kč

^ :
Založeni plochy pro petanque {135 m2j

položka počet kusům.j. cena celkem bez DPH
Skrývka zemin schopných zúrodněni v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 135 m2, včetně naloženi12110-3111 m3 32,4 99,59 Kč 3 226,72 Kč
Odvoz a uloženi na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8}R t 58,3 511,75 Kč 29 845,26 KČ

Plošná úprava pláně a válcovániR m2 135 27,03 Kč 3 649,05 Kč

1 podkladní u^tva -doplavemeteMluR kvmpi 1 15295,01Kč 15 395,01 Kč
Nakládám, skládaní a překládám neuluhlěhc vykopkvrtebo sypamny ručně skládám nebo překládám * hornin třídy těiáelnosii l skupiny 1 ti
3 (vmtvp * plocha)16711-1121 (03 13,6 266.30 Kč 3601,60 Kč

1 podkladní vrstva - rozhrnuti materiálu a huiněmR 135 575.00 Kčml 776250 Kč
štérKfrakw 16/32-rrwenál (plocha*vrstva o 1r-obj hm 2)specifikace t 27 379,50 Kč 10 246,50 Kč
2. podkladní vrstva - doprava materiáluR kompl. 1 4 370,00 Kč 4 370,00 Kč
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládáni, z hornin třídy těžHelnostl I, skupiny 1 až
3 (vrstva * plocha)167 11-1121 m3 13,5 266,80 Kč 3801,80 Kč

2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutněniR m3 13.5 575,00 KČ 7 762,50 Kč

štěrk frakce 0/16-materiál (vrstva 0,1 m*plooha *objhm.2)specifikace t 27 379.50 Kč 10246,60 Kč
Svrchní vrstva-doprava materiáluP. 6900 00 K5kompl 1 8900.00KČ
Nakládáni skládáni a překladům neutáhlého výkopku nebo sypanmv ručně skládaní nebo.překládén), z hornin tfídyíěžHelnosii Jf skupiny 1 až
3 (vrstva : plocha)  :16711-1121 .ti3 54 266.60 Kč 1440,72 Kč

Sv<ohnt vrstva - rozhrnuti mazaluR 3726,00 Kč690 00 KČm3 5=4

Svrchní vrstva - vápenec 6 0-4 mm, tí 40 mm (vmtvaOO*nn plocha4 obj hm 1)specifikace 'í 72,60 Kč 1863,00 Kčt

Hutném vibrační deskou 4a (vždy po * wn položeni krycí vrstvy}P m2 540 8,90 KČ 372800Kč

R Osazeni obrubníku z dřevěné Kulatiny 264,50 Kč48 12 696,00 Kčm
specifikace Obruba z dřevěné kulatiny pro hřiště, průměr 10 cm, vč. kotvení na ocelové roxory a impregnace 48 486,75 Kč 23460,00 Kčm

Obrubník podél oploceni Mš (59 m)

Lože pod obrubník z batonu prostého (58 * 0,2 * 0,2 = 2,3 m3), včetně materiáhi a výkopu916991-121 m3 2,30 4 363,10 Kč 10 035,13 Kč

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z batonu bez boční o péry916 331*111 58,00 272,55 Kč 15 807,90 Kčm
Betonový obrubník parkový (60 x 250 x 1000 mm), přírodníspecifikace ks 116,00 90,85 KČ 10 636,50 Kč

Pflrodní kamenně lupáky (12 ks)

položka počet kusům.j. cena za kua cena cetkám baz DPH
šlapáky ze štípaného kamene, rozměry cca 40x40x8 cm, včetně dopravyspecifikace ks 12 1 035,00 Kč 12420,00 Kč
Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení odpadu
na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složeniR ka 12 690,00 Kč B 260,00 Kč
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Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestné prohlášení

Společnost

SILNICE NEPOMUK s.r.o.OBCHODNÍ JMÉNO:

SÍDLO: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ263 42 812

371 593 131Telefon, e-mail:

Josef Skala, jednatel spol.Osoba oprávněná 
jednat za 
dodavatele, 
včetně funkce

(titul, jméno, příjmení)

nemádaňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním 
pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své základní, profesní i kvalifikační 
způsobilosti splnit zakázku.

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku:„Rekonstrukce veřejného prostranství v oko|í 2. MŠ, 
stavební část: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část 
povrchy“vyhlášenévýzvou dne 28.07.2021.

V Nepomuku dne 6.8.2021,
_

i y/Ji
tMfe* /A

- 33o 01 Wonomuk» U
\t\ vwv;airwpD.fcS

Josef Skala, jednatel spol.
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsaJ "Krajský soud v Plzni" dne 7,6.2021 v 13:43:33. EPVid:TfrGB52cFWM+lcuziF3XQA

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Plzni 
oddíl C, vložka 14184

Datum vzniku a zápisu: 20. února 2002
Spisová značka: C14184 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: SILNICE NEPOMUK s.r.O.

Nepomuk, U Požty 513, PSČ 33501Sídlo:
Identifikační číslo: 263 42 812
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Statutární orgán: 
jednatel:

JOSEF SKALA, dat. nar. 30. července 1961 
Na Vinici II. 504, 335 01 Nepomuk 
Den vzniku funkce: 7, prosince 2006

Počet členů: 1
Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně.

Prokura:
LUKÁŠ SKALA, dat. nar. 12. června 1986 
Na Vinici II. 554, 335 01 Nepomuk
Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.

Společníci:
Společník: JOSEF SKALA, dat. nar. 30. července 1961 

Na Vinici II. 504, 335 01 Nepomuk

Vklad: 420 000,- Kč 
Splaceno: 420 000,- Kč 
Obchodní podíl: 100% 
Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán

Podíl:

Základní kapitál: 420 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Údaje platné ke dni: 7. června 2021 03:40 1/1



íDOPRAVNÍ A INÍENÝESKÉ STAVBY
PÓZEM N I S T AVITELST VÍ

PROJEKCE - VÝSTAVBAPŘÍPRAVA

n SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Poíty 513

CZ - 335 01 Nepomuk

Správa veřejného statku 
miata Plzně 
příspěvková organizace
Klatovská tř, 10 a 12
301 00 Plzeň

Tel.: -f 420 / 371 593 131

E-malli lnfo@sinepo.cz 
Web: www.sineoo.cz

cz

J
Vyřizuje / linka:Naše značka:Váš dopis značky / ze dne: V Nepomuku dne:JB/005

Věc; Osvědčení objednatele - REFERENCE

Jitka Baxová 25.5.2021

„Obnova Lochotínského parku, 2.etapa"Název zakázky:

Objednatel: Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného 
statku města Plzně

resa: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
405 26 551i

: Ing. Milan Sterly - ředitel SVSmP 
IeL: +420 378 037 000 
říjen 2019 
září 2020
město Plzeň, Lochotín
10.815.381,60 Kč (bez DPH)

Zahájení stavby: 
Ukončení stavby: 
Místo plnění: 
Finanční objem:

Úprava křižovatky v centru...........
Pobytové stupně.............................
Dětské hřiště u amfiteátru............
Parkové cesty u amfiteátru...........
Parková cesta v centru parku.......
Dendrologický průzkum................
Vegetační úpravy............................
Kanalizace.......................................
Pitko.......................................................
Podzemní hydranty na vodu ZOO..
Tůň u kilometrovky........................
Přírodní vodní koryto.....................
Veřejné osvětlení, eiektropřípojka
Drobná architektura.......................
VRN........................................................

Součást díla: ......89.179,54 KČ
....375.831,83 Kč 
....953.630,25 Kč 
...776.499,66 Kč 
....862.809,92 Kč 
1.656.404,00 Kč 
2.135.162,00 Kč 
....518.201,08 Kč
.....37.376,13 Kč
....106.743,25 Kč
..... 73.370,00 Kč
....182.925,98 Kč 
.1.302.019,28 Kč 
....992.115,28 Kč 
,...753.113,40 Kč

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. celé dílo provedla ve 
velmi dobré kvalitě a dle dojednaných termínů.
Všechny provedené stavební práce byly řádně 
poskytnuty a dokončeny.

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. můžeme doporučit i dalším investorům k realizaci obdobných 
staveb.

Reference:

'terlyIn<
V Plzni, dne 25.5.2021 řei iVSmP

1Č: 263 42 812; DIČ: CZ 263 42 812Bankovní spojení; Komerční banka a.s, - pobočka Rokycany; č.ú.: 35 - 795 289 02 17 / 0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184

1/ 1
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SOPB.A¥ftlí A ISŽlflf SSICÉ STAVBY 
? O I S S « í STAVITELSTVÍ 
P il í P II * V A P Fi O 5 i lí C fi - VÝSTAVBA

r n SILNICE NEPOMUK s.ř.a.
II P»«štf B13

CZ - 33S 01 Hspemuk
GSM-bráM: + 420 / 725 763 950 

TeI. : + 420/ 371 593 131

PÓRU B.S.
Dufeežsfcá 323S/3S
iS@ i© Praha 20 - Strašnice

E-mall: info@slnepo.c2 
Web: www.sInepo.czCZ

JL
Vás dopis žaiaČky / ze dais; Nsše značka: Vyřizuje/Huká: VNepomikudne:JS/0G3

Osvědčení ablednatege - gglFEREMCg

„Průtah silnice 111/1765 Běižlee"
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
l6 709 71 641
Stát,orgán: Ing. Antonín Dana - člen představenstva 

Josef Husar - člen představenstva 
Tel.: + 420 / 733 780 382 (Bořek Růžek - vedoucí provozu JIH) 
červen 2019 
listopad 2019 
k.ú. město Bělčice 
Kl 21.990.648,53 (bez DPH)
zemní práce,
kompletní konstrukce komunikace bez živičného povrchu, 
komunikace s krytem dlážděným z kamenných kostek, 
chodníky s krytem dlážděným z kamenných kostek, 
chodníky s krytem dlážděným z kamenné mozaiky, 
komunikace a chodníky ze zámkových dlaždic, 
pokládka kamenných obrub, 
kanalizace splašková včetně přípojek, 
kanalizace dešťová včetně přípojek, 
svislé a vodorovné dopravní značení, 
sadové úpravy, 
veřejné osvětlení.

Stavba byla realizována v intravllánu města za úplné dopravní uzavírky.

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. provedla celé dílo ve velmi dobré 
kvalitě a dle dojednaných termínů. Všechny realizované stavební 
práce byly řádně a odborně provedeny a dokončeny.

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. můžeme doporučit i dalším investorům k realizací obdobných 
staveb.
V Praze dne: 02,03.2020

Josef Skala 02.03.2020

Věc:

Název zakázky: 
Objednatel:

Zahájení stavby: 
Ukončení stavby: 
Místo plnění: 
Finanční objem:
Součást díla:

Reference:

______
Dubečská 3238/36 "
100 00 Praha 10, Strašnice 
ICO: 430

-v»-

560
4

-""Bořek RŮŽEK 
vedoucí provozu JIH 

PORR a.s.

3Č: 263 42 812; DIČ: CZ 263 42 812 
1/1

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. - pobočka Rokycany; č,ú.: 35 - 795 289 02 17 / Q100 
Společnost je sepsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
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M I NŽENÝKSKÉ STAVBY
ELSTVÍ 

EKCE - VÝSTAVBA

0O?R*
ZEMNÍ S

PŘÍPRAVA - P R
T A V 1P

X s.r.o. 
O Polty 513 

CZ - 335 01 Nspomuk
V

Tel.: + 420 / 371 593 131

E-mali: info@slnepo.cz 
Web: www.sineDa.cz

L
Váš dopis značky / zc dne: Vyřizuje/linka:Naše značka: V Nepomuku dne:Jitka Baxová 23.03.2021JB/004

Osvědčení objednatele - REFERENCEVěc :

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň, podchod ŽK v Plzni -Název zakázky;
Doubravce - Potoční ui."

statutární město Plzeň
Adresa: nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČ: 000 75 370
Stát, oraán: Ing. Pavel Grlsník, vedoucí Ol MMP 
lei.: +420 378 035 201 
červen 2020 
prosinec 2020
Plzeň, podchod ŽK v Plzni - Doubravce - Potoční ul.
14.008.036,- Kč (bez DPH)

Objednatel:

Zahájení stavby: 
Ukončení stavby: 
Místo plnění:
Finanční objem:

záporové pažení 
kanalizace
opěrná zeď z gabionů 
komunikace s živičným povrchem 
veřejné osvětlení 
vegetační úpravy 
chodníky ze zámkové dlažby

Součást díla:

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. celé dílo provedla ve 
velmi dobré kvalitě a dle dojednaných termínů.
Všechny provedené stavební práce byly řádně 
poskytnuty a dokončeny.

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. můžeme doporučit I dalším Investorům k realizaci obdobných
staveb.

Reference:

V Plzni dne: 23.03.2021

íi

Ing. Ffevteí Grlsník 
Vedoucí 01 MMP

IČ: 263 42S12; DIČ: CZ 263 42 812Bankovní spojení: Komerční banka a*s. - pobočka Rokycany; č.ú.i 35 - 795 2B9 02 17 / 0100 
Společnost Je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
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