




MDOBP008Y7JR



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Smlouva o dílo na stavební práce

Smluvní strany

### město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 19-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, referentka odboru místního rozvoje, tel.: 318 533 312; e-mail: [peterkova@mestodobris.cz](mailto:peterkova@mestodobris.cz)

na straně jedné jako **objednatel**

a

### SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
korespondenční adresa: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
IČO: 26342812  
DIČ: (je plátcem DPH) CZ26342812  
zastoupení: Josefem Skalou, jednatelem spol.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14814  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 35-7952890217/0100  
kontaktní osoby: Josef Skala, jednatel spol.  
na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

### smlouvu o dílo na stavební práce

#### Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena<sup>1</sup> z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova:


Název programu: Program rozvoje venkova na období 2014–2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014–2020

Název výzvy: 8. výzva MAS Brdy-Vltava

Název projektu: **Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ**

<sup>1</sup> Dané ustanovení je platné jen v případě poskytnutí dotace



2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace, z tohoto fondu bude zhotovitelem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Státního zemědělského intervenčního fondu (poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné 8.VÝZVA MAS PRV (15.3 - 11. 6. 2021) / 8.VÝZVA MAS PRV PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN OD 15. 3. 2021 / Program rozvoje venkova / MAS Brdy-Vltava, o.p.s. v aktuálním znění k příslušné výzvě.

### I.

#### Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „**Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část – povrchy**“.
2. Předmět díla je dán technickou zprávou, soupisem prací s výkazem výměr a tvoří přílohu č. 1, této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle čl. II.
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby. Dodavatel po dokončení rekonstrukce provede skutečné zaměření a předá jej v digitální podobě pro potřeby zadavatele (vedení digitálně technické mapy).
6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

### II.

#### Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
  - a) projekt „Odstranění objektu bývalého kina v ulici J. Wolkerova čp. 950, Dobříš“ zpracovaný projektantem MgA. Lubošem Zemenem, autorizovaný architekt ČKA – 03006, IČO 26478196,
  - b) soupis prací včetně výkazu výměr.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby

### III.

#### Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **5 dnů** od výzvy Objednatele (předpoklad 09/2021).



2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle o více jak **5 kalendářní dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 30.11.2021**.
4. Zhotovitel je do **10 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „**Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část – povrchy**“ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
  - Cena bez DPH: 776.814 Kč  
(slovy: sedmsetšedesátšesttisícosemsetčtrnáct korun českých)
  - DPH ve výši 21 %: 163.130,94 Kč  
(slovy: stošedesátřítisícstotřicet korun českých a devadesátčtyři haléřů)
  - Cena včetně DPH: 939.944,94  
(slovy: devětsetřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých a devadesátčtyři haléřů)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smlouvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.



5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v projektu, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 09.11.2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.<sup>2</sup> Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.

## V.


### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prostě práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

<sup>2</sup> Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele



3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.
6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod. Zhotovitel se zavazuje rovněž dodržovat právní předpisy vydané objednatelem, zejména obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříši.
7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.



## VI. Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
  - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
  - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
  - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
  - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

## VII. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.



4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
  - c) soupis příloh,
  - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

### VIII.

#### Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Dodavatel bude provádět řádnou údržbu a obnovu díla dle požadavků výrobce přiměřené provozu po dobu záruky tj. 60 měsíců. Denní provozní údržbu bude provádět zadavatel.
3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
  - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
  - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
  - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

### IX.

#### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
  - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,




- b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
  - Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
  - Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
  - V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
  - Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

## X.

### Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
- Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.
- Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
- Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
- Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
- V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost, publicita apod.
5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2034.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 24.08.2021 usnesením č. 28/95/2021/RM
9. Přílohy této smlouvy tvoří:
  - a) č. 1 – projekt včetně výkazu výměr a soupisu prací
  - b) č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 09.08.2021

V Dobříši  
Za objednatele 11 7 -09- 2021



V Nepomuku, dne:  
Za zhotovitele 11 7 -09- 2021

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

Josef Skala  
jednatel společnosti

**Stavba:** Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2.MŠ - ČÁST POVRCHY  
**Část:** 02\_POVRCHY, OBRUBY

**Místo:** Parcelní č.1396, 1096/46, 1096/47, 1096/25, 1096/49, 1096/24, 1096/33, 1096/76, 1096/137 k.ú. Dobříš

**Objednatel:** Město Dobříš  
Mírové náměstí 119  
263 01 Dobříš

**Autor projektu:** Ing.Taťána Belúchová, IČO: 69370389

**Datum:** 05/2021

**Zpracovatel výkazu výměr:** Ing. Pavlína Elfová, Living in green s.r.o., IČO: 24828301

**Datum:** 07/2021

#### REKAPITULACE ROZPOČTU

Založení mlátové plochy (418 m2)	543 813,00 Kč
Založení plochy pro petanque (135 m2)	153 419,36 Kč
Obrubník podél oplocení MŠ (58 m)	36 381,63 Kč
Přírodní kamenné šlapáky (12 ks)	20 700,00 Kč
Náklady na dopravu a přesuny na staveništi	22 500,02 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>776 814,00 Kč</b>
<b>Sazba DPH - 21 %</b>	<b>163 130,94 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>939 944,94 Kč</b>

pozn.: Zpracovatel výkazu výměr neručí za správnost uvedených vzorců, zhotovitel je povinnen si toto ověřit pŕo zpracování cenové nabídky

Stavba:  
Část:

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ - ČÁST POVRCHY  
02\_POVRCHY, OBRUBY

Založení mlatové plochy (418 m2)					
	položka	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 418 m2, včetně naložení	m3	100,32	99,59 Kč	9 990,87 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8 )	t	180,6	511,75 Kč	92 409,77 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	m2	418	27,03 Kč	11 298,54 Kč
R	1. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	15 295,03 Kč	15 295,03 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha )	m3	41,8	266,80 Kč	11 152,24 Kč
R	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	41,8	575,00 Kč	24 035,00 Kč
specifikace	Štěrka frakce 16/32 - materiál ( plocha * vrstva 0,1 * obj.hm. 2)	t	83,6	379,50 Kč	31 726,20 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	15 295,28 Kč	15 295,28 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha )	m3	41,8	266,80 Kč	11 152,24 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	41,8	575,00 Kč	24 035,00 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	t	83,6	379,50 Kč	31 726,20 Kč
R	Svrchní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	22 827,51 Kč	22 827,51 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha )	m3	16,7	266,80 Kč	4 460,90 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	16,7	690,00 Kč	11 536,80 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm 2 )	t	33,4	172,50 Kč	5 768,40 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)	m2	1672	6,90 Kč	11 536,80 Kč
916 991-121	Lože pod obrubník z betonu prostého (295 * 0,2 * 0,3 = 17,7 m3), včetně materiálu a výkopu	m3	17,70	4 364,25 Kč	77 247,23 Kč
916 24-1112	Osazení obrubníku kamenného ležalého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	295	308,20 Kč	90 919,00 Kč
R	Čištění obrub žulových - třídina Sv.Pole, vč. dopravy	hod	80	517,50 Kč	41 400,00 Kč
	<b>Založení mlatové plochy - celkem</b>				<b>543 813,00 Kč</b>
Založení plochy pro petanque (135 m2)					
	položka	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 135 m2, včetně naložení	m3	32,4	99,59 Kč	3 226,72 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8 )	t	58,3	511,75 Kč	29 845,26 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	m2	135	27,03 Kč	3 649,05 Kč
R	1. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	15 295,01 Kč	15 295,01 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha )	m3	13,5	266,80 Kč	3 601,80 Kč
R	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	13,5	575,00 Kč	7 762,50 Kč
specifikace	Štěrka frakce 16/32 - materiál ( plocha * vrstva 0,1 * obj.hm. 2)	t	27	379,50 Kč	10 246,50 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha )	m3	13,5	266,80 Kč	3 601,80 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	13,5	575,00 Kč	7 762,50 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	t	27	379,50 Kč	10 246,50 Kč
R	Svrchní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha )	m3	5,4	266,80 Kč	1 440,72 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	5,4	690,00 Kč	3 726,00 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm 2 )	t	10,8	172,50 Kč	1 863,00 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)	m2	540	6,90 Kč	3 726,00 Kč
R	Osazení obrubníku z dřevěné kulatiny	m	48	264,50 Kč	12 696,00 Kč
specifikace	Obruba z dřevěné kulatiny pro hřiště, průměr 10 cm, vč. kotvení na ocelové roxory a impregnace	m	48	488,75 Kč	23 460,00 Kč
	<b>Založení plochy pro petanque - celkem</b>				<b>153 419,36 Kč</b>
Obrubník podél oplocení MŠ (58 m)					
916 991-121	Lože pod obrubník z betonu prostého (58 * 0,2 * 0,2 = 2,3 m3), včetně materiálu a výkopu	m3	2,30	4 363,10 Kč	10 035,13 Kč
916 331-111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	58,00	272,55 Kč	15 807,90 Kč
specifikace	Betonový obrubník parkový (50 x 250 x 1000 mm), přírodní	ks	116,00	90,85 Kč	10 538,60 Kč
	<b>Obrubník podél oplocení MŠ - celkem</b>				<b>36 381,63 Kč</b>
Přírodní kamenné šlapáky (12 ks)					
	položka	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
specifikace	Šlapáky ze štipaného kamene, rozměry cca 40 x 40 x 8 cm, včetně dopravy	ks	12	1 035,00 Kč	12 420,00 Kč
R	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení	ks	12	690,00 Kč	8 280,00 Kč
	<b>Přírodní kamenné šlapáky - celkem</b>				<b>20 700,00 Kč</b>
	<b>Náklady na dopravu a přesuny na staveništi</b>	kspl	1	22 500,02 Kč	22 500,02 Kč



**Akce:**

**„II. ČÁST STAVEBNÍ  
POVRCHY: REKONSTRUKCE  
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
V OKOLÍ 2. MŠ POVRCHY“**

**NABÍDKA Č.: N-086-2021**

V Nepomuku dne: 6.8.2021

OBSAH NABÍDKY:

- Krycí list.....1
- Návrh smlouvy .....2-10
- Cenová nabídka a oceněný soupis prací.....11-12
- Prokázání kvalifikačních předpokladů.....13-17

CELKOVÝ POČET LISTŮ V NABÍDCE JE 17.

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

## NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ, stavební část: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část povrchy“

## NABÍDKOVÁ CENA:

Celkem bez DPH	776.814,00 Kč
DPH	163.130,94 Kč
Celkem s DPH	939.944,94 Kč

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:


OBCHODNÍ JMÉNO:	SILNICE NEPOMUK s.r.o.
SÍDLO:	U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
IČO:	263 42 812
DIČ:	CZ263 42 812
Telefon, e-mail:	371 593 131
Osoba oprávněná jednat za dodavatele, včetně funkce (titul, jméno, příjmení, funkce)	Josef Skala, jednatel spol.

V Nepomuku dne 6.8.2021



SILNICE  
NEPOMUK  
s.r.o.  
OZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513  
IČ: 263 42 812 | www.silnice.cz

Josef Skala, jednatel spol.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Smlouva o dílo na stavební práce

Smluvní strany

**město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 19-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, referentka odboru místního rozvoje, tel.: 318 533 312; e-mail: [peterkova@mestodobris.cz](mailto:peterkova@mestodobris.cz)

na straně jedné jako **objednatel**

a

**SILNICE NEPOMUK s.r.o.**

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
korespondenční adresa: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
IČO: 263 42 812  
DIČ: CZ263 42 812 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Josef Skala, jednatel spol.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 35 – 795 289 02 17 / 0100  
kontaktní osoby: Josef Skala, jednatel spol.  
na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

**smlouvu o dílo na stavební práce**

### Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena<sup>1</sup> z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova:

Název programu: Program rozvoje venkova na období 2014–2020


Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014–2020

Název výzvy: 8. výzva MAS Brdy-Vltava


Název projektu: **Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ**

<sup>1</sup> Dané ustanovení je platné jen v případě poskytnutí dotace

2







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace, z tohoto fondu bude zhotovitelem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Státního zemědělského intervenčního fondu (poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné 3.VÝZVA MAS PRV (15.3 - 11. 6. 2021) / 8.VÝZVA MAS PRV PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN OD 10. 3. 2021 / Program rozvoje venkova / MAS Brdy-Vltava, o.p.s. v aktuálním znění k příslušné výzvě.

#### I.

##### Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část – povrchy“.
2. Předmět díla je dán technickou zprávou, soupisem prací s výkazem výměr a tvoří přílohu č. 1, této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle čl. II.
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby. Dodavatel po dokončení rekonstrukce provede skutečné zaměření a předá jej v digitální podobě pro potřeby zadavatele (vedení digitálně technické mapy).
6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

#### II.


##### Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
  - a) projekt „Odstranění objektu bývalého kina v ulici J. Wolкера čp. 950, Dobříš“ zpracovaný projektantem MgA. Lubošem Zemenem, autorizovaný architekt ČKA – 03006, IČO 26478196,
  - b) soupis prací včetně výkazu výměr.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby

#### III.

##### Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele (předpoklad 09/2021).




2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle o více jak **5 kalendářní dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 30.11.2021**.
4. Zhotovitel je do **10 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část – povrchy“ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
  - Cena bez DPH: 776.814,00 Kč  
(slovy: sedmsetšedesátšesttisíc osmsetčtrnáct korun českých)
  - DPH ve výši 21 %: 163.130,94 Kč  
(slovy: stošedesátšesttisíc stotřicet korun českých devadesátčtyři haléřů)
  - Cena včetně DPH: 939.944,94 Kč  
(slovy: devětsetšesttisíc devětsetčtyřicetčtyři korun českých devadesátčtyři haléřů)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.




5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v projektu, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvy a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 09.11.2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.<sup>2</sup> Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.

## V.


### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

<sup>2</sup> Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele



3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.
6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod. Zhotovitel se zavazuje rovněž dodržovat právní předpisy vydané objednatelem, zejména obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříš.
7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuté ve sjednané ceně díla.
9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tří pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.



## VI.


### Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
  - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
  - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
  - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
  - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

## VII.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.



4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatel k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
  - c) soupis příloh,
  - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

#### VIII.


##### Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Dodavatel bude provádět řádnou údržbu a obnovu díla dle požadavků výrobce přiměřené provozu po dobu záruky tj. 60 měsíců. Denní provozní údržbu bude provádět zadavatel.
3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
  - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ní odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
  - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
  - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

#### IX.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
  - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,




- b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
  - Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
  - Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
  - V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
  - Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

## X.

### Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
- Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.
- Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
- Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinností dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
- Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
- V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost, publicita apod.
5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2034.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne usnesením č.
9. Přílohy této smlouvy tvoří:
  - a) č. 1 – projekt včetně výkazu výměr a soupisu prací
  - b) č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne

V Dobříši  
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

V Nepomuku dne 6.8.2021  
Za zhotovitele

 **SILNICE  
NEPOMUK**  
s.r.o.  
CZ - 334 01 Nepomuk, U Pošty 514  
IČ: 253 42 014 www.silnice.cz

Josef Skala  
jednatel spol.






**Stavba:** Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2.MŠ - ČÁST POVRCHY  
**Část:** 02\_POVRCHY, OBRUBY  
**Místo:** Parcelní č. 1366, 1096/46, 1096/47, 1096/25, 1096/49, 1096/24, 1096/33, 1096/76, 1096/137 k.ú. Dobříš  
**Objednatel:** Město Dobříš  
Mírové náměstí 119  
263 01 Dobříš  
**Autor projektu:** Ing. Taťána Beláčková, IČO: 68370389 **Datum:** 05/2021  
**Zpracovatel výkazu výměr:** Ing. Pavlína Ellová, Living in green s.r.o., IČO: 24828301 **Datum:** 07/2021

**REKAPITULACE ROZPOČTU**

Založení mlátové plochy (418 m2)	543 813,00 Kč
Založení plochy pro pešáky (135 m2)	153 418,33 Kč
Obrubník podél oplocení MŠ (38 m)	38 381,63 Kč
Přirodní kamenné slapáky (12 ks)	20 700,00 Kč
Naklady na dopravu a přesuny ne staveništi	22 500,02 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>776 814,00 Kč</b>
<b>Sazba DPH - 21 %</b>	<b>163 130,94 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>939 944,94 Kč</b>

pozn.: Zpracovatel výkazu výměr neručí za správnost uvedených vzorců, zhotovitel je povinen si toto ověřit pro zpracování cenové nabídky



11

Stavba:

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MĚ - ČÁST POVRCHY

Část:

02\_POVRCHY, OBRUBY

Založení mlátové plochy (416 m2)					
	položka	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 416 m2, včetně naložení	m3	100,32	89,59 Kč	9 000,87 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8)	t	180,6	511,75 Kč	92 408,77 Kč
R	Plošná úprava plátně a válcování	m2	416	27,03 Kč	11 258,54 Kč
R	1 podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	15 295,03 Kč	15 295,03 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	41,8	266,80 Kč	11 152,24 Kč
R	1 podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m2	41,8	575,00 Kč	24 035,00 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (plocha * vrstva 0,1 * obj.hm. 2)	t	83,6	379,50 Kč	31 738,20 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	15 295,28 Kč	15 295,28 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	41,8	266,80 Kč	11 152,24 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	41,8	575,00 Kč	24 035,00 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	t	83,6	379,50 Kč	31 728,20 Kč
R	Svrchní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	22 827,51 Kč	22 827,51 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	16,7	266,80 Kč	4 460,90 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	16,7	690,00 Kč	11 538,80 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm. 2)	t	33,4	172,50 Kč	5 768,40 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)	m2	1672	8,90 Kč	11 336,80 Kč
916 991-121	Lože pod obrubník z betonu prostého (295 * 0,2 * 0,3 = 17,7 m3), včetně materiálu a výkopu	m3	17,70	4 364,25 Kč	77 247,23 Kč
916 24-1112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	295	309,20 Kč	90 918,00 Kč
R	Čištění obrub žulových - třída Sv.Pole, vč. dopravy	hod	80	517,50 Kč	41 400,00 Kč
<b>Založení plochy pro petanque (135 m2)</b>					<b>348 813,88 Kč</b>
	položka	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5, do hloubky 0,24 m, plocha 135 m2, včetně naložení	m3	32,4	89,59 Kč	3 228,72 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8)	t	58,3	511,75 Kč	29 845,26 Kč
R	Plošná úprava plátně a válcování	m2	135	27,03 Kč	3 648,05 Kč
R	1 podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	15 295,01 Kč	15 295,01 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	13,5	266,80 Kč	3 601,80 Kč
R	1 podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	13,5	575,00 Kč	7 782,50 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (plocha * vrstva 0,1 * obj hm. 2)	t	27	379,50 Kč	10 246,50 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	13,5	266,80 Kč	3 601,80 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	13,5	575,00 Kč	7 782,50 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	t	27	379,50 Kč	10 246,50 Kč
R	Svrchní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	5,4	266,80 Kč	1 440,72 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	5,4	690,00 Kč	3 726,00 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm. 2)	t	10,8	172,50 Kč	1 863,00 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)	m2	540	8,90 Kč	4 798,00 Kč
R	Osazení obrubníku z dřevěné kulatiny	m	48	284,50 Kč	12 698,00 Kč
specifikace	Obruba z dřevěné kulatiny pro hršťa, průměr 10 cm, vč. kotvení na ocelové roxory a impregnace	m	48	488,75 Kč	23 460,00 Kč
<b>Založení plochy pro petanque - celkem</b>					<b>133 248,88 Kč</b>
Obrubník podél oplocení M8 (58 m)					
916 991-121	Lože pod obrubník z betonu prostého (58 * 0,2 * 0,2 = 2,3 m3), včetně materiálu a výkopu	m3	2,30	4 363,10 Kč	10 035,13 Kč
916 331-111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	58,00	272,55 Kč	15 807,90 Kč
specifikace	Betonový obrubník parkový (60 x 250 x 1000 mm), přírodní	ks	116,00	90,85 Kč	10 538,80 Kč
<b>Založení plochy pro petanque - celkem</b>					<b>13 181,83 Kč</b>
Přírodní kamenné šlapáky (12 ks)					
	položka	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
specifikace	Šlapáky ze šlapaného kamene, rozměry cca 40 x 40 x 8 cm, včetně dopravy	ks	12	1 035,00 Kč	12 420,00 Kč
R	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkovisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenosti do 20 km a složení	ks	12	690,00 Kč	8 280,00 Kč
<b>Založení plochy pro petanque - celkem</b>					<b>20 700,00 Kč</b>
<b>Kamenný obložení a příslušenství</b>		ks	1	22 500,02 Kč	22 500,02 Kč

16

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestné prohlášení

Společnost

<b>OBCHODNÍ JMÉNO:</b>	SILNICE NEPOMUK s.r.o.
<b>SÍDLO:</b>	U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
<b>IČO:</b>	263 42 812
<b>DIČ:</b>	CZ263 42 812
<b>Telefon, e-mail:</b>	371 593 131
<b>Osoba oprávněná jednat za dodavatele, včetně funkce (titul, jméno, příjmení)</b>	Josef Skala, jednatel spol.

nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své základní, profesní i kvalifikační způsobilosti splnit zakázku.

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku: „**Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ, stavební část: Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ II. část povrchy**“ vyhlášené výzvou dne 28.07.2021.

V Nepomuku dne 6.8.2021



.....  
Josef Skala, jednatel spol.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl C, vložka 14184

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	20. února 2002
<b>Spisová značka:</b>	C 14184 vedená u Krajského soudu v Plzni
<b>Obchodní firma:</b>	SILNICE NEPOMUK s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Nepomuk, U Pošty 513, PSČ 33501
<b>Identifikační číslo:</b>	263 42 812
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	JOSEF SKALA, dat. nar. 30. července 1961 Na Vinici II. 504, 335 01 Nepomuk Den vzniku funkce: 7. prosince 2006
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná jednatel samostatně.
<b>Prokura:</b>	LUKÁŠ SKALA, dat. nar. 12. června 1986 Na Vinici II. 554, 335 01 Nepomuk Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	JOSEF SKALA, dat. nar. 30. července 1961 Na Vinici II. 504, 335 01 Nepomuk
<b>Podíl:</b>	Vklad: 420 000,- Kč Splaceno: 420 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
<b>Základní kapitál:</b>	420 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
U Pošty 513  
CZ - 335 01 Nepomuk

Tel.: + 420 / 371 593 131

E-mail: info@sinepo.cz  
Web: www.sinepo.cz

Správa veřejného statku  
města Plzně  
příspěvková organizace  
Klatovská tř. 10 a 12  
301 00 Plzeň  
CZ

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: JB/005 Vyřizuje / linka: Jitka Baxová V Nepomuku dne: 25.5.2021

Včc: **Osvědčení objednatele - REFERENCE**

Název zakázky: „Obnova Lochotínského parku, 2.etapa“

Objednatel: Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně  
Adresa: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 405 26 551  
Stat. orgán: Ing. Milan Sterly – ředitel SVSmp  
Tel.: +420 378 037 000

Zahájení stavby: říjen 2019  
Ukončení stavby: září 2020  
Místo plnění: město Plzeň, Lochotín  
Finanční objem: **10.815.381,60 Kč (bez DPH)**

Součást díla:	Úprava křižovatky v centru.....	89.179,54 Kč
	Pobytové stupně.....	375.831,83 Kč
	Dětské hřiště u amfiteátru.....	953.630,25 Kč
	Parkové cesty u amfiteátru.....	776.499,66 Kč
	Parková cesta v centru parku.....	862.809,92 Kč
	Dendrologický průzkum .....	1.656.404,00 Kč
	Vegetační úpravy.....	2.135.162,00 Kč
	Kanalizace.....	518.201,08 Kč
	Pítko.....	37.376,13 Kč
	Podzemní hydranty na vodu ZOO.....	106.743,25 Kč
	Tůň u kilometrovky.....	73.370,00 Kč
	Přírodní vodní koryto.....	182.925,98 Kč
	Veřejné osvětlení, elektropřípojka.....	1.302.019,28 Kč
	Drobná architektura.....	992.115,28 Kč
	VRN.....	753.113,40 Kč

Reference: Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. celé dílo provedla ve velmi dobré kvalitě a dle dojednaných termínů.  
**Všechny provedené stavební práce byly řádně poskytnuty a dokončeny.**

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. můžeme doporučit i dalším investorům k realizaci obdobných staveb.

V Plzni, dne 25.5.2021

Ing. Milan Sterly  
ředitel SVSmp

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10 - Strašnice

CZ

SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
U Pošty 513  
CZ - 335 01 Nepomuk

GSM-brána: + 420 / 725 763 950  
Tel.: + 420 / 371 593 131

E-mail: info@sinepo.cz  
Web: www.sinepo.cz

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka: JS/003

Vyřizuje / linka:

Josef Skala

V Nepomuku dne: 02.03.2020

Věc: Osvědčení objednatele - REFERENCE

Název zakázky: „Průtah silnice III/1765 Bělčice“  
Objednatel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČ: 709 71 641  
Stat.orgán: Ing. Antonín Daňa – člen představenstva  
Josef Husar – člen představenstva  
Tel.: + 420 / 733 780 382 (Borek Růžek – vedoucí provozu JIH)  
Zahájení stavby: červen 2019  
Ukončení stavby: listopad 2019  
Místo plnění: k.ú. město Bělčice  
Finanční objem: Kč 21.990.848,53 (bez DPH)  
Součást díla: zemní práce,  
kompletní konstrukce komunikace bez živičného povrchu,  
komunikace s krytem dlážděným z kamenných kostek,  
chodníky s krytem dlážděným z kamenných kostek,  
chodníky s krytem dlážděným z kamenné mozaiky,  
komunikace a chodníky ze zámkových dlaždic,  
pokládka kamenných obrub,  
kanalizace splašková včetně přípojek,  
kanalizace dešťová včetně přípojek,  
svislé a vodorovné dopravní značení,  
sadové úpravy,  
veřejné osvětlení.

Stavba byla realizována v intravilánu města za úplné dopravní uzavírky.


Reference: Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. provedla celé dílo ve velmi dobré kvalitě a dle dojednaných termínů. Všechny realizované stavební práce byly řádně a odborně provedeny a dokončeny.

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. můžeme doporučit i dalším investorům k realizaci obdobných staveb.


V Praze dne: 02.03.2020

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560



Borek RŮŽEK  
vedoucí provozu JIH  
PORR a.s.



Statutární město Plzeň  
Nám. Republiky 1  
301 00 Plzeň  
CZ

SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
U Pošty 513  
CZ - 335 01 Nepomuk

Tel.: + 420 / 371 593 131

E-mail: [info@sinepo.cz](mailto:info@sinepo.cz)  
Web: [www.sinepo.cz](http://www.sinepo.cz)

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka: JB/004

Vyřizuje / linka:

Jitka Baxová

V Nepomuku dne: 23.03.2021

Věc: **Osvědčení objednatele - REFERENCE**

Název zakázky: „Modernizace trati Rokycany – Plzeň, podchod ŽK v Plzni –  
Doubravce – Potoční ul.“

Objednatel: statutární město Plzeň  
Adresa: nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČ: 000 75 370  
Stat. orgán: Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP  
Tel.: +420 378 035 201


Zahájení stavby: červen 2020  
Ukončení stavby: prosinec 2020  
Místo plnění: Plzeň, podchod ŽK v Plzni – Doubravce – Potoční ul.  
Finanční objem: **14.008.036,- Kč (bez DPH)**

Součást díla: záporové pážení  
kanalizace  
opěrná zeď z gabionů  
komunikace s živičným povrchem  
veřejné osvětlení  
vegetační úpravy  
chodníky ze zámkové dlažby

Reference: Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. celé dílo provedla ve  
velmi dobré kvalitě a dle dojednaných termínů.  
**Všechny provedené stavební práce byly řádně  
poskytnuty a dokončeny.**

Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. můžeme doporučit i dalším investorům k realizaci obdobných  
staveb.

V Plzni dne: 23.03.2021

  
.....  
Ing. Pavel Grisník  
Vedoucí OI MMP