
S M L O U V A  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva")

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČO:00274046
DIČ: CZ 00274046
Zastoupené ve věcech smluvních:
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubic 
Zastoupené ve věcech technických:
Ing. Martinem Ptáčkem, referentem odboru hlavního architekta 
Tel: 466 859 134 e-mail: martin.ptacek@mmp.cz 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel Med Pavlík architekti s.r.o.
Sídlo: Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice 
IČO: 05765871 
DIČ: CZ 05765871
Bankovní spojení:|
Tel:
E-mail:|
ID datové schránky: | 
(dále jen „zhotovitel")

Ičíslo účtu:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení doručených 
cenových nabídek ze dne 24.2.2021 a souvisejících usnesení (schválení nabídky) Rady města 
R/5421/2021 a R/5422/2021 ze dne 29.3.2021.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této smlouvy, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím 
třetích osob pod svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by Dílo 
prováděl sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 
insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 
rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by 
mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo 
vůči němu zahájeno.

4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být 
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o Dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem 
a na vlastní odpovědnost ve sjednaném termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě dále specifikované Dílo, a zhotovené Dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, a dále 
závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla zjištěné 
při předání Díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně 
zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu.

2. Součástí předmětu Díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu Díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení Díla, tzn. prezentace a konzultace návrhu v pracovní 
skupině na kontrolních dnech, prezentace návrhu na participačních jednáních s obyvateli 
dotčené lokality, prezentace návrhu komisím Rady města.

III. DÍLO

1. Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření„Návrhu stavby parkovacího domu Mezi Mosty" 
ve stanoveném rozsahu a se stanovenými parametry dle Výzvy k podání nabídky v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu (příloha č. 1), zadání stavby (příloha č. 2) a materiálově-technických 
standardů (příloha č. 3), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Nad rámec zadání bude dílo 
obsahovat materiálově-technické standardy. Budou nadefinovány kvality stavby, od kterých není 
vhodné ustupovat (povrchy fasád -  plné i prosklené části, zámečnické konstrukce, povrchy v 
interiérech, řešení střechy, klíčové detaily stavby). Rovněž bude definována variabilita 
komerčních/parkovacích ploch. Zpracovatel se rovněž zavazuje spolupracovat s Odborem rozvoje a 
strategie ve věci koordinace připravované investorské soutěže na pokračování projektu 
parkovacího domu.

2. Rozsah a kvalita předmětu Díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy 
platnými a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této 
smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své 
znalosti a zkušenosti schopen Dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě, tzn. tak, aby Dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této smlouvy na základě svých odborných 
a technických znalostí při uzavření této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění 
Díla, a to zejména při projednávání a zajištění podkladů.

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

6. Případné dohodnuté změny Díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí 
být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně 
důsledků těchto změn na výši sjednané ceny Díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této 
smlouvy o Dílo.

7. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník").

9. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli Dílo v tištěné formě ve 3 vyhotoveních v českém jazyce. 
Dále bude Dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu:

vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn (případně GIS *.shp)

rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod.

textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)

tisková verze dokumentu ve formátu *.pdf

Případné vícetisky budou zhotoveny na základě ceny dohodou. V případě potřeby dalších 
vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů 
na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace.

IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Dílo do 12 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy.

3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět 
Díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh, v sídle 
objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

4. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení 
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění Díla 
o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně 
zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto 
smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a Dílo provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

V. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění Díla a jednotlivých částí. V průběhu 
prací směřujících ke zhotovení předmětu Díla je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím 
s objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem (dále 
také „kontrolní den"). Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností
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objednatele a zhotovitele, a to vždy na základě jejich společné dohody. Předpokládají se 
pravidelné konzultace, min. jednou za dva týdny.

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 
občanského zákoníku. Z každého kontrolního dne zhotovitel vždy pořídí písemný zápis 
potvrzený zástupci obou smluvních stran.

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 7 pracovních dnů předem.

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola") předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 
od předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit 
před protokolárním předáním Díla.

VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí částku ve výši 250.000 Kč bez DPH, DPH 
ve výši 21 % činí 52.500,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 302.500 Kč (slovy: třistadvatisícepětset 
korun českých).

2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje 
veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací Díla, s výjimkou změny daňových 
právních předpisů týkajících se DPH.

3. Nárok na úhradu sjednané ceny za Dílo vzniká zhotoviteli provedením Díla, tj. jeho dokončením 
bez vad a nedodělků, protokolárním předáním objednateli a jeho odsouhlasením objednatelem 
podle této smlouvy.

4. Veškeré možné změny ceny Díla v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu 
předmětu smlouvy musí být před realizací změn předmětu Díla písemně odsouhlaseny 
oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku 
ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury 
vystavené zhotovitelem ke dni předání předmětu Díla, s datem splatnosti 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Úhrada ceny Díla bude provedena po převzetí 
Díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání 
a převzetí Díla. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí Díla, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků.

6. Faktura -  účetní doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 
§ 435 občanského zákoníku.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena cena nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne prokazatelného doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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8. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

10. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

VII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla 
okamžikem předání provedeného Díla objednateli. Veškeré právní účinky předání 
provedeného Díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu 
označeném jako „protokol o předání a převzetí Díla" (dále jen „předávací protokol"), který 
bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

2. Objednatel je oprávněn použít Dílo -  předmět této smlouvy -  v rozsahu nutném pro dosažení 
účelů vyplývajících z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím 
třetích osob, dále pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány 
a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení Díla žadatelům o informace dle zák. č. 
106/1999 Sb., a za účelem veřejných prezentací Díla apod.

3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského Díla, a to v trvání 
na celou dobu autorské ochrany díla a pro území České republiky. Objednatel, jakožto 
nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

4. Strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní 
ochrany díla.

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré 
škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního Díla 
objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na objednatele 
okamžikem podpisu předávacího protokolu.

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.

7. Hrozí-li riziko snížení kvality autorského Díla v projektových fázích navazujících na fázi návrhu 
stavby, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, může objednatel požádat zhotovitele v souladu 
s autorským zákonem o výkon autorského dohledu v průběhu užití autorského Díla (předmětu 
této smlouvy) a dále s autorem konzultovat změny na autorském Díle prováděné, a to alespoň 
jedenkrát v průběhu práce na každé fázi a jedenkrát před dokončením každé fáze, pro níž bude 
autorské Dílo užito. Nabyvatel se pro tuto činnost zavazuje zaplatit honorář za činnosti v rámci 
výkonu autorského dohledu v předem dohodnuté výši. Za účelem případného výkonu
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autorského dohledu bude mezi objednatelem a zhotovitelem (autorem) uzavřena samostatná 
smlouva, nebude-ll mezi stranami dohodnuto jinak.

Vlil. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Závazek zhotovitele řádně provést Dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas 
předvedena způsobilost předmětu Díla, jak je specifikována v čl. III. a V. této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že bude Dílo provedeno v termínu a místě plnění dle čl. IV. této smlouvy, 
o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven 
písemný protokol o předání a převzetí Díla. Předávací protokol bude obsahovat popis stavu Díla 
v okamžiku předání soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 
a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí Díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda 
s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu 
Díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 
pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dílčího plnění a hotového díla nejméně 7 dní předem, 
a to písemně na e-mailovou adresu zadavatele: martin.ptacek@mmp.cz

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání Díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání Díla, platí, 
že s celým obsahem protokolu o předání Díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění předávaného Díla provedeného 
nebo dodaného v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo,

5. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad 
(nedodělků). V případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních 
dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) 
nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

6. Vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla sjednaných touto smlouvou 
a stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami, popř. nedodělky Díla. Jedná 
se zejména o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných 
jednotkách, které mají negativní dopad na Dílo, výši ceny Díla.

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN 
EN a platnými a účinnými právními předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu 
Díla počne běžet předáním dokončeného kompletního předmětu Díla (všech jednotlivých částí) 
po dobu 2 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu 
hotového předmětu Díla bez vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady 
Díla.

3. Vady Díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem 
k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit
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nejpozději do deseti dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se se objednatel písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady Díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného 
plnění stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám či prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo smlouvy o Dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

9. V případě, že se jedná o vadu bránící užití Díla ke sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit.

10. V případě provádění některé části Díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by Dílo prováděl sám.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku od 
této smlouvy písemně odstoupit:

-  byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele;

-  jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním Díla delším než 30 dní;

-  bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání Díla, na které 
objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto 
nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu;

-  jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 
touto smlouvou, a v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolovat Dílo nebo jeho části a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení 
od této smlouvy a o náhradě škody.
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4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výpovědní doba počne běžet od prvního 
dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem 
doručení.

XI. SANKCE

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Díla v termínu podle čl. IV. odst. 2. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat 
na částku uvedenou v konečné faktuře (tj. na cenu díla).

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle čl. IX. 
odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
ceny Díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu Díla podle čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení byl-li řádně obeslán 
způsobem uvedeným ve smlouvě.

5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši.

6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné.

7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané 
závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.

9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 
započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti 
po celou dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této 
skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy 
nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech  stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotoviteljedno vyhotovení.
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3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 
jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisy v jejím závěru.

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.

5. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

6. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně 
nemění podmínky nabídky.

7. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy 
bylo dosaženo.

9. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami.

lO.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

11.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

12.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejněnído registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

13.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1 -  Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Návrh stavby

*

parkovacího domu Mezi Mosty" 
Příloha č. 2 -  Zadání návrhu stavby

Ing. MartiřTCharvát w . ' V '  Ing. arch. Tomáš Mei
Primátor města Pardubic y  q. Jednatel společnosti

Doložka:
Schváleno: RmP 2paiP
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