



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003653/20

Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004161/21

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Opravu povrchu silnice I/11 v úseku Jamartice, km 199,214 - 199,835 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).

Opravu povrchu silnice I/57 v průtahu obcí Vysoká, km 1,888 - 2,376 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).

Opravu povrchu silnice I/57 v úseku Damašek, km 7,234 - 7,793 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).

Opravu povrchu silnice I/57H ul. Albrechtické v Krnově, km 1,368 - 1,839 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude výšková úprava poklopů a vpustí a obnova VDZ (barva).

Opravu povrchu silnice I/57 v Krnově u Průmyslové zóny Červený Dvůr, km 31,482 - 32,044 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude odstranění stávajících dopravních knoflíků a obnova VDZ (barva).

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: I/11 Jamartice, km 199,214 - 199,835 provozního staničení
I/57 Vysoká - průtah, km 1,888 - 2,376 provozního staničení
I/57 Damašek, km 7,234 - 7,793 provozního staničení
I/57H Krnov, ul. Albrechtická, km 1,368 - 1,839 provozního staničení
I/57 Krnov, PZ Červený Dvůr, km 31,482 - 32,044 provozního staničení

Kontaktní osoba objednatele: ██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 20 181 109,31 / 24 419 142,26

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	8 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 21. září 2021 12:44
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RSD-527771/2021-2 - 16PU-004161 - Dílčí objednávka č. 6

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí objednávky níže.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí obchodně-technického úseku

STRABAG a.s.
dopravní stavitelství
odštěpný závod Morava
Dir. TE, Oblast Sever (DD)
Polanecká 827
721 08 Ostrava - Svinov, CZ

Tel. [REDACTED]

Mobil [REDACTED]

Fax [REDACTED]

[REDACTED]
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Monday, September 20, 2021 6:55 PM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-527771/2021-2 - 16PU-004161 - Dílčí objednávka č. 6

Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasíláme Dílčí objednávku č. 6 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022“.

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na email: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>