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číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/072/21 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

a) Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Ing. Jan Basík, e-mail: basik@krai-iihoceskv.cz. tel. č.:

K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn:

Ing. Jan Basík, e-mail: basik@krai-iihoceskv.cz. tel. č.:

b) Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:

Retherm s.r.o.
Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
Tomášem Řežábkem, jednatelem

tel. č.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

+420 776 569 550
26086344
CZ 26086344
ČSOB České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 13182

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Řežábek, e-mail: retherm.sro@email.cz, tel. č.:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Radek Růžička, e-mail: retherm.sro@email.cz, tel. č.:

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.8. 2021 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem:

„Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice".
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II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané 
v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na 
letišti České Budějovice", podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové 

dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na letišti české 
Budějovice" zpracované Ing. Evou Marešovou se sídlem: P.J. Šafaříka 15, České Budějovice 370 07, 
IČO: 76051099, zavazuje k provedení díla, které pro účely této smlouvy smluvní strany označují 
názvem: „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice".

Objednatel prohlašuje, že k provedení díla bylo vydáno stavební povolení:

příslušný úřad: Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad 
vydáno dne: 21. 6. 2021 
č.j.: SU/3317/2021-3

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení, s podmínkami pro provedení 
a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto 
podmínky se zavazuje při provádění díla dodržet.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Provedením díla 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení 
celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí.

3. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

4. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při 
provozu obsluhovány pracovníky objednatele/provozovatele.

5. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení 
stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit 
zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

6. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez 
vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

7. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých 
příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným 
postupem podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), předem písemně 
odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá 
za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při 
vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. 
Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. Dojde-li ke změně 
poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je
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zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace.

9. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a 
v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a 
zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

10. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 
2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele 
k nahlédnutí.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po dni, v němž dojde k předání staveniště zhotoviteli 
dle čl. Vlil. této smlouvy.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána: do 180 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
dni, v němž dojde k předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, 
který bude předán objednateli před zahájením realizace stavby a bude objednatelem odsouhlasen. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich 
uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. 
při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V takových případech zhotovitel 
nemá právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží 
termín dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel 
prokázat, jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

6. V případě, že osoba vykonávající za objednatele technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi 
zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

7. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od 
počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní 
strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

9. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 
30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů 
dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.
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10. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou 
smluvní strany před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí 
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

11. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

12. Místo plnění je: č. par. 1469/242, k.ú. Planá u Českých Budějovic.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 4 838 107,82 Kč

Samostatně DPH 21 % 1 016 002,64 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 5 854 110,46 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a 
dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru investora a 
objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku 
k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, 
odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle smluvního rozpočtu, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny smluvní cenové soustavy ÚRS, snížené 
o 10% ceny bez DPH, a to pro to období, ve kterém jsou práce realizovány. Smluvní položky 
u víceprací mohou být použity maximálně do výše ceníkových cen pro aktuální období.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami 
podle smluvního rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) ke změně ceny podle odst. 1 tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k 
této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích 
podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací a změn zveřejněných v rámci 
dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.
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V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku 
předání stavby do užívání a vyklizení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 
za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně 
provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem a zástupcem investora. Cena dle čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty") 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. 
Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura") musí být soupis provedených prací 
v souladu se smluvním rozpočtem a zjišťovací protokol. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních 
vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení 
nově vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po 
měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami. Tímto způsobem bude zaplaceno 
nejvýše 90 % z celkové ceny díla uvedené včl. IV. odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude 
uvolněno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu 
o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle 
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název díla, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na 
základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně),
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
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g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
h) název stavby dle či. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.

2. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na 
díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů 
a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, 
technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo 
osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu 
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo 
prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných 
technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud 
zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění 
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor stavebníka nebo 
oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly 
s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a 
prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad.

7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne 
jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 
nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky 
a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

8. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla
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dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých 
materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
související s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

9. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo 
technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a 
kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn 
odmítnout provedení kontroly. Technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

11. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, 
který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech 
včetně doložení dokladů o likvidaci.

Vili. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 7 dní od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí sjednané ceny za dílo.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při 
předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si 
počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště 
vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je 
povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je 
dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují 
obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. V zápise se uvede 
zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 
cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li 
vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za 
odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla přes ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
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neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty 
k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 30 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, 
nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění 
předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu 
nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku III. 
této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely uvedení dokončeného 
díla do provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby/zkušební provoz 
stavby.

4. Zhotovitel zodpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci stavby a zadávacím podmínkám, závazným technickým normám platným 
v době vydání stavebního povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 
výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 
době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady 
je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, 
zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše uvedené 
záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku provedeného 
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže
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objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím 
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před 
podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související 
s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo 
lze podle ní řádně, včas a kompletně provést bez požadavků na navýšení ceny.

2. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se 
zhotovitelem a obě smluvní strany uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném 
postupu.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis 
do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména 
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

5. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran za splnění podmínek daných ustanovením § 223 ZZVZ a 
objednatel je za podmínek tam uvedených smlouvu vypovědět anebo od ní odstoupit jednostranně. 
Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své 
závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a 
místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle 
článku VI. odst. 4 této smlouvy, delší než 30 dní.
2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na 
základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky 
stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.
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3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 
právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 
(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"). 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II. odst. 10 
této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, 
resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6 tohoto článku, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 této smlouvy) zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba 
nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 
neodstraní.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 
pracovních dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele 
závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ 
porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, 
o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.
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XIV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení 
její platnosti.

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 
a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XV. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé 
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady 
spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní 
řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný 
souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na 
základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související 
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.
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11. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 917/2021/RK-23 ze dne
25.8. 2021.

Přílohou této smlouvy je:

1. Oceněný soupis prací na akci: „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České
Budějovice"

V Českých Budějovicích dne 03.09.2021 V Českých Budějovicích dne - 'X'-' ~

znotpviteie za objednatele:

Pražská ice

hejtman Jihočeského kraje
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Kód: 21-05-11
Stavba: Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo k.ú. Planá u C.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24. 5 2021

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj DIČ:

Zhotovitel: IC: 26086344
Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ: 76051099

Ing Eva Marešová projektová a inženýrská kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

ooupis prací je sestaven s vyuzium oeriove soustavy urta roiozity, Ktere pocnazi z teto oenove soustavy, jsou ve sloupu cenová 
sot.stava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
\M\t■■‘•i nnHminkw nr« r.7

Cena Dez DPH 4 838 107,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 838 107,82 1 016 002,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 854 110,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-05-11

Stavba: Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Místo: k.ú. Planá u C.Buděiovic č.parc. 1469/242 Datum: 24. 5. 2021

Ing. Eva Marešová
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj Projektant: projektová a inženýrská

kancelář
Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tf. 560/95, 370 04 České Budějovice Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 838107,82 5 854110,46

SO 00 Bourací práce 364 829,63 441 443,85 STA
SO01 Stavební úpravy 4 388 278,19 5 309 816,61 STA
VN Vedlejší náklady 85 000,00 102 850,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB 

Objekt:
SO 00 - Bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Planá u C.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: IC: 70890650
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26086344
Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ: 76051099
Ing. Eva Marešová projektová a inženýrská kancelář DIČ:

. pracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalši informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

d ph  základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
364 829,63 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

364 829,63

Výše daně 
76 614,22 

0,00

441 443,85
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Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Objekt:
SO 00 - Bourací práce

Místo: k.ú. Planá u Č.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj Projektant:

Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

62 - Úprava povrchů vnějších 

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

772 - Podlahy z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
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24, 5. 2021

Ing. Eva Marešová 
projektová a 
inženýrská kancelář

Cena celkem [CZK]

364 829,63

224 747,36 

3 500,00 

87 757,30 

133 490,06 

140 082,27 

3 000,00 

11 172,00 

66 961,30 

13 665,32 

604,20 

39 324,80 

5 354,65



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Objekt:
SO 00 - Bourací práce

Místo: k.ú. Planá u Č.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24.5.2021

Ing. Eva Marešová
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj Projektant: projektová a

inženýrská kancelář
Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice Zpracovatel:

PC " vr Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 364 829,63

D HSV Práce a dodávky HSV 224 747,36

D 62 Úprava povrchů vnějších 3 500,00
1 K 62001R Stavebně technický průzkum fasády kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D 96 Bouráni konstrukci

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

87 757,30

2 K 113106121
s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

m2 39,690 71,00 2 817,99 CSÚRS2021 01

w "okapový chodník"
vy (24,69*2+10,1+12.6+3,3+4,0)*0,5 39,690

3 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 249,719 35,00 8 740,17,CS ÚRS 2021 01
V V ”m.č.8"(5,75+2,78)*2*3I25 55,445
vv -0,8*1,97 -1,576
V V "m.č.18" (23,955+5,75)*2*3,25 193,083
V J -5,75*3,25-1,2*1,2*2 -21,568
V j "m.č.26"(3,3+1,05)*2*3,25 28,275
V V -0,8*1,97 -1,576
X J "m.č.27,28" 1,45+1,9)*2*3,25*2
Vv -0,6*1,97*2 -2,364
v ' Součet 249,719

4 K 952905211
Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění 

od nánosu bahna mechanické stěn
m2 48,500 186,00 9 021,00 CS ÚRS 2021 01

"nadzemní část betonových základů"
"pohled východní" 48,5 48,500

5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,320 3 440,00 1 100,80 CS ÚRS 2021 01

'• ' "nadzemní část stožáru" 0,8*0,8*0,5 
! Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel

0,320

6 K 962031133 pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 73,247 130,OOj 9 522,11 CS ÚRS 2021 01

vv "m.č.8,9" (5,75*2+2,47)*3,25 45,403
vv "odpočet dveří" -0,8*1,97*2 -3,152
vv " m.č.18 zazděný otvor" 2,7*2,7+0,85*21 25,140
vv "m.č. 8 parapetní zdivo" 1,2*1,2*2 2,880
vv "m.č.28" 1,45*0,85 1,233
vv "m.č.7" 0,9*3,25-0,6*1,97 1,743
vv Součet

i Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z
73,247

7 K 962032230 cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 3,128;

í

1 430,00; 4 473,04 CS ÚRS 2021 01

v v "pilíř
vv 0,63*0,63*1,4 0,556
vv 0,86*0,21*1,6 0,289
vv " rozšíření otvorů pro ocel. nosníky"
v v 0,65 0,650
V j 1,25*3,1*0,375 1,453
X J "zděný sokl pod sklobet. stěnami"

4,0*0,2*0,15 0,120
X J "severní fasáda nika"
v 1,0*0,3*0,2 0,060
v Součet 3,128

8 K 962081141
Bourání zdivá příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

m2 25,500 219,00 5 584,50 CS ÚRS 2021 01

' "východní fasáda" 5,75*3*2 34,500
\ "odpočet vrat" -1,8*2,5*2 -9,000
\ Součet 25,500

9 K 96501R
Odstranění doplňkových ocelových konstrukcí 
hmotnosti jednotlivě do 300 kg

kus

ooo

990,00 990,00

\ " vlajkový stožár" 1 1,000

10 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.

,do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 0,901 3 170,00 2 856,17:CS ÚRS 2021 01

vv "podkladní vrstva pod dlažbou keramickou m.č.7,26,27,28" 
10,1*0,05

0,505

vv "m.č.8" 2,2*2,0*0,09 0,396
vv Součet

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo
0,901

I
74,0011 K 965081213 mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 10,100 747,40 CS ÚRS 2021 01

vv "m.č.7,26,27,28" 10,1 10,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních I
6 193,61 CS ÚRS 2021 0112 K 968072245 zárubní, vrat, stěn, osténí nebo obkladů okenních 

rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 j
m2 28,542 217,00

vv "okno 1,2x1,2m" 1,2*1,2*19 27,360
w "dveře m.č.7" 0,6*1,97 1,182
vv Součet

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních
28,542

3 801,60 CS ÚRS 2021 0113 K 968072246 zárubní, vrat, stěn, osténí nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 28,800 132,00

vv "okno 2,4x1,2m" 2,4*1,2*10
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních !

28,800

610,47 CS ÚRS 2021 0114 K 968072455 zárubní, vrat, stěn, osténí nebo obkladů dveřních j

zárubní, plochy do 2 m2

m2

.

1,785
I

342,00

vv "m.č 8,9,10,11,14" 0,8*1,97*5 7,880
vv "m.č 18" 0,85*2,1*1

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních
1,785

8 549,64 CS ÚRS 2021 0115 K 968072559 zárubní, vrat, stěn, osténí nebo obkladů vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 67,320, 127,00

w " vnitřní vrata" 2,7*2,7*2 14,580
vv "vrata východní fasáda" 2,7*2,7*6 43,740
w "vrata východní fasáda"1,8*2,5*2 9,000
vv Součet

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek
67,320

j

12 553,20 CS ÚRS 2021 0116 K 978015341 vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 570,600, 22,00

w "narušení fasádní omítky 20%"
vv "pohled jižní" 33,8+77,3 111,100
vv "pohled severní" 33,8+77,3 111,100
vv "východní a západní" 348,4 348,400
w Součet

Otlučení cementových omítek vnějších ploch
570,600

9 917,65 CS ÚRS 2021 0117 K 978036191 s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v 

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 71,350 139,00!

vv "omítka soklu základů"
vv "pohled jižní" 15,85 15,850
vv "pohled severní" 9,80 9,800
vv "sokl do výšky 0,5 nad podlahou" 36,5 36,500
vv "pohled východní a západní" 9,2 9,200
w Součet

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní
71,350

-

18 K 978059541 omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 2,550 109,00 277,95 CS ÚRS 2021 01

vv "m.č. 27,28 za umyvadlem" 0,85*1,5*2,0 2,550
w Součet 2,550

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

133 490,06

19 K 997013153 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 62,811 990,00 62 182,89 CS ÚRS 2021 01

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

t 62,811 251,00 15 765,56 CS ÚRS 2021 01

21 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 188,433; 11,00 2 072,76iCS ÚRS 2021 01

vv 62,811*3 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

188,433
!

22 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 62,811 850,00 63 389,35 CS ÚRS 2021 01

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

23 K 998011001
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,250 318,00 79,50 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 140 082,27

D 740 Elektromontáže 3 000,00
24 K 74001R Demontáž elektromérné instalační skříňky kus 2,000 1 500,00i 3 000,00

VV "severní fasáda" 2 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování

11 172,00

25 K 741421821 funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8 mm

m 147,000 76,00;

i
11 172,00 CS ÚRS 2021 01

w "svislé vedeni po fasádě" 48,7 48,700
vv "vodorovné vedeni pod atikami střech" 98,3 98,300
vv Součet 147,000

D 764 Konstrukce klempířské 66 961,30

26 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 37,475 180,00:i 6 745,50 CS ÚRS 2021 01

vv 9,4*1,85*2 34,780
. i

w 2,45*1,1 2,695
vv Součet 37,475

27 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 146,600 215,00 31 519,00 CS ÚRS 2021 01

vv "oplechování atiky" 47,6+49,5+49,5 146,600

28 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m , 43,800 98,00 4 292,40 CS ÚRS 2021 01

w 1,2*19+2,1*10 43,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 764004803
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
k dalšímu použití

m 149,200' 123,00 18 351,60 CS ÚRS 2021 01

V' J 50,0*2+24,6*2 149,200

30 K 764004863
: Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu 
použití

m 38,800 156,00 6 052,80 CS ÚRS 2021 01

\ ■ 5,4*4+4,0*2+4,6*2 38,800

I 767 Konstrukce zámečnické 13 665,32
31 -v 76700R Demontáž zapuštěných čistících rohoží m2 0,720 1 500,00: 1 080,00:

' 0,4*0,6*3 0,720
32 K 76702R : Demontáž stávajícího stožáru

Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových

m 12,000 200,00' 2 400,00

33 K 767691822 křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 

; po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2
kus 7,000 35,00 245,00 CS ÚRS 2021 01

w "m.č 7,8,9,10,11,14,18"7 7,000
34 K 767661811 i Demontáž mříží pevných nebo otevíravých i m2 56,160 177,00 9 940,32 CS ÚRS 2021 01

w 1,2*1,2*19 27,360
w 2,4*1,2*10 28,800
v v Součet 56,160

D 772 Podlahy z kamene 604,20
35 K 771553810 i Demontáž podlah z dlaždic teracových lepených m2 : 5,700: 106,00 604,20 CS ÚRS 2021 01

w "vnitřní parapety oken"
v v 1,2*19*0,25 5,700

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 324,80
36 K 783806811 [Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 393,248 100,00 39 324,80 CS ÚRS 2021 01

v v "fasádní nástřik v ploše 80%"
v v "pohled východní a západní" 177,76*0,8 142,208
w "pohled východní a západní" 313,8*0,8 251,040
w Součet 393,248

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 354,65
37 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 152,990 35,00 5 354,65 CS ÚRS 2021 01

V J "m.Č.18" (24,0+5,75)*2*1,5 89,250
V J "m.č. 6" 16,7 16,700
\ J "m.č. 6" 16,7 16,700
\ , "m.č.7" 5,04 5,040
\ ■ "m.č.26" 13,7 13,700
' "m.č.27" 10,3 10,300
' "m.č.28" 1,3 1,300

Součet 152,990
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB 

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Planá u Č.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26086344

Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice DIČ: CZ26086344

Projektant: IČ: 76051099

Ing. Eva Marešová projektová a inženýrská kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

Základ daně 
4 388 278,19 

0,00

4 388 278,19

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
921 538,42 

0,00

Cena s DPH v CZK 5 309 816,61
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Stavlia:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Obiert.

SO 01 - Stavební úpravy

•Místu k.ú. Planá u C.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24.5.2021

Ing. Eva Marešová
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj Projektant: projektová a

inženýrská kancelář
Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemni

61 - Úprava povrchů vnitřních

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

94 - Lešení a stavební výtahy 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

PSV - Práce a dodávky PSV 

720 - Zdravotechnická instalace

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 388 278,19

1 918 689,03

26 417,64

2 421,92 

82 715,17 

57 477,45

327 486,05 

1 002 524,00 

149 081,45

3 250,00 

247 997,35

19 318,00

2 469 589,16

165 401,89 

477 730,00 

40 163,00

27 200,00 

62 792,95

271 186,26 

357 074,40 

874 922,96 

31 933,12 

49 606,37 

111 578,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

Místo: k.ú. Planá u Č.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24.5.2021

Ing. Eva Marešová
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, Č.Buděj Projektant: projektová a

inženýrská kancelář
Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 388 278,19

d HSV Práce a dodávky HSV 1 918 689,03

D 1

1 K 132212111

vv
vv

2 K 162251101

w
vv

3 K 162751117

vv
vv

4 K 167111101

vv
vv

5 K 171201221

vv

6 K 171251201

w
w

Zemní práce
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i j 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného j m3 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných 
"okapový chodník"
(24,69*2+10,1 + 12,6+3,3+4,0)*0,5*0,15
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez m3
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
"okapový chodník"
(24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5*0,15

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m
"okapový chodník"
(24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5*0,15

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy : m3

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"okapový chodník"
(24,69*2+10,1 + 12,6+3,3+4,0)*0,5*0,15

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do J t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
5,954*1,8

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do j m3
předepsaného tvaru 
"okapový chodník"
(24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5*0,15

5,954! 1410,00

5,954

5,954 39,00

5,954

5,954 271,OOj

5,954

5,954; 357,00

5,954

10,717 1 300,00

10,717

5,954 20,00

5,954

26 417,64

8 395.14 CSÚRS2021 01

232,21 CS ÚRS 2021 01

1 613,53 CS ÚRS 2021 01

2 125,58 CS ÚRS 2021 01

13 932,10 CS ÚRS 2021 01

119,08 CS ÚRS 2021 01

D 2

7 K 275315412

w
w
vv
vv

8 K 275351111 

vv

Zakládání
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
"rampa m.č.8"
2,0*1,2*0,08
2,0*0,5*0,08
Součet
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční

oboustranné
2,0*0,1*2+2,2*0,5*2

m3

m2

0,272 3 360,00

0,192
0,080
0,272

2,600 i 580,00

2,600

2 421,92

913,92 CS ÚRS 2021 01

1 508,00 CS ÚRS 2021 01

D 3

9 K 311231125

vv
vv
w
w
w

10 K 311272211

vv
vv

11 K 311272311

vv

12 K 317143455

w

13 K 317234410

w
vv

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm | m3

P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa
"zazdívky" 1,0*2,1*0,252
"m.č.8 dozdívky nik" 0,8*0,8*0,15*2
"fasáda dozdívky nik" 0,25*0,75*0,25+0,65*0,65*0,25
"prostupy stěnami po rozvodech topení" 0,1*0,5*15
Součet

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože,
tl. zdivá 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová m2
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých
"východní fasáda zazdívka" (5,75*3,25-1,8*2,4)*2
Součet

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdivá 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová m2
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých 
"západní fasáda" 1,25*1,53

Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu I kus 

přes 2100 do 2400 mm 
"východní fasáda překlad nad vraty" 2
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu m3

cementovou
1,5*0,25*0,1*4
1,55*0,25*0,15*2

1,624 6 260,00

0,529
0,192
0,153
0,750
1,624

28,735! 1 370,00

28,735
28,735

1,913: 1610,00

1,913

2,000

2,000

0,266

0,150
0,116

3 640,00

6 520,00

82 715,17

10 166,24 CS ÚRS 2021 01

39 366,95 CS ÚRS 2021 01

3 079,93 CS ÚRS 2021 01

7 280,00;CS ÚRS 2021 01 

1 734,32 CS ÚRS 2021 01
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PČ Tvp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součet 0,266

14 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do

t 0,131 55 800,00 7 309,80 CS ÚRS 2021 01

vv
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 
"pro podchycení překladů"

V J 1,5*4*11,1*1,1*0,001 0,073
W 1,52*3,1*11,1*1,1*0,001 0,058
w Součet 0,131

15 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č 14 až 22

t 0,055 55 300,00 3 041,50 CS ÚRS 2021 01

w "pro podchycení překladů"
w 1,55*2*16,0*1,1*0,001

Plentování ocelových válcovaných nosníků
0,055

16 K 346244381 ! jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 m2 5,620 738,00 4 147,56 CS ÚRS 2021 01

mm
v v 1,5*0,5*4 3,000
w 1,55*0,6*2 1,860
w 1,52*0,5 0,760
vy Součet

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
5,620

693,27 CS ÚRS 2021 0117 K 342272215 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm

m2 1,318 526,00

vy "m.č.7" 1,0*2,5-0,6*1,97
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké

1,318

2 355,60 CS ÚRS 2021 0118 K 342272225 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 3,900' 604,00

V' y "předstěnové instalace závěsných WC"
v y (0,9+0,85+0,85)*1.5

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo
3,900

19 K 642944121 z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

"m.č.7" 1 1,000

20 '? 55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 1,000 2 840,00 2 840,00 CS ÚRS 2021 01

L 5 Komunikace pozemní
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením

57 477,45

21 K 113154111 na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

m2 2,120 141,00 298,92 CS ÚRS 2021 01

w "přístupová plocha před vstupem m.č. 8"
w 10,6*0,2

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
2,120

22 K 564740011 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

120 mm

m2 39,690 158,00 6 271,02 CS ÚRS 2021 01

w "okapový chodník"
vy (24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5 39,690

23 K 564801111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

i po zhutnění tl. 30 mm
m2 39,690; 43,00 1 706,67 CS ÚRS 2021 01

w "okapový chodník"
w (24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
39,690

24 K 564751111 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm |

m2 38,180 165,00 6 299,70 CS ÚRS 2021 01

vy "přístupová plocha"8,3*2,3*2
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

38,180

25 K 565135101
kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50

m2 19,090 388,00 7 406,92 CS ÚRS 2021 01

mm
v y "přístupová plocha" 8,3*2,3

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
19,090

5 230,66 CS ÚRS 2021 0126 K 577134211 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40

m2 19,090 274,00

v - "přístupová plocha" 8,3*2,3
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se

19,090

11 748,24 CS ÚRS 2021 0127 K 596811220 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2
i

39,690 296,00

j
v "okapový chodník"
w (24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5 39,690

28 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 | 40,881 358,00 14 635,40 CS ÚRS 2021 01

vv "okapový chodník"
vv (24,69*2+10,1+12,6+3,3+4,0)*0,5*1,03

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků)
40,881

29 K 916132113
s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 8,300 240,00, 1 992,00 CS ÚRS 2021 01

w "přístupová plocha"
vy 8.3 8,300

30 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 8,466. 223,00' 1 887,92 CS ÚRS 2021 01

w 8,3*1,02 8,466

D 61 Úprava povrchů vnitřních 327 486,05

31 K 612311101
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn

m2 2,550 220,00 561,00 CS ÚRS 2021 01

w "omítka po odstraněni keramického obkladu" 2,55 2,550

32 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 31,680, 188,00 5 955,84 CS ÚRS 2021 01

v "P1" 1,2*3*0,3*12 12,960
w "P2" (1,2+2,4+1,2)*0,3*10 14,400
vy "P3" 1,2*3*0,3*4 4,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

31,680

33 K 622221030 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 174,244 852,00 148 455,89

vv "m.č. 13" 11,6*4,2-2,7*2,7 41,430
vv "m.č.14" 1,99*4,2-1,1*2,2 5,938
w "m.č.15" 9,68*4,2-2,7*2,7 33,366
w "m.č.17" 24,0*4,2-2,7*2,7 93,510
vv Součet 174,244

34 M 63151515
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno A=0,041 tl 120mm

m2 177,729 472,00 83 888,09 CS ÚRS 2021 01

vv 174,244*1,02
.

177,729

35 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m
i

47,270; 127,00 6 003,29 CS ÚRS 2021 01

vv "m.č. 13" 11,6 11,600
w "m.č. 14" 1,99 1,990
w "m.č.15" 9,68 9,680
w "m.č.17" 24,0 24,000
w Součet 47,270

36 M 59051649
profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 49,634 76,00 3 772,18 CS ÚRS 2021 01

vv 47,27*1,05 49,634

37 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 29,800 57,00 1 698,60 CS ÚRS 2021 01

vv "m.č. 13" 2,7*3 8,100
vv "m.č.14" 2,2+1,1+2,2 5,500
vv "m.č.15" 2,7*3 8,100
vv "m.č.17" 2,7*3 8,100
vv Součet 29,800

38 M 63127464
profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou i
100mm pro ETICS

i
m ! 31,290: 23,00

I
719,67 CS ÚRS 2021 01

w 29,8*1,05
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch

31,290

39 K 622381011 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn
Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo,

m2 ; 174,244 193,001
j

33 629,09 CS ÚRS 2021 01

40 K 622821001 prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. 
jádrové omítky do 20 mm ručně zatřená

m2 18,000 546,00 9 828,00 CS ÚRS 2021 01

vv "spodní strana betonového střešního žlabu" 30,0*0,6
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně

18,000

41 K 612311141 dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 ! 34,2491 342,00 11 713,16 CS ÚRS 2021 01

w "m.č.8" 1,0*2,1*2+0,5*0,5 4,450
w "m.č.12"5,75*3,25-1,8*2,4 14,368
vv "m.č.18" 5,75*3,25-1,8*2,4 14,368
vv "m.č.1" 1,25*0,85 1,063
w Součet 34,249

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, i '
42 K 783813131 zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 syntetický
m2 136,290 78,00 10 630,62 CS ÚRS 2021 01

w "m.č.18" (24,0+5,75)*2*1,5 89,250
vv "m.č. 6" 16,7 16,700
vv "m.č.7" 5,04 5,040
vv "m.č.26" 13,7 13,700
vv "m.č.27" 10,3 10,300
vv "m.č.28" 1,3 1,300
w Součet

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých !
136,290

43 K 783817421 omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 136,290 78,00 10 630,62 CS ÚRS 2021 01

vv "m.č.18" (24,0+5,75)*2*1,5 89,250
vv "m.č. 6" 16,7 16,700
vv "m.č.7" 5,04 5,040
vv "m.č.26" 13,7 13,700
vv "m.č.27" 10,3 10,300
vv "m.č.28" 1,3 1,300
vv Součet 136,290

D 62 Úprava povrchů vnějších

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým ! i
1 002 524,00

44 K 622211001
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 1 34,800 i 674,00 23 455,20 CS ÚRS 2021 01

w "nezateplený soklu přístavků" 4,5+4,65+15,85+9,8 34,800

45 M 28376012 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 4=0,035 tl 
40mm

m2 35,496 126,00 4 472,50 CS ÚRS 2021 01

vv 34,8*1,02
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

35,496

46 K 622143004
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 258,700 39,00 10 089,30 CS ÚRS 2021 01

w 129,35*2 258,700

47 M 59071042 lišta okenní tvrzené PVC skrytá drážka pro šrouby 
integrované PUR pásky exteriér 15 mm j

m 135,818 141,00 19 150,34 CS ÚRS 2021 01

vv 129,35*1,05 135,818

48 M 59071044
lišta okenní tvrzené PVC skrytá drážka pro šrouby j

integrované PUR pásky interiér 15 mm
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

m 135,818 126,00 17 113,07 CS ÚRS 2021 01

49 K 622211031
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 ; 313,200 794,00 248 680,80 CS ÚRS 2021 01
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PČ T yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

V J "fasáda východní a západní" 78,6+80,0 158,600
w "fasáda jižní a severní" 77,30+77,30 154,600
w Součet 313,200

50 M 28375951 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 140mm m2 319,464 265,00 84 657,96 CS ÚRS 2021 01
w 313,2*1,02

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění,
319,464

51 K 622212001
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových 
desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 
200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 129,350 190,00 24 576,50 CS ÚRS 2021 01

w (2,3+1,1+2,3)*1 5,700
v v (1,2+1,2+1,2)*16 57,600
w (1,2+2,4+1,2)*10 48,000
Vv (2,0+0,85+2,0)*1 4,850
w (2,4+1,8+2,4)*2 13,200
w Součet 129,350

52 M 28375931 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 30mm m2 28,457 57,00 1 622,05 CS ÚRS 2021 01
V v' 129,35*0,2*1,1 28,457

53 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

i
m 97,880 127,00 12 430,76 CS ÚRS 2021 01

V V "zakládací profil"
v./ (12,125+24.69+12,125)*2 97,880

54

55

M

\ i

K

59051651

622252002

profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm
97,88*1,05
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m

m

102,774

102,774

163,350

92.00

57.00

9 455,21 CS ÚRS 2021 01

9 310,95 CS ÚRS 2021 01

\ (2,3+1,1+2,3)*1 5,700
(1,2+1,2+1,2)*16 57,600
(1,2+2,4+1,2)*10 48,000
(2,0+0,85+2,0)*1 4,850

\ ■ (2,4+1,8+2,4)*2 13,200
V 7 4,25*8 34,000
V V Součet 163,350

56 M 63127464
profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS

m 171,518 23,00 3 944,91 CS ÚRS 2021 01

w 163,35*1,05
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně

171,518

57 K 622325112 j členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy m2 485,100: 299,00 145 044,90 CS ÚRS 2021 01

;přes10do30%
v v "zateplená část" 244,7 244,700
Vv "nezateplená část" 240,4 240,400
V 7 Součet

Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch
485,100

58 K 622381011 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

m2 339,070 193,00 65 440,51 CS ÚRS 2021 01

v v "zateplená fasáda" 313,2 313,200
V 7 "ostění" 129,35*0,2 25,870
V 7 Součet

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch i
339,070

59 K 622511111 : probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn j

m2 70,400 616,oo; 43 366,40 CS ÚRS 2021 01

v "zateplený sokl" 35,6 35,600
V v "nezateplený sokl" 4,65+4,5+15,85+9,8 34,800
V ■■ Součet

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně
70,400

60 K 629991011 pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 64,710 36,00 2 329,56 CS ÚRS 2021 01

v (2,3*1,1)*1 2,530
\ (1,2*1,2)*16 23,040

(1,2*2,4)*10 28,800
(2,0*0,85)*1 1,700
(2,4*1,8)*2 8,640

' ■ Součet 64,710

61 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 671,600 66,00 44 325,60 CS ÚRS 2021 01
V J "zateplená část" 313,2 313,200
vv "nezateplená část" 240,4 240,400
V v "vodorovné plochy stříšek a přesaháů střech" 118,0 118,000
vv Součet 671,600

62 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým j 
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky i 
desek přes 80 do 120 mm

m2 23,000 922,00! 21 206,00 CS ÚRS 2021 01

vv "soklová část"
vv "pohled východní a západní" 23,0 23,000

63 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 

! 120mm
m2 23,460 380,00 8 914,80 CS ÚRS 2021 01

vv 23,0*1,02 ’

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, ■
23,460

64 K 783823133 zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně j

členitosti 1 a 2 silikátový j
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých ;

m2 406,900 44,00, 17 903,60 CS ÚRS 2021 01

78 938,60 CS ÚRS 2021 0165 K 783827425 omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo !

[štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2

.

406,900 194,00

vv "nezateplená část"
vv "pohled východní" 85,8 85,800
v v "pohled západní" 87,0 87,000
v "pohled jižní" 33,8 33,800
v "pohled severní" 33,8 33,800
\ "betonový základ pod rampou" 48,5 48,500
v "přesah střech a krycí stříšky" 118,0 118,000

Součet 406,900
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PČ Typ Kód

66 K 783846523

vv
vv

D 63

67 K 631311115 

vv

68 K 632450133

vv
w
w
vv

69 K 632452411

vv

70 K 771151011 

vv

71 K 777131111 

vv

72 K 777511125 

vv

D 95
73 K 95301R

74 K 95302R

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý 
pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 
cyklů
"plocha fasády do výškové úrovné 2m"
(24,69+60,05)*2*2,0

Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na j 
prostředí tl, přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 |

"plochy po zapuštěných rohoží" 0,6*0,6*0,05*3 
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm 
"předpoklad 10%"
"m.č.13- 18" (70,2+12,3+60,03+280,44+431,1 + 137,71)*0,1 
"m.č.28 po ubourání příčky" 1,5*0,1 
Součet
Doplněni cementového potěru na mazaninách a 
betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě 
přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm 
"rampa cca 15%" 50,5*1,5 
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm
"m.č.8 sklad hořlavin" 48,36+(5,75+8,41)*2*0,t 
Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný 
pískem i
"m.č.8 sklad hořlavin" 48,36+(5.75+8,41)*2*0,1 
Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 
3 mm
"m.č.8 sklad hořlavin" 48,36+(5,75+8,41)*2*0,1

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

Dodávka + montáž hasicího přístroje 43A/183B 

Dodávka + montáž výstražných tabulek

m2 338,960,

338,960

313,00

m3 0,054 4 270,00

0,054

m2 99,328

99,178
0,150

99,328

488,00

m2 75,750

75,750

181,00

m2 51,192 189,00

51,192

m2 51,192

51,192

174,00

m2 51,192

51,192

1 330,00

staveb

kus 1,000; 2 550,00;

kus 7,000j 100,ooj

D 94

75 K 941111111

vv
vv
vv
vv

76 K 941111211

w
vv

77 K 941111811

78 K 944511111

79 K 944511811

80 K 944611211

vv
vv

81 K 949101112

vv

D 99

82 K 998011001

D PSV

D 720
83 K 72001R

D 740

84 K 74001R

85 K 74002R

D 741

86 K 741420002

vv
vv
vv

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10
24,69*4,25*2
12,125*4,25*4
36,8*6,0*2
Součet
Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 
"předpoklad 3 měsíce"
857,59*90
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení i

z textilie z umělých vláken
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci
lešení z textilie z umělých vláken
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý
další den použití plachty k ceně -1111
"předpoklad 3 měsíce"
857,59*90
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m 
24,0*4,0*3

m2 857,5901 60,00

209,865
206,125
441,600

!
857,590

m2 | 77 183,100 j 0,50

77 183,100

m2 857,590 40,00

m2 j
i

857,590 20,00
i

m2 857,590: 10,00

m2 I 77 183,100! 1,00

77 183,100

m2

'

288,000 72,00

288,000

Přesun hmot a manipulace se sutí 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnická instalace
Dodávka + montáž ZTI viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 165 401,89

Elektromontáže - zkoušky a revize
Elektroinstalace včetně dodávky svítidel viz. 
samostatný rozpočet j

kpl
1

1,000' 476 730,00

Osazení plechové skříně - severní fasáda Kus i 1 ,oooi 1 000,00

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, 0 přes 10 mm

m 147,000, 229,00

"svislé vedení po fasádě" 48,7 48,700
" vodorovné vedení pod atikami střech'1 98,3 98,300
Součet 147,000
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106 094,48 CS ÚRS 2021 01

149 081,45

230,58!cS ÚRS 2021 01

48 472,06 CS ÚRS 2021 01

13 710,75 CS ÚRS 2021 01

9 675,29 CS ÚRS 2021 01

8 907,41 CS ÚRS 2021 01 

68 085,36 CS ÚRS 2021 01

3 250,00 
2 550,00 

700,00'

247 997,35

51 455,40;CS ÚRS 2021 01

38 591,55 CS ÚRS 2021 01

34 303,60 CS ÚRS 2021 01

17 151,80 CS ÚRS 2021 01 

8 575,90 CS ÚRS 2021 01 

77 183,10 CS ÚRS 2021 01

20 736,00 CS ÚRS 2021 01

19 318,00

19 318,00 CS ÚRS 2021 01

2 469 589,16

165 401,89 
165 401,89

477 730,00 

476 730,00 

1 000,00

40 163,00

33 663,00 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
87 K 741810001 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 01

D 751 Vzduchotechnika 27 200,00
88 K 75101R Dodávka + montáž VZT viz.samostatný rozpočet kompl 1,000 27 200,00 27 200,00

D 763 Konstrukce suché výstavby
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou

62 792,95

92 K 763111414
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami standardními A ti. 2 x 12,5 
mm s izolací, El 60, příčka ti. 125 mm, profil 75, Rw do

m2 48,000: 1 220,00 58 560,00 CS ÚRS 2021 01

v v "m.č. 6" 1,0*12*2*2
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně

48,000

93 K 763164521 ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

v.
m, opláštěný deskou impregnovanou H2, ti. 12,5 mm 
"m.č.7,28" 2,0*2
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně

4,000

94 K 763164541
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4

3,100 665,00 2 061,50 CS ÚRS 2021 01
do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, ti.

m

12,5 mm
"ZTI potrubí nad podlahou" 3,1
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti

3,100

95 998763100 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t , 0,135 1 270,00 171,45 CS ÚRS 2021 01

L 764 Konstrukce klempířské 271 186,26

96 K 764011420
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, 
včetně tmelení rš 80 mm

m 17,000 236,00! 4 012,00;CS ÚRS 2021 01

w "K8" 17,0
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s

17,000

97 K 764111641 úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 
30°
"krycí stříšky"

m2 36,980 1 500,00 55 470,00 CS ÚRS 2021 01

w
w 9,4*1,85*2 34,780
v v 2,0*1,1 2,200
v v Součet 36,980

98 K 764212404
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
štítu závětmou lištou rš 330 mm

m i 29,700 341,00 10 127,70 CS ÚRS 2021 01

w "K10" 8,4 8,400
w "K11" 21,3 21,300
V J Součet 29,700

99 K 764214402
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 200

m 2,500 502,00 1 255,00 CS ÚRS 2021 01

v "K7" 2,5 2,500

100 K 764214404
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330
m 49,500 610,00 30 195,00 CS ÚRS 2021 01

v y "K4" 49,5 49,500

101 K 764214406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z , 
pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 !

m 95,800 789,00; 75 586,20;CS ÚRS 2021 01

\ ' "K6" 48,2 48,200
\ "K3" 47,6 47,600
' Součet 95,800

■ 02 ■/ 764214407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670
m 49,500 913,00 45 193,50 CS ÚRS 2021 01

\ "K5" 49,5 49,500

103 K 764216402
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm

m 0,750| 314,00 235,50 CS ÚRS 2021 01

v v "K9 oplechování parapetu instalační skříně" 0,75 0,750

104 K 764216403
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 43,200! 342,00, 14 774,40 CS ÚRS 2021 01

w "K1" 19,2 19,200
vv "K2" 24,0 24,000
w Součet 43,200

105 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m ! 149,200 168,00 25 065,60 CS ÚRS 2021 01
w 50,0*2+24,6*2 149,200

106 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m i 38,800 147,00 5 703,60 CS ÚRS 2021 01
vy 5,4*4+4,0*2+4,6*2 38,800

107 K 764508135 Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových kus 8,000; 55,00! 440,00 CS ÚRS 2021 01

108 M 55344796 koleno výtokové tvar V Pz 100mm \

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

kus 8,000 145,00 j 1 160,00 CS ÚRS 2021 01

109 K 998764101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t I
!

0,911 2 160,00 1 967,76 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 357 074,40

110 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 m

m2 ; 26,000' 1 150,00 29 900,00,CS ÚRS 2021 01

V 7 ”P1"12 12,000
W "P2"10 10,000
V "P3" 4 4,000
v Součet 26,000

111 ■W 61140051
okno plastové otevlravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2dov1,5m

m2 51,840\
I

5 210,00 270 086,40 CS ÚRS 2021 01

"P1" (1.2*1,2)*12 17,280
\ "P2" (2,4*1,2)*10 28,800

"P3" (1,2*1,2)*4 5,760
Součet 51,840
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PČ Typ Kód Popis

112 K

vv
vv
vv

113 M

766660001

61162000

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
„T1" 1

"T2" 3+1
Součet
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 
600x 1970-21OOmm
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou 
kováni dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu HR BB 72 F4
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních

114 K 766660729

115 M 54914624

116 K 766694113 desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

w »P2" 10

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
117 K 766694121 desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm
w .,pi„ 12

w "P3" 4
w Součet

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
118 K 766694123 desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
vv "P2" 10

119 M 61140081 parapet plastový vnitřní - š 350mm, barva bílá
vv "pr 1,2*12
vv "P2" 2,4*10
vv "P3" 1,2*4
vv Součet

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
120 K 998766101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných

121 K 767161123 profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 20 kg

vv "Z10" 1,25+1,2
w "Z11" 1,25+1,2
vv Součet

122 M 76701R zábradlí ocelové trubkové (schodiště rampy)
w 4,9

123 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
vv "Z5" 1
w "Z9" 1
vv

124 M 554413R

Součet
Dveře vnější z ocelových profilů zateplené 
1200x2300mm Z5

125 M 554414R
Dveře vnější z ocelových profilů zateplené
950x21OOmm Z9

126 K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové 

bez nadsvětlíku
vv "Z6" 1
vv "Z7" 6
vv "Z8" 2
vv Součet

127 M 554415R
Vrata vnitřní, vnější z ocelových profilů zateplené 
2700x2700 Z6.Z7

128 M 554416R
Vrata vnější z ocelovýchprofilů zateplená
1800x2400mm Z8

129 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových
vv "Z4" 1

130 M 554411R
Dveře vnitřní z ocelových profilů zateplené
1100x2200mm Z4

131 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním
vv "Z1" 1,4*1,402*14
vv "Z2" 2,6*1,4*10
w "Z3" 1,4*1,25*2
vv Součet

132 M 5531OR ocelová mříž okenní Z1, Z2, Z3
vv "Z1" 1,4*1,402*14
vv "Z2” 2,6*1,4*10
vv "Z3” 1,4*1,25*2
vv Součet

133 K 767810112
Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, 
průřezu přes 0,01 do 0,04 m2

vv "Z14"2

134 M 42972306
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 400x200mm

135 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg

w "lemovací profil na podélném okraji rampy Z12" 50*16,0
w "ochranný lemovaci úhelník Z13" 4*6,2
w "ocelový profil pro zakrytí spár Z15" 9,8*6
vv Součet

136 M 13010351R lemovaci profil, lemovací úhelník, ocelový profil
vv 883,6*1,1*0,001

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus

.

5.000

1,000
4.000

787,00 3 935,00 CS ÚRS 2021 01

5,000

kus 5,000 4 990,00 24 950,00 CS ÚRS 2021 01

kus 5,000 176,00 880,00 CS ÚRS 2021 01

kus 5,000 329,00 1 645,00 CS ÚRS 2021 01

kus 10,000 295,00 2 950,00 CS ÚRS 2021 01

10,000 i

kus 16,000

12,000
4,000

16,000

244,00 3 904,00 CS ÚRS 2021 01

kus 10,000:

10,000

453,00; 4 530,00 CS ÚRS 2021 01

m 43,200 : 

14,400 
24,000 
4,800 

43,200

292,00 12 614,40 CS ÚRS 2021 01

t 1,768 950,00 1 679,60 CS ÚRS 2021 01

874 922,96

m 4,900

2,450
2,450
4,900

330,00. 1 617,00 CS ÚRS 2021 01

m 4,900 1 850,00 9 065,00
4,900

kus 2,000

1,000
1,000
2,000

3 990,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 01

kus 1,000 29 000,00 29 000,00

kus 1,000 25 700,00 25 700,00

kus 9.000

1.000 
6,000 
2,000 
9,000

7 150,00 64 350,00 CS ÚRS 2021 01

kus 7,000 ' 54 800,00 383 600,00

kus 2,000 46 800,00 93 600,00

kus 1,000
1,000

1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 01

kus 1,000 23 000,00 23 000,00

m2 . 67,379
27,479
36,400

3,500
67,379

355,00 23 919,55 CS ÚRS 2021 01

m2 67,379
27,479
36,400

3,500
67,379

1 190,00 80 181,01

kus 2,000

2,000

131,00 262,00 CS ÚRS 2021 01

kus 2,000 676,00 1 352,00 CS ÚRS 2021 01

k9 883,600

800,000
24.800
58.800 

883,600

77,00: 68 037,20 CS ÚRS 2021 01

t 0,972
0,972

62 500,00 60 750,00
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137 K 998767101

D 771

138 K 771121011

PČ Typ Kód

V J 

\ J

v J 

\ J
V ./

139 K 771151011

v -■

140 K 771574112

v j 
w 
vv 
vv 
w 
w

141 K 771474113

v v 
w 
w
V J

V -J 
W

142 M 59761409

V 7

V J

V j

143 K 771577111

144 < 771591112

v. 
v v 
vy 
v v 
w 
vv

145 K 771591115
vv 
vv 
v v 
vv 
v v 
vv 
vv

146 K 998771101

D 783

147 K 783314101

v v 
v-1 
v v
V -j

148 K 783317101

149 K 789421232

vv 
v v 
w

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený i
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Podlahy z dlaždic
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr m2
penetrační na podlahu
"m.č. 6" 8,14
"m.č.7" 1,4
"m.č.26" 3,47
"m.č.27" 2,6
"m.č.28" 2,6
Součet

Příprava podkladu před provedením dlažby
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky m2 j
do 3 mm
"m.č. 6" 8,14
"m.č.7" 1,4
"m.č.26" 3,47
"m.č.27" 2,6
"m.č.28" 2,6
Součet

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 m2
do12ks/m2
"m.č. 6" 8,14
"m.č.7" 1,4
"m.č.26" 3,47
"m.č.27" 2,6
"m.č.28" 2,6
Součet

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
"m.č.6" (3,3+2,94)*2*0,1
"m.č.7" (1,42+0,9)*2*0,1
"m.č. 26" (3,3+1,05)*2*0,1
"m.č.27" (1,45+1,9)*2*0,1
"m.č.28"(1,45+1,9)*2 *0,1
Součet

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i i
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2

\ 12ks/m2 ;

"dlažba" 18,21 
"sokly" 3,922 
Součet

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 j
m2 jednotlivě I
"m.č.7" 1,4 
"m.č.26" 3,47 
"m.č.27" 2,6 
"m.č. 28" 2,6 
Součet

Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve m2 j
dvou vrstvách j
"m.č. 6" 8,14
"m.č.7" 1,4
"m.č.26" 3,47
"m.č.27" 2,6
"m.č.28" 2,6
Součet

Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m
"styk podlaha stěna"
"m.č.6" (3,3+2,94)*2 
"m.č.7" (1,42+0,9)*2 
"m.č. 26" (3,3+1,05)*2 
"m.č.27" (1,45+1,9)*2 
"m.č.28" (1.45+1,9)*2 
Součet

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený i
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná j t 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m j

Popis MJ

Dokončovací práce - nátěry 
iZákladní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický m

"rozvaděč SEK" 0,5*0,8 
"stávající žebříky:" (6,0+8,0)*1,t 
"m.č. 7,26,27, 28" (1,97+0,6+1,97)*0,5*6 
Součet
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí m2
jednonásobný syntetický standardní
"rozvaděč SEK" 0,5*0,8
"stávající žebříky:" (6,0+8,0)*1,1
"m.č. 7,26,27, 28" (1,97+0,6+1,97)*0,5*6
Součet

Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí
zinkem, tloušťky 100 pm, třídy II (1,560 kg Zn/m2) m

"Z1" 1,4*1,402*14
"Z2" 2,6*1,4*10
"Z3" 1,4*1,25*2
Součet

Množství J.cena [CZK]

1,028

18,210

8,140
1,400
3,470
2,600
2,600

18,210

18,210

8,140
1,400
3,470
2,600
2,600

18,210

18,210

8,140
1,400
3,470
2,600
2,600

18,210

3,922

1,248
0,464
0,870
0,670
0,670
3,922

22,132

18,210
3,922

22,132

10,070

1,400
3,470
2,600
2,600

10,070

18,210

8,140 
1,400 
3,470 
2,600 
2,600 

18,210 

39,220 j

12,480
4,640
8.700
6.700 
6,700

39,220

0,6591

29,420

0,400
15,400
13,620
29,420

29,420

0,400
15.400 
13,620 
29,420

67,379!

27,479
36.400 
3,500

67,379

1 400,00

55,00

189,00

503,00

134,00

416,00

17,00

353,00

40,00!

652,00

120,00

121,00

631,00!
!

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 439,20 CS ÚRS 2021 01 

31 933,12

1 001,55 CS ÚRS 2021 01

3 441,69 CS ÚRS 2021 01

9 159,63 CS ÚRS 2021 01

525,55 CS ÚRS 2021 01

9 206,91 CS ÚRS 2021 01

171,19 CS ÚRS 2021 01

6 428,13 CS ÚRS 2021 01

1 568,80 CS ÚRS 2021 01

429,67 CS ÚRS 2021 01 

49 606,37

3 530,40 CS ÚRS 2021 01

3 559,82 CS ÚRS 2021 01

42 516,15, CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

150 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 199,616 22,00

vv 1051,404+148,212
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra

1 199,616

151 K 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otéruvzdorné výborné v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2

_
1 051,404 72,00

vv "m.č. 1-8"
vv (10,35+5,75)*2*3,25 104,650
vv (5,86+5,75)*2*3,25 75,465
w (2,1+5,75)*2*3,25 51,025
vv (2,1+5,75)*2*3,25 51,025
vv (2,94+2,32)*2*3,25 34,190
vv (3,3+2,94)*2*1,45 18,096
vv (1,42+0,9)*2*1,45 6,728
vv (8,41+5,75)*2*3,25 92,040
vv "m.č. 18-25"
vv (24,0+5,75)*2*3,25-2,7*2,7-1,8*2,4 181,765
vv (4,15+5,75)*2*2,7 53,460
vv (1,78+5,75)*2*3,25 48,945
vv (5,56+5,75)*2*3,25 73,515
w (2,87+5,75)*2*3,25 56,030
vv (2,76+5,75)*2*3,25 55,315
vv (3,02+5,75)*2*3,25 57,005
w (2,5+2,95)*2*3,25 35,425
w (1,05+3,3)*2*3,25 28,275
w (1,45+1,9)*2*1,45*2 19,430
w "SDK konstrukce" 1,92+4+3,1 9,020
w Součet 1 051,404

152 K 784331001
Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 148,212; 64,00

vv "m.č.8" (8,41+5,75)*2*3,25 92,040
vv "m.č. 7" (1,42+0,9)*2*1,8 8,352
vv "m.č. 26" (3,3+1,05)*2*1,8 15,660
vv "m.č.27,28" (1,45+1,9)*2*2,4*2 32,160
vv Součet 148,212

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

111 578,21

26 391,55 CSÚRS2021 01

75 701,09 CSÚRS2021 01

9 485,57 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB 

Obiekt:
VN - Vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Misto: k.ú. Planá u C.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: IC: 70890650

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26086344
Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice DIČ: CZ26086344

f i ojektant: IČ: 76051099

Ing. Eva Marešová projektová a inženýrská kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

d ph  základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
85 000,00 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

85 000,00

Výše daně 
17 850,00 

0,00

102 850,00
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Stavba:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Obiekt:
VN - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Planá u Č.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24.5.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zhotovitel:

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj 

Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

Ing. Eva Marešová 
Projektant: projektová a

inženýrská kancelář
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

85 000,00

85 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stav:.a:
Stavební úpravy skladu hygienických potřeb na Letišti ČB

Objekt:

VN - Vedlejší náklady

Místo: k.ú. Planá u Č.Budějovic č.parc. 1469/242 Datum: 24.5.2021

Ing. Eva Marešová
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Buděj Projektant: projektová a

inženýrská kancelář
Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 000,00

D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

1 K 012002000
Geodetické práce - vytýčení sítí a zaměření 
skutečného provedení

kč 1,000 15 000,00
j

15 000,00

2 K 030001000 Zařízeni staveniště KČ : 1,000 60 000,00; 60 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 10 000,00; 10 000,00

Cenová soustava
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