
Příkazní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Příkazce Královéhradecký kraj

se sídlem
IČO
DIČ
zástupce 
bankovní spojení 
číslo účtu

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ 708 89 546
Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „příkazce“

Příkazník Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C 28795

se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 
27504514
CZ27504514
Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní 
strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní 
budovy služby TDS a koordinátora BOZP (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 2 
Zmocněné osoby

Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč,
b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických: Ing. Marek Pavlík,
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c) zástupce uživatele objektu: Ing. Bc. Lucie Skálová, MBA

Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 
příkazce dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 
ani tuto smlouvu ukončit.

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Ing. Jan Hurdálek,

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Ing. Lukáš Oma,

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS"): Ing. Lukáš Oma 
a Pazdera,

autorizace pozemní stavby

d) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“): Ing. Lukáš 
Oma a Pazdera,

osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

3. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 
disponuje autorizací v příslušném oboru - autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb , o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci 
v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník 
prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 
osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů.

Změny ve zmocněných osobách

4. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být měněny pouze písemným oznámením doručeným 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je 
oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž 
prokazuje autorizace/ osvědčení dle tohoto článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných 
případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez 
zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny 
všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 7 tohoto článku, vydá souhlas se 
změnou osoby.

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména:

a) významná změna zdravotního stavu; smrt;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 
příkazník předvídat již v době podání nabídky.

7. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v chybějícím rozsahu, ve kterém ji plnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 
následující doklady:
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a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ vztahující se k nahrazující
osobě;

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že 
je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka.

8. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 
předloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 
smluvní pokutu dle této smlouvy.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 
2. 8. 2021 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1.

Příloha č. 2.
Příloha č. 3.
Příloha č. 4.

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností 
ATIP, a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 25261568 
(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo jen jako „PD“, tvoří oddělenou 
přílohu smlouvy)
Seznam poddodavatelů
Společné povolení č. j. MUTN 65972/2020
Rozhodnutí odstranění stavby č. j. MUTN 65843/2020

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení zahrnuty 
do jeho nabídky.

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn.

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 
po provedení kontroly.

Článek 4
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále 
společně také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci s názvem: BD Hajnice, novostavba a 
rekonstrukce ubytovací a správní budovy služby TDS a koordinátora BOZP (dále jen „dílo" či 
„stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených.

2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu 
uhradit sjednanou odměnu.

3. Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání 
a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5.
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Článek 5
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provádět kontrolu výše zmíněné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 
stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i 
platné právní předpisy.

2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti:

a. Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu provádění 
stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 7 kalendářních 
dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na 
místě mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je 
zadavatel v rámci plnění požadovat i konání mimořádného kontrolního dne.

b. Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho 
příkazník bude provádět svoji činnost každý den, přičemž je povinen být přítomen na stavbě 
vždy minimálně 2 hodiny denně po celou dobu provádění stavebních prací, a to v takové 
personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy. Rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do 
stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby 
uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila výkon 
zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. Příkazník 
bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních 
svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce.

Technický dozor stavebníka

3. V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

b. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu;

c. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu;

d. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie;

e. ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 
zúčastnit;

f. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;

g. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 
po dobu realizace stavby;

h. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či 
jiných stavebních prací;

i. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem 
stavby včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
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j. průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 
smluvních podmínek zhotovitelem stavby;

k. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména 
s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se 
smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem 
příkazníkovi;

I. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
m. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných českých norem;
n. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby;
o. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR 
a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

p. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 
stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;

q. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;
r. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje;
s. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby;
t. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které 
bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele 
k předloženým změnám;

u. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 
mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;

v. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 
stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

w. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;
x. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
y. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;
z. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;
aa. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční 

předání příkazci;
bb. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
cc. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a 

podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně 
přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí;

dd. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
ee. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
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ff. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 
termínu a způsobu jejich odstraňování;

gg. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu 
o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;

hh. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen 
příprava podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků, 
bez podání žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení 
správních poplatků zajistí zhotovitel stavby);

ii. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení 
odpovědným pracovníkem příkazce:

I. popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně nejpozději do 14 ti kalendářních 
dnů

II. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,
III. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
IV. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

jj. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;

kk. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání 
stavby;

II. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 
stavby k archivaci u příkazce;

mm. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 
smlouvou se zhotovitelem;

nn. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;

oo. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 
odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, zeje relevantní;

pp. kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště předáno 
zhotoviteli, a to i v době, kdy neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami stavby;

qq. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu;
rr. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických 

parametrů v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD 
(například: AV technika, vybavení interiérů a atd.).

Koordinátor BOZP
4. V rámci koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

a. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;
b. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;
c. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
d. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;
e. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;
f. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 
BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;

g. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 
staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 
postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
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h. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

i. oznamovat příkazci nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 
nápravy;

j. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 
uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;

k. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

I. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 
stavební dokumentace a dosažené výsledky;

m. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;

n. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 
a postupem prací podle realizační dokumentace;

o. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.
p. zajišťovat koordinační činnosti v rámci stěhovaní klientů po dobu přerušení stavebních prací 

mezi jednotlivými etapami

5. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu.

Článek 6
Doba plnění

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:

Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce

(Výzva oro činnost TDS bude vždv před začátkem každé etapy stavby, plnění výkonu činnosti 
koordinátora BOZP bude vyžadováno po celou dobu včetně přerušení výstavby)

Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění od 
příkazce. (Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail).

Termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem následujícím po dni, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu v rámci 2. 
etapy ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a do doby 
odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla od zhotovitele příkazcem na základě 
akceptačního protokolu bez vad a nedodělků).

Termín ukončení uplyne až uplynutím nejpozdějšího z těchto dní či dob.

strana 7 (celkem 14)



Předpokládaná doba trvání realizace činnosti: celkem 35 měsíců

(1. etapa předpoklad: 15 měsíců + 2 měsíce zkušební provoz, 2. etapa předpoklad: 12 
měsíců + 2 měsíce zkušební provoz, přerušení stavebních prací mezi etapami bude na 
nezbytně nutnou dobu z důvodu stěhování klientů - předpoklad 4 měsíce).

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 
dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 
strany samostatně.

3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 
závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i částečně), končí činnost 
příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O 
odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady 
odstraněny.

Článek 7
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy:

Cena celkem bez DPH: 1 840 000 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet tisíc korun 
českých);

DPH: 386 400 Kč (slovy: tři sta osmdesát šest tisíc čtyři sta korun
českých);

Cena celkem včetně DPH: 2 226 400 Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet šest tisíc čtyři sta 
korun českých).

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 
činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 
činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako 
nejvýše přípustná.

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, 
a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do 
dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy 
nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. 
Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části 
ceny dle odst. 1 tohoto článku je příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním 
ze dnů či posledním dnem doby ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této 
smlouvy.

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 
odsouhlaseny příkazcem.

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, 
příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

strana 8 (celkem 14)



7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 
symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 
příslušné částky z účtu příkazce.

9. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

10.Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či 
opravené faktury.

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
j) razítko a podpis oprávněné osoby,
k) konstantní a variabilní symbol,
I) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

12. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 
nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 
zákoníku.

13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 občanského zákoníku.

14. Příkazník (plátce) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po 
něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příkazce 
(příjemce plnění).

Článek 8
Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 
Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace 
a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 
zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 
autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, 
výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými.
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2. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 
o své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se zavazuje 
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, 
pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 
či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 
zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 
projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod.

4. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 
nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 
zabránit.

5. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 
plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 
bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních 
svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, 
že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou 
personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je 
povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.

6. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 
jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti.

7. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.

8. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 
nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 
smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 
O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce 
povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 
že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 
písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této 
smlouvy jménem příkazce učinit.

10. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo 
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.

11. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 
odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici.

12. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 
vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření 
a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
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13. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 
nejasností
a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

14. Příkazník si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání. Příkazník se výslovně zavazuje zajistit dodržování 
pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
příkazníkem či jeho poddodavateli.

Použití poddodavatelů

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 
s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou poddodavatele musí být 
učiněn písemnou formou.

Součinnost s ostatními dodavateli

16. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
příkazce, jejichž plnění je součástí realizace stavby. Příkazník je dále povinen poskytnout 
součinnost
a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí realizace 
stavby.

17. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 
povinností.

Článek 9
Pojištění příkazníka

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 
mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. 
Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace činnosti a po dobu 
stanovenou v článku 6 odst. 1 a v článku 8 odst. 7 a je povinen řádně a včas platit pojistné. 
Příkazník je povinen splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit příkazci k 
nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 
pojistné smlouvy ne starší jednoho měsíce, vždy do 5 pracovních dnů od požádání. Příkazník 
uhradí příkazci případný rozdíl mezi částkou, na niž příkazci oprávněně vznikne nárok, a 
pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou příkazci dle pojistné smlouvy.

Článek 10
Sankce za porušení smluvních povinností

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 2 odst. 3 této smlouvy (autorizace/ osvědčení), je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

strana 11 (celkem 14)



3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 
zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 
povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 
smlouvy.

5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 5 a odst. 6 sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy 
přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 
povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 
příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 
oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 
fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 
položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené 
v článku 5 odst. 3 písm. a) a všech následujících písmen, není-li sankcionované podle některého z 
předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 
Kč.

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 
odstavce 4 písmenech a) a všech následujících písmen, není-li sankcionované podle některého z 
předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 
Kč.

11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 
škody, a to v plném rozsahu.

12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 
doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11
Ukončení smlouvy

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena příkazci.

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 
ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 
zjednat.
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4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. 10 odst. 5, a to i bez 
výzvy ke zjednání nápravy.

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 
doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 
k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 
zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

Článek 12
Ostatní ujednání

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka.

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 
vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 
zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 
Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 
příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 
tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 
přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 
vzniklé škody.

3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení odborné péče.

4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.

5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.

6. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších 
předpisů, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce.

7. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 
uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 
považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 
smlouvě.

8. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. 
ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
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9. Příkazník je povinen minimálně ve Ihútách dle odstavce 6 tohoto článku poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze 
smluvních stran).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce.

3. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královehradeckého kraje 
č. RK/28/1483/2021 ze dne 6. 9. 2021.

Za příkazce dne
0 p'-.*"’ •

Za příkazníka dne

Mgr. Martin Červíček 
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Jan Hurdálek 
ředitel a prokurista společnosti
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní 
budovy služby TDS a koordinátora BOZP

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

IČO 275 04 514

Sídlo nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma

IČO

Sídlo

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel 
prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

Jako uchazeč o veřejnou zakázku v souladu s požadavkem zadavatele uvádíme, že 
dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele.

Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista 

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu

Doručení: 
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
Skartační zn.: 
Spisový zn.:

MUTN 65972/2020 
2020/2126/V/SEK
V/5
330

Vyřizuje: Karolína Semeráková
Telefon: 499 803 184
E-mail: semerakova@trutnov.cz

Datum: 20.07.2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení přezkoumal podle § 94o, 
a § 128 stavebního zákona žádost o společné povolení a o vydání souhlasu s odstraněním 
které dne 27.02.2020 a dne 07.05.2020 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ATIP, a.s., IČO 
25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Hajnice - Barevné domky
Hajnice č.p. 46 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 225 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 239 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 240/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 271 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 
p. 285 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1216/4 (ostatní plocha), pare. č. 1216/9 (ostatní 

plocha), pare. č. 1216/10 (ostatní plocha), pare. č. 1216/11 (trvalý travní porost), pare. č.
1216/12 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/13 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/14 (ostatní 

plocha), pare. č. 1216/15 (ostatní plocha), pare. č. 1216/19 (trvalý travní porost), pare. č. 
1216/21 (trvalý travní porost), pare. č. 1250/5 (trvalý travní porost), pare. č. 1250/11 (orná 

půda), pare. č. 1250/15, pare. č. 1250/16, pare. č. 1250/21, pare. č. 1469/8 (trvalý travní porost), 
pare. č. 1469/9, pare. č. 1470 (ostatní plocha) v katastrálním území Brusnice.

Druh a účel umisťované stavby:

Změna dokončené stavby, odstranění stavby technického zázemí, novostavba ubytovacího 
zařízení; stavba trvalá.

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165 

541 16 Trutnov
www.trutnov.cz

IDDS 3acbs2c



Č.j. MUTN 65972/2020 str. 2

Účelem je navýšit ubytovací kapacitu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v objektu 
sociálních služeb určeném pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením 
(nejedná se o nemocniční zařízení). Budou se zde vyskytovat osoby jak pohybově soběstačné, 
osoby odkázané na 24 hodinovou podporu (osoby ležící). Dále je cílem zlepšení pracovního 
prostředí zaměstnanců areálu, rekonstrukce venkovní zpevněné plochy, navýšení kapacity 
parkovacích stání, oplocení areálu a oprava vzniklých poruch na stávající administrativní 
budově.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 
umisťuje:

Katastrální území Brusnice

st. p. č. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 
238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 240/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 271 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 285 
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1216/4 (ostatní plocha), pare. č. 1216/9 (ostatní plocha), 
pare. č. 1216/10 (ostatní plocha), pare. č. 1216/11 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/12 (trvalý 
travní porost), pare. č. 1216/13 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/14 (ostatní plocha), pare. č. 
1216/15 (ostatní plocha), pare. č. 1216/19 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/21 (trvalý travní 
porost), pare. č. 1250/5 (trvalý travní porost), pare. č. 1250/11 (orná půda), pare. č. 1250/15, 
pare. č. 1250/16, pare. č. 1250/21, pare. č. 1469/8 (trvalý travní porost), pare. č. 1469/9, pare. č. 
1470 (ostatní plocha)

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních 
staveb:
SO-01 - Ubytovací budova (nová stavba) bude umístěna na pozemcích pare. č. 1250/11, 
1216/15, 1250/15 a st. p. č. 224 - administrativní budova, se kterou bude propojena spojovacím 
krčkem. Ubytovací budova bude umístěna ve vzdálenosti 18,30 m od hranice s pozemkem p. č. 
1250/10, 10 m od hranice s pozemkem p. č. 1250/2 a 2,0 m od hranice s pozemkem p. č. 
1250/15. Podlaha budovy bude ve výšce 503,50 m n. m., max. výška objektu v 513,22 m n. m.

SO-02 - Administrativní a provozní budova (rekonstrukce, zateplení + přístavba a propojovací 
krček s ubytovací budovou) na stávající zastavěné ploše st. p. č. 224.

SO-03 - Budova technického zázemí (nová stavba) bude umístěna na pozemcích pare. č. 
1216/15, 240/2, 1469/8 ve vzdálenosti 10,95 m od stávající administrativní budovy na st. p. č. 
224, navazující krytá stání ve vzdálenosti 3,6 m resp. 5,85 m od hranice pozemků pare. č. 
1216/15 a 1469/8.

SO-04 - Odstranění stávající budovy technického zázemí (hospodářská budova)

SO-20 - Venkovní objekty
SO-31 - Venkovní kanalizace (nové rozvody). Nová přípojka „S1“ DN 250 délky 47,9 m a stoka 
„A1“ DN 250 délky 115,6 m a DN 200 délky 33,8 m budou vedeny vnově vzniklé zpevněné 
ploše - v obslužné komunikaci a napojeny v šachtě Š1, která je umístěna na pozemku p.č. 
1469/8 ve vzdálenosti 0,8 m od hranice s pozemkem 1250/2, na veřejnou kanalizaci.

SO-32 - Venkovní vodovod (nové rozvody). Nový „areálový“ vodovod - řad V1 PE 100RC 
90x8,2 mm o délce 152,0m a V2 a PE 100RC 40x3,7 mm o délce 39,2 m; přípojky P1 PE 
32x3,0 mm o délce 6,5 m k budově na st. p. č. 238, P2 PE 32x3,0 mm o délce 21,2 m k budově 
na st. p. č. 271, P3 PE 32x3,Omm o délce 2,50 m k budově na st. p. č. 239, P4 PE 32x3,0 mm o 
délce 23,3 m k budově na st. p. č. 225, P5 PE 25x2,3mm o délce 3,6 m k navržené budově 
technického zázemí, P6 PE 63x5,8mm o délce 7,3 m k budově na st. p. č. 224, P7 PE 
63x5,8mm o délce 1,7 m k navržené ubytovací budově, P8 PE 32x3,Omm o délce 9,0 m 
k budově na st. p. č. 316, P9 PE 32x3,Omm o délce 30,2 m k budově st. p. č. 315.

SO-35 - Venkovní rozvody silnoproudu (nové rozvody veřejného osvětlení, venkovní osvětlení 
a nové rozvody NN). Napojení veřejného osvětlení bude provedeno ze stávající pojistkové 
skříně u budovy na st. p. č. 285. Od pojistkové skříně je navrženo kabelové vedení CYKY- 
J4x10, které se ukončí v rozvaděči veřejného světlení v pilíři poblíž vjezdu do areálu. Nové 
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venkovní komunikace a parkovací plochy budou osvětleny areálovým osvětlení s LED svítidly 
na stožárek výšky 6,0 m s výkonem světelných zdrojů 28W, 32001m.
Stávající rozpojovací skříň SR602 ba objektu č. p. 46 bude demontována. Na Hranici p. č. 
1216/9 a 1216/8 v prostoru trafostanice bude vybudována nová rozpojovací skříň SR602, do 
které budou zasmyčkovány stávající kabely 2x1-AYKY 3x240+120 a 1x1-AYKY-J 4x70. Nové 
kabelové vedení bude vedeno k č. p. 252 kde se naspojkuje do stávající trasy.
Pro napojení nových objektů na distribuční soustavu bude provedena úprava trafostanice a 
zřízena nová kabelová přípojka NN. Bude provedena výměna rozvaděče NN v DTS TU-0225 
za nový rozvaděč In 1000/8x400A. Stávající transformátor 250 kVA bude nahrazen novým 
transformátorem o výkonu 630 kVA. Nová kabelová přípojka bude provedena kabely 3x1- 
AYKY-J 3x240+120. Pro areál budou ponechána 2 odběrná místa.
Areálové kabelové rozvody jsou navrženy pro napojení jednotlivých objektů SO01 a SO03.

SO-36 - Venkovní rozvody SEK (nové datové rozvody).Stávající napojení na síť el. komunikace 
budou ponechány, pro potřeby přenosu dat v počítačové síti a pro přenos hlasu v telefonní síti 
je v objektech navržen rozvod strukturované kabeláže, který integruje tyto přenosy.

SO-37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla (8 nových vrtů); geotermální vrty budou 
umístěny pod novou ubytovací budovou (objekt SO-01).

Prostorové řešení stavby, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaie 
o její kapacitě:
SO-01 Ubytovací budova:
Z provozních důvodu má navržená ubytovací budova pouze jedno nadzemní podlaží, ve kterém 
jsou klienti ubytováni. Tomu je uzpůsoben tvar ubytovací budovy, který se skládá ze tří traktů, 
kde jeden trakt (ve kterém jsou umístěny společenské a provozní místnosti) je kolmý na zbylé 
dva (zde jsou zejména situovány ubytovací místnosti a sociální zařízení). Objekt je navržen ve 
zděné technologii z keramických cihel s prefabrikovanými železobetonovými předpjatými stropy, 
jehož střecha je rovná s atikou takové výšky, že z úrovně 1.NP nebudou viditelné technologie 
umístěné na střeše, na níž je navržena zelená extenzivní střecha. Budova je bez výraznějších 
architektonických prvků - jediný výraznější prvek jsou ocelové markýzy umístěné před pokoji 
klientů. Barevné provedení fasády respektuje barevné provedení stávající administrativní 
budovy - objekt bude opatřen silikátovou jemně zrnnou omítkou světle béžové barvy, výplně 
otvorů budou mít rámy bílé barvy, oplechování bude provedeno z předzvětralého titanzinku. 
Soklová část objektu bude provedena ze soklové omítky šedé barvy. Po provedení stavby bude 
mít objekt jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Na jednotlivých terasách bude provedeno 
trubkové ocelové zábradlí v barvě šedé antracit.
SO-02 Administrativní a provozní budova:
V rámci rekonstrukce administrativní a provozní budovy, která objemově zůstává neměnná s 
výjimkou menší přístavby v jihovýchodní části objektu z důvodu vertikálního propojení 1. NP s 
1. PP v podobě osobního výtahu. Dále dojde k doplnění zateplení soklové části, která v roce 
2011 nebyla provedena. Soklová část objektu bude provedena ze soklové omítky šedé barvy. V 
místech nezbytně nutných dojde k vytvoření, či naopak ke zazdění otvorů v obvodových 
stěnách. Stávající azbestocementová střešní krytina bude odstraněna a bude provedena nová 
střešní krytina z předzvětralého titanzinkového plechu. Objekt bude propojen s ubytovací 
budovou SO-01 pomocí propojovacího krčku, který je součástí objektu SO-01. Po provedení 
stavby bude mít objekt jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Barevné provedení fasády 
zůstane neměnní, přístavba a úpravy v místech stávajících či nově navržených otvorů budou 
opatřeny silikátovou jemně zrnnou omítkou světle béžové barvy, výplně otvorů budou mít rámy 
bílé barvy, oplechování bude z předzvětralého titanzinku. Na jednotlivých terasách bude 
provedeno trubkové ocelové zábradlí v barvě šedé antracit.
SO-03 Budova technického zázemí:
Budova technického zázemí je navržena menších rozměrů než ubytovací budova. Jedná se o 
jednopodlažní budovu, kde část podlaží je výškově uskočená. Materiálové a barevné řešení je 
obdobné, jako v případě ubytovací budovy. V severní části objektu jsou situované krycí 
parkovací stání - zde je použito betonových sloupů, průvlaků a panelů se šikmou střechou, 
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která má krytinu z předzvětralého titanzinku. Ve zbylé části budovy je opět rovná střecha s 
atikou a se zelenou extenzivní střechou. Po provedení stavby bude mít objekt jedno nadzemní 
podlaží.
Venkovní zpevněné plochy pochozí budou ze zámkové betonové dlažby, parkovací stání bude 
provedeno ze zatravňovacích dlaždic a veškeré komunikace z asfaltobetonu.
SO-04 odstranění stavby technického zázemí - hospodářské budovy
Stávající budova na st. p. č. 240/2 bude odstraněna dle dokumentace (likvidace střešní krytiny 
obsahující azbest bude provedena odbornou a specializovanou firmou a bude prováděna 
v souladu s platnými předpisy).
SO-20.1 Pozemní komunikace a zpevněné plochy
Předmětem SO-20 jsou pozemní komunikace, určené k obsluze areálu Barevné domky Hajnice, 
tj. nových a stávajících objektů. Jedná se o:
- Komunikace určené pro provoz motorových vozidel s asfaltobetonovým krytem, šířky 4-11 m 
- Parkoviště osobních vozidel s krytem ze zatravňovací dlažby a z betonové zámkové dlažby 
Komunikace pro provoz motorových vozidel
Dojde k přestavbě stávající přístupové komunikace, napojené sjezdem na místní komunikaci 
Hajnice - Liščí Hora a k výstavbě nových obslužných komunikací. Kolmá parkoviště podél 
přístupové komunikace a před ubytovací budovou celkem pro 48 osobních vozidel. Kolmé 
zastřešené parkoviště pro vozidla tělesně postižených pro celkem 8 osobních vozidel. 
Konstrukce parkovacích ploch je upnuta mezi betonové silniční obrubníky bez podsázky. 
Parkovací stání mají délku 5 m a šířku 2,5 m, vyhrazená stání pro vozidla tělesně postižených 
šířku 3,5 m.
Komunikace pro motorový provoz jsou odvodněny příčným sklonem do navazujících 
zatravněných ploch. Konec obslužné komunikace v obratiště a úsek komunikace mezi 
ubytovací a administrativní budovou je odvodněn novými uličními vpustěmi. Údolnicový oblouk 
komunikace u parkoviště pro tělesně postižené je odvodněn kolmým odvodňovacím žlábkem. 
Užívání komunikací osobami se zrakovým a pohybovým omezením je zabezpečeno v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a opatřeními pro 
bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách.
SO-20.2 Venkovní stavební objekty a sadové úpravy
Projektový díl VÚ - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy řeší provedení zpevněných 
ploch, terénních úprav a venkovních architektonických objektů v areálu.
Okolo objektu SÓ-02 bude provedena zpevněná plocha v šíři 3,00 m se sklonem 1,00 % 
směrem od budovy. Tato zpevněná plocha bude sloužit pro klienty z objektu SO-01. Uvažuje 
se, že po této zpevněné ploše se bude pohybovat menší pojízdné stroje (zahradní traktor).
Před objektem SO-02 bude provedena betonová opěrná stěna vymezující prostor, na němž 
bude provedena zpevněná plocha, která umožní vstup na stávající terasu objektu SO-02 z 
„propojovacího krčku" mezi objekty SO-01 a SO-02.
Okolo celého objektu SO-02 bude rozebrána stávající betonová dlažba z důvodu provedení 
svodu dešťových vod do nové retenční nádrže. Dále bude okolo objektu provedena nová 
drenáž. Poté bude do stejných prostor opětovně položena rozebraná betonová dlažba.
Nově bude proveden chodník, který propojí zpevněné plochy vedoucí okolo objektu SO-02 se 
vstupem do 2.NP do objektu SO-02.
V místech, kde je potřeba překonat velké výškové rozdíly v terénu okolo navrhovaných objektů 
SO-01 - 03 a komunikací, jenž je součástí dílu D. 1.5.1 - PK, budou provedeny železobetonové 
opěrné stěny z pohledového betonu. Průřezové profily a dimenze jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci, vyztužení je součástí stavebně konstrukčního řešení.
Okolo objektu SO-02, v místě mezi propojovacím krčkem" a stávající terasou, je navržena 
železobetonová úhlová opěrná stěna, která bude obložena betonovým obkladem (obklad bude 
mít shodné provedení, jako je obložení 1.PP objektu SO-02) a opatřena betonovou zákrytovou 
deskou.
Okolo komunikace v místě stávajícího bazénu u rodinných domů v severní části areálu a okolo 
navrženého obratiště je navržena železobetonová úhlová opěrná stěna z pohledového betonu. 
Obdobná opěrná stěna je provedena i v severní části okolo objektu SO-01, podél komunikace 
vedoucí od krytých stání k rodinným domům v severní části a podél nové zpevněné plochy 
vedoucí k 2.NP objektu SO-02.
Okolo celého areálu je navržené oplocení - poplastované pletivo ze žárově zinkovaného drátu, 
velikost ok 50 x 50 mm, výška pletiva 1,5 m. Oplocení bude doplněno podhrabovými deskami 
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výšky 20 cm, dále brankami a dvěma posuvnými bránami. Celková výška oplocení je 1,72 m, 
branky a brány jsou vysoké 1,8 m.
Pro provoz stavby je navržen přístřešek pro devět odpadových kontejnerů o objemu 1100 I. 
Přístřešek je situován mezi objekty SO-01 a SO-03.
Přístřešek bude proveden z pohledového betonu, střešní konstrukce bude tvořena ocelovou 
svařovanou konstrukcí, trapézovým plechem, nadbetonávkou a titanzinkovou střešní krytinou.
V rámci projektu dojde ke kácení vzrostlých stromů (viz. kapitola B.8.e). Následně dojde k 
výsadbě nových stromů jako náhrada za kácené stromy. V poslední fázi projektu dojde k 
ozelenění nově ohumusovaných ploch.
SO-31 Venkovní kanalizace
Stávající objekty areálu Barevných domků byly v minulosti napojeny na areálovou čistírnu 
odpadních vod, jejíž provoz byl ukončen kolaudací nové obecní kanalizace, která je ukončena 
centrální čistírnu odpadních vod obce Hajnice. Areál barevné domky je napojen samostatnou 
přípojkou DN 250 do stávající čerpací stanice splaškových odpadních vod na pozemku p.č. 
1469/8, která je součástí obecní kanalizace. Stávající objekt ČOV bude zbourán a v místě 
tohoto objektu bude pozemek zatravněn. Dešťové vody jsou ze střech a zpevněných ploch 
stávajících objektů odvedeny areálovou kanalizací do betonové požární nádrže. Přepad z 
požární nádrže je napojen do dešťové kanalizace, která je vyústěna za příjezdovou komunikací 
p.č. 1470 do okolních luk. Do této kanalizace pravděpodobně v minulosti odtékaly i vyčištěné 
vody z areálové ČOV.
Druhým opatřením je využití srážkové vody ke splachování toalet v objektech SO-01 a SO-02. 
K tomuto účelu je v objektu SO-02 vybudována dešťová nádrž o objemu 35 m3, která je plněna 
dešťovou vodou ze sedlové střechy objektu SO-02. V případě delší dešťové události může dojít 
k úplnému naplnění dešťové nádrže. Nádrž je tedy vybavena přepadem pro nevyužitou 
dešťovou vodu, který je zaústěn do dešťové kanalizace. Nevyužitá dešťová voda bude 
odvedena dešťovou kanalizací do tří podzemních vsakovacích galerií. Odtok ze vsakovací 
galerie RN1 a RN 2 je regulován vírovými ventily v regulačních šachtách. Vírový ventil 
umožňuje i manuální vyprázdnění retenčního objemu nádrže v případě poruchy zařízení. 
Regulační šachta bude vybavena bezpečnostním přepadem. Podzemní vsakovací galerie RN3 
bude vybavena pouze bezpečnostním přepadem. Z této podzemní vsakovací galerie bude 
možné dešťovou vodu využívat k zálivce okolních zatravněných ploch.
Minimální objem retenčních a vsakovacích galerií RNI a RN2 byl stanoven tabelárním výpočtem 
pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 127,5 m3. Objem vsakovací galerie RN3 je 
38,4 m3. Podzemní vsakovací galerie jsou tvořeny vsakovacími boxy. Dešťové vody jsou do 
těchto podzemních nádrží odvedeny přes sedimentační nádrže a mechanické filtry, které jsou 
vybaveny nornými stěnami. Toto řešení zabrání možnému úniku ropných látek do horninového 
prostředí.
SO-32 Venkovní vodovod
Projektová dokumentace objektu SO-32.1 řeší výstavbu nového areálového vodovodu a 
napojení stávajících a nových objektů na tento vodovod. Pro potřebu požárního zásahu bude na 
stávajícím veřejném vodovodním řadu PE 110 osazen nový nadzemní hydrant DN 80 (objekt 
SO-32.2), který bude sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Stávající technická 
infrastruktura areálu bude upravena tak, aby byla vedena pod komunikací na pozemku 
investora.
V současné době je areál Barevné domky Hajnice zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě 
obce Hajnice. Do areálu je přivedeno vodovodní potrubí PE 110, které je ukončeno ve 
vodoměrné šachtě, kde je osazen fakturační vodoměr. Vodoměrná šachta zůstane zachována, 
za touto šachtou bude stávající areálový vodovod zrušen a nahrazen novým rozvodem.
Pro zásobování stávajících a navržených objektů v areálu Barevné domky bude postaven nový 
areálový vodovod včetně nových přípojek ke stávajícím rodinným domům. Nový areálový 
vodovod bude začínat napojením na stávající vodovod PE 110 na vnějším líci stávající 
vodoměrné šachty.
SO-35 Venkovní rozvody silnoproudu SO-35.1 Kabelové rozvody NN - ČEZ distribuce
Pro napojení objektu na distribuční soustavu bude provedena úprava stávající kabelové 
přípojky NN. Přípojka bude vedena od nové rozpojovací skříně SR 402, která bude osazena u 
stávající trafostanice TU_0225. Skříň bude napojena z pojistkových sad. Od nové rozpojovací 
skříně bude vedena trojice kabelů 1-AYKY-J 3x240+120, které budou vedeny do 
elektroměrového pole hlavního rozvaděče objektu. Mezi rozpojovací skříní a objektem SO-02, 
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administrativní a provozní budova bude kabelové vedení uloženo do výkopu. V celé trase bude 
uloženo do plastového kabelového žlabu. Krytí kabelové trasy bude min 700 mm ve volném 
terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-35.2 Kabelové rozvody NN - areálové
Pro napojení objektu SO-1 - ubytovací budova a SO-03 - technické zázemí budou z hlavní 
rozvodny NN, v objektu SO-02 - administrativní a provozní budova vedena kabelové vedení. 
Pro napojení objektu SO-03 je navrženo kabelové vedení 1-CYKY 4x10, pro zajištění spotřeby 
el. energie objektu a kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120 pro dieselagregát. Napojení 
objektu SO-01 bude kabelovým vedením 1-AYKY-J 3x120+70. Mezi objekty budou kabelové 
trasy uloženy do výkopu a zataženy do ochranných trubek nebo uloženy do kabelových žlabů. 
Krytí kabelové trasy bude min 700 mm ve volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-35.3 Venkovní areálové osvětlení
Venkovní komunikace a parkovací plochy okolo objektu budou osvětleny areálovým osvětlením, 
které je navrženo LED svítidly na stožárech délky 6 m. Stožáry budou osazeny do trubkových 
základů. Osa stožáru bude umístěna min. 0,6m od okraje zpevněné plochy - směrem do 
zeleně. Kabelové vedení pro areálové osvětlení je navrženo kabelem 1-AYKY-J 4x16 Kabel 
bude v celé délce zatažen do ochranné trubky a uložen do výkopu. Na dno výkopu bude uložen 
zemnící pásek, na který se napojí stožáry osvětlení a propojí se s uzemňovací soustavou 
objektů. Krytí kabelové trasy bude min 700 mm ve volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými 
plochami.
SO-35.4 Přeložka veřejného osvětlení
Stávající veřejné osvětlení u příjezdové komunikace bude nově napojena na nové odběrné 
místo. Stávající napojení z objektu SO-02 bude demontováno. Pro napojení je navržen pilíř 
veřejného osvětlení, který bude umístěn u oplocení areálu a bude veřejně přístupný. V pilíře 
bude osazen i elektroměrový rozvaděč. Kabelové vedení bude ponecháno stávající, v místě 
navrženého umístění pilíře, bude stávající vedení vytyčeno, opatrně odkopána a nově napojeno 
do rozvaděče VO. Nově bude provedeno kabelové vedení mezi pojistkovou skříní distributora 
el. energie a navrženým pilířem. Je navrženo vedení kabelem CYKY-J 4x10 uloženým do 
výkopu. Kabel bude zatažen do ochranné trubky a uložen do výkopu. Krytí kabelové trasy bude 
min 700 mm ve volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-35.5 Přeložka distribučního kabelu
Výstavbou objektu dojde k požadavku na přeložení části stávajících kabelových tras 
distribučního vedení NN. Přeložka je stavbou podmiňující stavbu hlavní, bude povolena a 
kolaudována samostatně.
SO-36 Venkovní rozvody slaboproudu
Pro napojení objektu SO-03 - technické zázemí je navržena ze serverovny ve 2.NP objektu SO 
02 optická trasa datového kabelu. Mezi objekty bude optický kabel zatažen do chráničky HDPE 
a uložen do výkopu. Pro napojení komunikátorů a vjezdových bran jsou navrženy trasy s 
optickými kabely, které budou v chráničkách HDPE. Krytí kabelových tras bude min 700 mm ve 
volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-37 Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla
Projekt geotermálních vrtů, respektive stavební objekt SO 037 je navrhován v rámci novostavby 
objektu pro ubytování pacientů. Projekt navrhuje nově umístit max. 8 vrtů pod základovou 
desku novostavby s tím, že 2 stávající vrty umístěné mimo objekt z předchozí etapy o hloubce 
90 m budou k tomuto projektovanému systému též připojeny. Ony 2 stávající vrty nyní slouží 
pro vytápění provozní budovy, která bude v rámci projektu demolována.
Na území již bylo v rámci předchozích etap naprojektováno a zhotoveno celkem 26 
geotermálních vrtů do hloubky max. 150 m. Bezproblémová proveditelnost záměru byla po 
konzultaci se zhotovitelem/vrtařem předchozí etapy potvrzena. Nové vrty jsou umisťovány v 
dostatečné vzdálenosti od stávajících vrtů tak, aby jejich teplotní ovlivnění bylo co nejmenší.
Vrt bude prováděn soupravou se zdvojenou vrtnou kolonou metodou rotačně-příklepového 
vrtání se vzduchovým výplachem a řízeným odvodem vrtné drtě a kalu. Na závěr prací budou 
všechny manipulační pažnice vytěženy.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba technického zázemí - hospodářská budova bude odstraněna dle dokumentace 

zpracované Ing. Arch. Martinem Vokatým, ČKA 02622. Likvidace střešní krytiny obsahující 
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azbest bude provedena odbornou a specializovanou firmou a bude prováděna v souladu 
s platnými předpisy.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zakázkové číslo 190602 ze září 

2019, kterou vypracoval Ing. Arch. Martin Vokatý, autorizovaný architekt, ČKA 02622; 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě 

výběrového řízení, a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započetím 
stavby.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále 
dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných 
požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

6. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 
z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, 
požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního 
prostředí (§ 156 stavebního zákona).

7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřená ve stavebním 
řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební 
deník.

8. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými 
předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu 
určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a 
nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při 
kolaudaci stavby.

9. Bude dodržena podmínka vlastníka sousedních pozemků pana Františka Noska, který při 
ústním jednání dne 30.06.2020 požadoval, aby staveniště bylo oploceno a aby v průběhu 
stavby nebyly jeho pozemky dotčeny pojezdem techniky, skládkami materiálů, apod.

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví 
Krajské hygienické stanice KHK, územní pracoviště Trutnov č. j. KHSHK 
34817/2019/EPI.TU/Em (spis. zn. S-KHSHK 28324/2019/4) ze dne 31.10.2019:
1. Pro ověření funkčnosti a vlastní stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést 

zkušební provoz.
2. V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo 

autorizovanou osobou z provozu VTZ jednotky v chráněném vnitřním prostoru stavby 
v objektu SO-01 Ubytovací budova 1. NP - místnost číslo 1.87 a místnost číslo 1.31 
v noční době.
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3. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol 
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření, 
prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

4. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný 
odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - 
mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující 
nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

a. Místo odběru - dřez pro oplach zeleniny v kuchyni (úsek čisté přípravy zeleniny)
b. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu MěÚ Trutnov, Odbor ŽP č. j. MUTN 20307/2020 (spis. zn. Z/2020/1160/ŽP/HEJ) ze 
dne 24.02.2020
1. Provedení skrývky ornice do hloubky 0,10 m a podorničí do hloubky 0,10 m. Ornice a 

podorniční skryté před zahájením stavby budou deponovány na staveništi a po té budou 
opět použity na ozelenění areálu a na vylepšení orničního horizontu na zbývajících 
částech pozemků.

2. Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci stavebního povolení není 
povolen.

3. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Vám budou po 
zahájení realizace záměru za odnětí zemědělské půdy ve prospěch dostavby areálu 
sociálních služeb „Barevné domky Hajnice“ předepsány odvody do fondu životního 
prostředí.

4. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas 
s odnětím:

a. doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to 
do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.

b. Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím 
zahájením

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu MěÚ Trutnov, 
Odbor ŽP č. j. MUTN 89317/2019 (spis. zn. 2019/6938/REK) ze dne 30.10.2019:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované spol. ATIP a.s., IČ: 

25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov v září 2019 pod zakázkovým číslem 190602.
2. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami 

závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou 
provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a 
podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě 
úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku 
na nezpevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při 
úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného 
sorbentu, v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným 
množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek 
sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s 
kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do 
životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k 
likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem 
podle zákona o odpadech.

3. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.
4. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod 

únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci 
neprodleně řešit a nahlásit příslušným orgánům.

5. Záměrem nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za 
následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

6. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.
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13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů MěÚ Trutnov, 
Odbor ŽP č.j. MUTN 89317/2019 (spis. zn. 2019/6938/REK) ze dne 30.10.2019:
1. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k 

poškozování sousedních lesních porostů, jejich kořenového systému a lesní půdy.
2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, 

odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 8120071240 ze dne 

07.10.2019 k podmiňující stavbě přeložky NN:
1. Přeložka bude provedena tímto způsobem: Bude provedena demontáž stávající 

rozpojovací skříně SR602(SJZ R8). Na hranici p.č.1216/9 a 1216/8 bude vybudována 
nová rozpojovací skříň SR 602/NKW2 do které budou zasmyčkovány stávající kabely 
nn 2x AYKY 3x240/120m2 a 1x AYKY 4x70mm2. Přívodní kabelové vedení (HDV) pro 
č.p. 46 si vybuduje klient na své náklady. Dále bude provedeno přeložení stávajícího 
kabelového vedení AYKY 4x70mm2. Stávající kabelové vedení AYKY 4x70mm2 bude 
na p.č. 1216/13 přerušeno a naspojkováno na nový kabel nn AYKY 4x70mm2, který 
bude veden novou trasou zakončený v přípojkové skříni SS100 (SJZ P29). Celková 
délka vedení AYKY 4x70mm2 je cca 45m.

2. Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na 
náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s 
tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ 
Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(í) Jaroslav Munzar. 
Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme 
zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně 
bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě 
zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady 
vyfakturovány po jejím ukončení.

3. Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad 
celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 200 000,00 Kč. Výše 
této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

15. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 600/2019 ze dne 
06.08.2019:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 

energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém 
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s 
platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 
0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 
a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání síti 
technického vybavení.

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: ATIP a.s. Trutnov.

4. Výstavba administrativní a provozní budovy bude umístěna ve vzdálenosti větší než 
10,0 m od obvodu distribuční trafostanice vn/nn a od svislého průmětu nejbližšího 
krajního vodiče nadzemního vedení vysokého napětí tj. mimo jeho ochranné pásmo.

5. Kabelové vedení nízkého napětí NN do 1 kv, které je v kolizi s vlastní přestavbou bude 
upraveno formou přeložky na základě předložené žádosti Č. 8120071240 a následně 
uzavřené smlouvy o přeložce a ČEZ Distribuce a.s.

6. Výstavbou přípojek inženýrských sítí, retenčních nádrží a komunikací nedojde k 
ohrožení stability podpěrných bodů nadzemního elektrického vedení VN a trafostanice a 
ke snížení výšky vodičů nad terénem.
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7. Umístění zpevněné plochy bude realizováno ve vzdálenosti min. 2,0 m od obvodu 
trafostanice a nadzemního vedení vysokého napětí.

8. Umístění zpevněných ploch nad kabelovou trasou NN bude provedeno dle příslušných 
technických norem především ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. V případě zjištění, že 
kabelové vedení neodpovídá příslušným předpisům, požádá investor stavby o jeho 
přeložení.

9. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a 
budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno 
pouze po souhlasu vydaném naší společností.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k našemu zařízení.

11. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, 
věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě, že 
nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného vedení.

12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů.

13. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na 
možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na 
straně zhotovitele výše uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo 
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek.

14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně 
výškové nivelety země oproti současnému stavu.

15. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou 
přílohou tohoto souhlasu.

16. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být 
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší 
společnosti.

17. Výjimka z O.P. se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a 

všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a. s. č. j. 699287/20 ze dne 
20.07.2020:
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené 
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK
• Na stávající nemovitosti čp. 46 (SO 02) je umístěn rozvaděč, ve kterém jsou ukončeny 
zemní metalické kabely SEK zabezpečující telekomunikační služby nejen pro daný objekt. 
Plánované stavební úpravy nesmí zamezit volnému přístupu k rozvaděči. Stavební činnost 
musí být provedena tak, aby nedošlo k poškození rozvaděče a vedení SEK. V případě 
střetu SEK s plánovanou rekonstrukcí nemovitosti je nutné zachování bezpečného prostupu 
SEK do nemovitosti formou uložení přípojky SEK do chráničky. Při činnosti v blízkosti 
vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné 
pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Před zahájením 
prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Pokládka IS v 
souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005. Nové 
IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Pokládkou nové IS nesmí být zamezen přístup k 
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naší stávající SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, 
přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, 
desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky 
doplnit v plném rozsahu. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení (nivelity) nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti 
CETIN a.s. (POS) ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis.
♦ V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. 
Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 
0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
• Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou 
byl rozebíratelný.
• Základy oplocení umístěte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy SEK.
• Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou
• V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do 
chráničky. Současně založte chráničku.; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 
104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro 
Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu 
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv 
porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše 
v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane 
nejdříve.

17. Stavba může být podle ustanovení § 119 stavebního zákona užívána pouze na základě 
kolaudačního souhlasu, kterému bude na základě požadavku dotčeného orgánu 
předcházet provedení zkušebního provozu. Obsahové náležitosti žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
K ústnímu jednání je pak investor povinen připravit:

- kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí k přeložce vedení NN
- geometrický plán
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení
- výsledek provedeného měření ekvivalentní objemové aktivity radonu
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními 
předpisy

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a stavební deník
- popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti společnému 

povolení)
- prohlášení zhotovitele - stavebního podnikatele o provedení stavby v souladu 

s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
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(§ 156 stavebního zákona)
- jiné doklady stanovené v podmínkách rozhodnutí

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 27.02.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a 
závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 27.02.2020 vyzván 
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 07.05.2020. Zároveň dne 
07.05.2020 podal žadatel ohlášení odstranění stavby. Dne 25.05.2020 stavební úřad 
usnesením č. j. MUTN 47492/2020 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu 
řízení spojil.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona nařídil 
stavební úřad ústní jednání na 30.06.2020, protože v území nabyl vydán územní plán a zároveň 
stanovil, že do data ústního jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle:
§ 94k a) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
§ 94k b) stavebního zákona - obec:

Obec Hajnice
§ 94k c) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
§ 94k d) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 
CETIN a. s. a ČEZ Distribuce a. s.

§ 94k e) stavebního zákona:
František Nosek, Lesy ČR s. p.

Podle důkladného posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků společného 
řízení k závěru, že vlastnictví ani jiná práva k pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto 
rozhodnutím dotčena.

Vzhledem ktomu, že rozhodnutím mohou být dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy, 
stavební úřad přizval dle § 4 stavebního zákona k řízení dotčené orgány, které tyto zájmy hájí. 
V tomto konkrétním případě stavební úřad stanovil následující okruh dotčených orgánů:
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
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pracoviště Trutnov,
- Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování,
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí,
- Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického,
- Obecní úřad Hajnice, silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, 
orgán územního plánování,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitka vlastníka sousedních pozemků pana Františka Noska byla projednána na ústním 
jednání a v podobě podmínky č. 9 byla zahrnuta do tohoto rozhodnutí.

Další účastníci řízení námitky neuplatnili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

z p. Karolína Semeráková 
referent oddělení územního řízení 
a stavebního řádu

Příloha: koordinační situační výkres
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením 
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(www.trutnov.cz).

Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních 
deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne:............................... Bude sejmuto dne:...................................

Sejmuto dne: ..........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:.........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč, celkem 10500 Kč byl zaplacen 
dne 29.05.2020.
Obdrží
účastníci (dodejky)
- ATIP, a.s., IDDS: xc4cxhg
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
- František Nosek, Partyzánská č.p. 242, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
dotčené správní úřady
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské 
náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 
541 01 Trutnov 1
- Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického, IDDS: gf9adwf
- Obecní úřad Hajnice, silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, 
orgán územního plánování, IDDS: 8nwbkz5
hlavní účastníci (dodejky)
- Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- CETIN a.s., IDDS:qa7425t



Doručení: 
dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
Skartační zn.:
Spisový zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MUTN 65843/2020 
2020/4992/ŽP/SVS 
A/5
231.2

Ing. Šárka Svatá

Datum: 13.07.2020

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle §128 stavebního zákona podklady pro 
odstranění stavby, které mu dne 17.06.2020 předložil vlastník stavby

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 

kterého zastupuje ATIP, a.s., IČO 25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona

povoluje odstranění stavby vodního díla
Ohlášení odstranění - Hajnice - Barevné domky - ČOV - vlastník stavby: 

Královéhradecký kraj (dále jen "stavba") na st.p.č. 285 v k.ú. Brusnice .

Stavba obsahuje:
Jedná se o dvoupodlažní objekt původní ČOV sloužící pro odkanalizování objektů v areálu 
Barevých domků v obci Hajnice. Zděný objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu o 
rozměrech 10,3 x 6,4 m, výška 5,0 m se sedlovou střechou s dřevěným krovem a s krytinou 
z azbestocementových šablon. Objekt ČOV je podsklepený. Po odstranění horní stavby dojde k 
ekologické likvidaci technologie umístěné ve spodní části objektu, která bude odvezena na 
příslušnou skládku. Následně budou odstraněny zbylé konstrukce, vč. základových a vzniklá 
prohlubeň bude zasypána a zhutněna vhodnou zeminou, zatravněna.

Městský úřad Trutnov 
Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov
www.trutnov.cz

IDDS 3acbs2c
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Důvod zrušení stavby vodního díla:

Areál Barevných domků byl celý přepojen na nově vybudovanou obecní kanalizaci obce Hajnice 
napojenou na centrální obecní ČOV. Stávající ČOV byla odpojena a je již dlouhodobě mimo 
provoz.

II. Stanovuje podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba bude odstraněna dle projektové dokumentace zpracované spol. ATIP a.s. v září 

2019, zodpovědný projektant Ing. Lukáš Najman.
2. Technologie ČOV bude vyjmuta, zlikvidována oprávněnou firmou a odvezena na příslušnou 

skládku, kde dojde k ekologické likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.
3. S odpady s obsahem azbestu bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Likvidace tohoto odpadu bude zabezpečena odbornou 
specializovanou firmou a provedena technologií, která zamezí kontaminaci spodních a 
povrchových vod.

4. Odstranění stavby bude provedeno oprávněnou firmou.
5. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
6. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou 

sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
7. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 

povrchových vod a bude zatravněn.
8. V termínu do 30 dnů od zrušení ČOV bude vodoprávní úřad písemně informován o 

ukončení prací včetně dodání dokladů o likvidaci technologie a přebytečného materiálu.
9. Stavba bude odstraněna do konce roku 2021.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 17.06.2020 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu vodního díla. Podané ohlášení se 
považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru.

Po prostudování žádosti a přiložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že lze ve 
věci rozhodnout dle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona, tzn. vydání rozhodnutí může 
být prvním úkonem v řízení - jedná se o věc jednoduchou, vodoprávní úřad má k dispozici 
všechny podklady potřebné k vydání rozhodnutí a jsou mu dostatečně známy místní poměry, a 
dále, že daným povolením nebudou, při splnění stanovených podmínek, ohroženy zájmy 
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 
vodoprávního řízení.

Objekty v areálu Barevných domků v obci Hajnice byly po dostavbě obecní kanalizace Hajnice 
zakončené obecní ČOV Hajnice přepojeny přímo na tuto kanalizaci a předmětná ČOV byla 
odpojena, není využívána a je již nefunkční.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a 
předložené poklady a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Poučení účastníků:



Č.j. MUTN 65843/2020 str. 3 Spis.zn. 2020/4992/ŽP/SVS

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové 
podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Šárka Svatá 
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje..

Obdrží:
účastníci (dodejky)
ATIP, a.s., IDDS: xc4cxhg
Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5 

ostatní:
MěÚ Trutnov, odbor výstavby - Ing. Sauerová


