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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2021-100

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel.
- ve věcech organizačních: Michal Čačala, tel. e-mail:
za Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem (PS 0627):
- ve věcech technických:

® Ing. Jiří Teplý tel.
• Ladislav Kuba tel.
• PetrBuzek tel.

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. MEKOS GROUP a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3032
Sídlo: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc
IČ: 268 21 834
DIČ: CZ26821834
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-7442900227/0100
Zastoupená: Ing. Petr Machala, člen představenstva
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: 9fde546
Adresa pro doručování: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0627 - Oprava
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elektroinstalace, klempířských prvků a nátěrů na budově č.52 ÚZS Bystřice pod Hostýnem41, 
systémové číslo NEN N006/21/V00022981 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu 
o poskytování dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem teto smlouvy je zajištění stavebních oprav z důvodu špatného technického stavu budovy č. 52
(Sklad) v areálu Ústředního zdravotnického skladu Bystřice pod Hostýnem (CE 06-06-01) pro její
bezpečný provoz budov dle platných ČSN s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0627 - 
Oprava elektroinstalace, klempířských prvků a nátěrů na budově č.52 ÚZS Bystřice pod 
Hostýnem44, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Stavební opravy budovy č. 52 (Sklad) v areálu Ústředního zdravotnického skladu Bystřice pod 
Hostýnem (CE 06-06-01) pro jeho bezpečný provoz budov dle platných ČSN s cílem 
bezpečného provozu.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočeť4 a v zadání výběrového řízení „PS 0627 - Oprava elektroinstalace, 
klempířských prvků a nátěrů na budově č.52 ÚZS Bystřice pod Hostýnem44 systémové 
číslo NEN N006/21/V00022981. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotoviteljrohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy’ 
a to ve výši:

1 620 045,40 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionšestsetdvacettisícčtyřicetpět korun českých a čtyřicet haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 340 209,53 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 960 254,93 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 27. 9. 2021.
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Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): 27. 9. 2021.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: 3.12. 2021.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a mto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 6:30 - do 15:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění je budova č. 52 (Sklad) v areálu Ústředního zdravotnického skladu Bystřice 
pod Hostýnem posádka Bystřice pod Hostýnem.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu 6 ">593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
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5.4.

5.4.1.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.
Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) oiganizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí ^ stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během^ pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnu, jmak platí, ze se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v pnmerene lhute především dohodou smluvních stran. J
požádá-H o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody Podmínky 
odběru vcetne způsobů úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastni naklady zhotovitele. ť J
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
prermstit dopravm znáčem podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel vcetne projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržovaní dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. J
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli 
Zhotovitel je přitom plné odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 

vy,^ve"h vho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového nzem na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zamestnand zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
pomůckami5 Vpr°St0rU staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

Pn provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, ze platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb„ o technických požadavcích na výrobky ve 
zněm pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
pri zhotovovaní díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, 
nerepasovane a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky certifikovane NBU (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajisti souhlas BR VZ s použitými bezpečnostními prvky.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
připadne porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob 
Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak aby

nedošlo k jejich poškození, J
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak. aby bylo patro 

připraveno k užívání,
Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady
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6.1.

6.2.

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl 6 ^ 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů
ma fna u’. Pro ktere je t0 z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
pnslusne laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo 
oce! cm, směsně kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v prubehu realizace predmetu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na urcenem miste, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistaveni kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
predmetu teto smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště) 
připadne ve stavebním (montážním) deníku. ’

Článek 7
Podmínky předání díla

7.Í. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
V. J 4;J-sml0liyy; Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plném. Nejpozdeji 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele projeci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současné doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českem jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčeni o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
radne provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavku této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
zaznam do stavebního deníku.

7.2. Pn předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, ze pn předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalosti ceskeho jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem, převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad. které samy o sobě ani ve 

spojem s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14 kalendářních dní ode dne 
předaní pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zapiš o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

C5!a/!^bUd? ^Placena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zaklade daňového dokladu (dále jen „faktura44), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plném je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve
na'adresu h°t0Vem ne^p0zde^ d° 10‘ dne následuJícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění

Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 274, 758 61 Bystřice 
Hostýnem.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6, Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, Hradební 112/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Povozm středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 274, 758 61 Bystřice 
pod Hostýnem. J
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
U?n!v?\zejmena Podle zákona č- 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;

evidenční číslo daňového dokladu; 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
ICO, DIČ smluvních stran; 
předmět dodávky a název díla;
den vystavení -faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 
objednateli);
označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateh v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
ihute splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a j ej ím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případe oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává bežet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plněni podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
dané podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případe bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající zakladu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

b)
c)
d) 
e) 
ť)
g)

h)
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„ , „ není opevněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
mluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

phží^fogdnt" Pfedána k Pr0Vedení díla a Zh0t0V"° díIa’ P°
nathotatLlI^f1 í°dy předané kProvedení díla přechází z objednatele

zhotovitele okamžikem předaní věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. p
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
náklady’ pnpadne tretlm OSobám’ a Je Povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své

Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelné vznikla škoda.
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
připadne třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000 - Kč Pojistku je
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou. ť u

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovíte! přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
°d predaní.a Prevzeti Skončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjistene pn předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, ze vyskytne-h se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ 
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to 
ze j^reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdrženi reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
íla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 

z otovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit, 
u způsobů vyřízeni reklamované vady bude sepsán protokol
Z“fl Je P°vinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledků vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V Pnpade, ze zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl 4 1
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 3

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH a to za 
každý i započatý den prodlení.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

12.1.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),
ivetalých v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smloiívy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH a to za každý 
i započatý den prodlení. J
V případe ze zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

V pnpade prodleni s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení
V pnpade zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
ekologie, vcetne nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen
ín™ • ?!“vní POlCUtU ve ^ 10-000 Kč PH P™ím ^ištžní P°™šení předpisů 
BOZP a pn každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .
V Pří?^df’ Ž! zhotoyiteI^ oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v prubehu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušeni těchto povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.. kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určjje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravuji nekteré otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a tyzickych osob, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněně na zakladě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynuti Ihuty. r
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro pnpad, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
narok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Zhotovíte1 bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 9 zakona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl ^seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání
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12.2.

c)
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
K uděkní pOTQlem vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel mm S dm 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejmena jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků

d) Vystavena povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednaní ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu 
(faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
a prohlášeni upadku, v dané lhute je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvencniho nzení. J

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech-
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízem;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
T1™1 zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu msolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednaní zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vuci zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastaveni prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele; ť ť

h) změna ^ poddodavatele,. jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6.

13.7.

13.8.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. J
Dojde-h k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 

ízi strany která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

na zaklade ujednání z této smlouvyOdstoupi-li některá ze stran od této smlouvy u<x 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

fždchT”* C6na dlh 3 P° Jeh° odsouhIaserlí objednatelem zpracuje „dílčí konečnou

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručovaní korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecne příslušným dle sídla obj ednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v pisemne formě, nem-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v zahlavi teto smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
byt nasledne originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
teto smlouvy.

Í4.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Pripadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecne nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm 
b) Z^k?ntC' J01/2(í00 Sb-’ 0 ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanoveni cl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zakona c. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti splněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomi, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
teto smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.
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14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uverejnem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve 
zněm pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 2

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodářem s nemovitým 
majetkem

Ing. Petr Machala
Digitálně 
podepsal: 
21.09.2021 
11:41

Ing. Petr Machala 
Člen představenstva

MEKOS GROUP, a.s.

13/13 Ccrliíikát;

Jméno : Ing. MirosUv Flajtinger 
Vydul; ACAcIDjJ J^Iwuing Cc...
Platnost do : 28.7.2022 08:50:30-000 +02:00
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Výkaz výměr - Cenová kalkulace:

"PS 0627 - Oprava elektroinstalace, klempířských prvků a nátěrů na b.č.52 ÚZS Bystřice pod Hostýnem"

P.C. Popis činnosti JM
Množstv
í celkem

Cena za
jednotku bez

DPH (Kč)

Cena celkem
bez DPH (Kč)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44_

2.
45~

Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu nové montáže (rozvaděč RS 1 a RS 2 včetně výzbroje, skhň PS 100 včetně
výzbroje, krabice odbočné - 69ks, spínače 8ks, zásuvky - 6ks, zásuvková skříň - 3ks, svítidlo - 49ks, kabel silový izolace PVC -
cca i20m)

Rozvaděč RS 1 (plastová rozvodnice na povrch, 60 modulů, IP54/20, výzbroj dle PPI včetně mnntáža
Pn?vaHař PC O ____ _ 7“! 7777 i Ti______ __________:—----- 1-------------------- :---------------------------- ——

————————------------;-----------------------------------------------------: : -—. •• W| lnuliLoze

Rozvaděč RS 2 (plástová rozvodnice na povrch, 60 modulů, IP54/20, vvzbroi dle PD), včetně montáže
Qlřríň DQ 1řin \ ~ ____- —------------------------------------------—------------------------Skříň PS 100 včetně výzbroje a montáže
Montáž a oroooieni na stávající přivoď
Trubka elektroinstalační pancéřová oevná z PH L3m 8016E včetně montáže——- ;----------—;---------- ------ ■—-—■■ •—— ■ —— ■■■ ^w mumoz,
Trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8032, včetně montáže
Trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3316 včetně montáže
Lišta PVC elektroinstalační vkladaci s víčkem 20/20, včetně montáže
Krabice odbočná Acidur 6455-11 4 mm2 400 V. včetně montáže
Krabice přístrojová lištová LK80/1, včetně montáže
Žlab kabelový pozinkovaný 50x125 včetně příslušenství a montáže
l knnrpm i w rr\~r\rJi-iAAí . . ~ *ř _ _ • • - -Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přistrojí včetně zapojeni průřezu žilv do 2 .5 mm? uratně materiálu
l I k nnř.Pfl í iŤ'i i rr>~r\róiHař1! onKí-v ^ r~> řT ::__ ___•_ * “ - " ■ '

ii * r—L-----------------___ _____:-------- ^-------------'---------— ^ 1------^ ^ iiiiiiz., yucu ic iiicuciie

pončem vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojeni průřezu žilv do 6 mm2, včetně materiálu
— : ; —"3------------------7 ,___________________________‘----------- ------I--------W ^ llllllfc, VUULIic mcncHdiu

Ukončeni vodičů v rozvaděči nebo na postroji včetně zapojení průřezu žilv do 16 mm2. včetně materiálu
I konr.PHÍ \/nHiři i w hqKa x__ ___• _• . 71 1 z------- ..

komplet

ks
ks
ks

Mmpjet
-EL

ks
ks

ks

7T. : ;--------“Trs__________________________________________i------------------------- --------A.,,y ^ ■ v lilium, VOCUIC UieUCMcllU

^koncem vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2. včetně materiálu
SrmařioHnrsr\AI/-»ww 1AA Dd in aa ..x~ r_____ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spínač jednopólový 10A R1 IP 44, včetně montáže
Spinač jednopólový 10A R5 IP 44, včetně montáže
Zásuvka 250V, 10/16A dvojtá IP 44, včetně montáže
Zásuvková skříň 1 x 400V/32A, 1 x 400V/16A . 1 x 230V/16A IP 44. včetně montáž
žyitidlo typ A dle PD tabulky svítidel - stropní 2x Z 58W. celoplastové s EP, IP43. příkon 140W. včetně montáž
— tidlo tvo B dle PD tabulky svítidel - nástěné 2x Z 58W, celoplastové s EP. IP43. příkon 140W. včetně montáž
Výložnik na OK 1,5m pozink. včetně montáže
|y|tidlo typ C dle PD tabulky svítidel - LED svítidlo na vyložník, 30W, celoplastové. IP54, příkon 30W včetně montáž
.SOI I m nv/P mnln v r\\ /1oví^r-\ I A..!-... z .1 r * .......Soumrakové čidlo k ovládání svítidel typu C. včetně montáže
.gvitid!0 typ N dle PD tabulky svítidel - zářivkovépřisazené nouzové 2hod„ 1xZ 8W. plastové. IP43 příkon 15W. včetně"

1,00

1,00
1,00
1,00

j oa
-4.1.00
10,00

194,00
40,00
20,00
2,00

65,00
350,00
30,00

ks
ks
ks
ks
ks

ks

i,00
10,00
4.00
4.00
6,00
3.00

43,00
2.00
2.00
2,00
1,00

Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5 mm2. včetně montáže
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2, včetně montáže

2.00
30,00

Kabel
Kabel
Kabel

silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2. včetně montáže
silový s Cu jádrem CYKY 4Bx16 mm2, včetně montáže

456.00
65.00

Kabel
silový s Cu jádrem CYKY 5Cx6 mm2. včetně montáže
silový s Cu ládrem CYKY 5x10 mm2, včetně montáže

5,00

Kabel sdělovací s CU jádrem SYKFY 2x2x0,6 mm, včetně montáže

70,00
50,00

Kabel TCEPKPFLE s CU jádrem 5xN (10 párů), včetně montáže
Spojka kabelová na spojení kabelu TCEPKPFLE s CU jádrem 5xN HO oárůl včetně montáže
Instalační krabice MIS 1b se svorkovniti KRONE-2ks + nosník, včetně montáž

45.00
3.00

ks 1.00

Zásuvka telefonní 2xRJ11. včetně montáže komplet 1.00

nstalačni krabice IP 54/OBO (velikost 200x200 mm) pro ukončení kabelu rozhlasu, včetně montáže ks 2,00

.ankový závěs pr. 3 mm, včetně montáže ks 1,00

Mapinák lankového závěsu, včetně montáže 200.00

Svorka na lanko pr. 3 mm. včetně montáže
podružný materiál, včetně montáže
Provedeni výchozí revize elektroinstalace budovy revizním technikem včetně vystaveni revizních zpráv ve dvou vyhotoveních—-- ---- - J----- • >— » IA-I 1 I ^1 I i-piuv V\_ I
Zkracovaní projektové dokumentace skutečného provedeni elektroinstalace budovy ve dvou vvhotnuenír.h
Dnrauw wanlfnwní '

ks
ks

komplet
komplet

16.00
40,00

1,00

ýlontáž lešeni H 5. včetně dodávky a pronájmu a zpětné demontáže

46
1 očistění a odmaštění kovových oken, lemování střešní krytiny, kovových patek a dalších kovových prvků do výškv

6m, nater 1x zakladm + 2x vrchní antikorozní nátěr barvou odolnou UVzářeni a povětrnostním vlivům, včetně materiálu

m2
m2

350.00
83,30

— ; ... :-----------;------——;------------------------------------------------ ---------------------------------- ■—-řv-unuMimi unyuill. VlčmemdLCIiaiU
Obroušeni, očistění a odmaštěni kovových vrat dvoukřídlových, rozměr 360x360cm oboustranně včetně kovového rámu nátěr

1x zakladm + 2x vrchní antikorozní nátěr barvou odolnou UV zářeni a povětrnostním vlivům, včetně materiálu
Zhotoveni bezpečnostního žlutočerného nátěru na rámy vrat v šířce 5cm, včetně materiálu
Očíslováni vrat nátěrem černou barvou, velikost čislic 15 cm '

m2 59,80

bm

Demontáž a zpětná montáž vratových křidel velikosti 180x360cm z důvodu promazáni pantů, včetně materiálu ks
21,60
2,00

Oprava vrat přivařenim stávajících uvolněných plechů k rámu vrat ks 4.00

Dodávka a montáž těsnicích kartáčových lišt na spodní hranu vrat bm 12,00

Demontáž, dodávka a montáž nových vratových dózických zámků s 3 klíči, kováni klika+klika včetně štítků
\/\/rM<Áti=-ní cnár ~i_' 1__ . • • * . ! . TT-"!--------------------- ---------------------------------- -

bm 7,20

Vyčistění spař (odstraněni stávajícího tmele) kovových prosklených oken a jejich zatmelení tmelem oddolným povětrnostním
vlivům a UV zarem v šířce 10mm. hloubka 25mm. včetně materiálu

komplet 2,00
bm 115,20

Demontáž stávajícího Pz oplechováni ze zděného soklu r.š.650mm

g montáž TiZn plechu, tl.0,6mm, r.š.650mm na zděný sokl, včetně spojovacího materiálu
Vybouráni zděného rozvaděče od stávajícího plechového pláště od budovy
Dodávka a montáž KOB AI plech, tl.min. 0,6mm na zakryti otvorů po rozvaděči a jiných prostupech m3 1,44

Odstraněni kovových prvků (lištv. trubkvl průměr do 5r-m 7 hlinívnwóhn budovy
7akr\/tí a 7ar\ra\/oni AI i: i V u .. .—:------------------------------------------------:-----L

m2 .00
| . « o 1 1 ___ ~ — ........w . w ■ w wuuvv y

Zakryti a zapraveni otvorů AI pláště budovy po demontáži kovových prvků(AI plechem, tmelem apod
bm 25.00

69

Demontáž Pz hranatého okapu 220x200mm, včetně dvou kotliků
Demontáž Pz falcovaných okapových plechů r.š. lOOmm bm 23,00

Demontáž AI krytiny ze šablon, šířky 80cm bm 46,00

Dodávka a montáž TiZn hranatého okapu 220x200mm. včetně jeho vvsoádováni na dvě stranu
wL-o O i____ _ • I- - C---------- --------------------Dodávka a montáž TiZn kotlíku hranatého 220x200mm

m2
bm

37,00
23,00

Dodávka a montáž TiZn okapových plechů r.š.lOOmm
Ai <!<«■ n AI t... L' . “II “ f . .Dodávka a montáž AI krytiny ze šablon, šířky 80cm

ks
bm

2,00
46,00

Demontáž stávajících plechových dvířek 80x120cm ve vvšce 6m
o r-ťi ./mL I. - < - ■ • <

m2 37,00

Dodávka a_montáž plechových dvířek 80x120cm, včetně kovového rámu, pantů a petlice ve výšce 6m
ks 1,00
ks 1.00



70
71
72
73
74

3.
75
76
77
78
79
80

Demontáž střešní AI krytiny KOB tl.0,6mm, šířka 1m. délka 6m
Dodávka a montáž nové střešni AI krytiny KOB tl.0.6mm. šiřka 1m. délka 6m
Vybouráni drolicího se betonu ze stávajícího okapového chodníku do tl.15cm v délce 8m
r)nh(^tnnn\/ám nlístrtAt/óhn /-j»-« *i -i “ .. - - • *, ...Dobetonováni okapového chodníku do tl.15cm v délce 8m. včetně žalováni a materiál.,
Očištěni stávajícího okapového chodníku od mechu a nečistot

ks
ks
m3
m3

1.00
1.00
1,20
1,20

81

92

93

4,
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

.Montáž pojízdného lešení do H 5. včetně dodávky a pronájmu a zpětné demontáže
rlrnbAfí IT __:*i. .i . ti — ' — ----------Osekání stávající omítky do tl,30mm
^hotovení nové dvouvrstvé vápenocementové omítky do tl.30mm. včetně materiálu
Očištěni, ometeni stávající malbv
Hloubková penetrace stávající omítky včetně materiálu
Malba tekutá PRIMALEX bílá, dvojnásobná
Oprava laminátového vnitřního obložení pláště budovy překrytím stávajících průrazů laminátovou deskou tl. 4 mm včetně
materiálu ’
SématěriáŠ Pr°t,aČené aSfa't0Vé P°dlahy' Pr°tlaky Velikosti 5x10cm' hloubka 3cm - vyčištěni a zalití asfaltovým tmelem,

-Očištěni stávající betonové podlahy a její hloubková penetrace, včetně materiálu
7hntr>\/on! onrwiWrvuAkA __ ,z i_ * * - . i •. — .Zhotoveni epoxidového protiskluzového nátěru, odolného Doiezdu kolové techniky včetně materiál,,
Onrava nnHhlpHi i ctmnn i/no a i .i no___. .—------------------------------- -----------------------------Oprava ppdhledu stropu KOB AI plechem tl. Qt6mm, ve výšce 6m, včetně dodávky materiálu
npmnotci7 tor\lr\\/TAi iřrvAA/^ r^ii ..-w-J. . /-» 1

— . ;-------- ——;......................... ..................... ....... .......... 1 vwv*uic uuuavt\y mcaici Idiu
Demontáž teplovzdusneho rozvodu topeni 20x60cm, včetně 6ks ocelových konzol (odřezáni a zabroušení na sloupech) ve výšce

Demontáž Pz žlabu r.š. 330mm. ve výšce 6m
Dodávka a montáž TÍZn žlabu r.š.330mm. ve výšce 6m, včetně 2ks čel
Demontáž rozbitých drátoskleněnvch výplni 90x60cm ve výšce 5m
Dodávka a montáž okenních tabuli z drátoskla 90x60cm, ve výšce 5m
Oboustranné umyti jednoduchých drátoskleněnvch oken ve výšce 5m
SetnfmateÍáL °dmaŠtŠni kOVOvých oken 2 vnitřni s,ranV. nátěr 1x základní + 2x vrchní antikorozní barvou ve výšce 5m,

?nbtikom7n: KČiŠtění 3“"i kov°výd? Sl0UpŮ' vý2tuh' °P|echování. profilů pod okny apod., nátěr 1x základní + 2x vrchní
antikorozní barvou ve vysce do 6m, vcetne materiálu _________

den
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ks

m2
m2
m2
bm

bm
bm
ks
ks
m2
m2

m2

30.00
10,00
10.00
47.50
47,50
47.50
12,00

160,00

14,00
14,00
2,40

27,50

45,00
45,00

7.00
7,00

69,10
51,00

38,00

demontáž plechových odsávacích rour průměr 50cm délky 2m. včetně průchodu př^ —- ----- ------- ; ----- ----------- ----------------- vw^uig Hiuuiuuu Míca 4CU
Demontáž plechového odsávacího potrubí 80x50cm. délky 2,5m, včetně průchodů přes zeď
Domnntá7 IromíniV/AkA nU .-v. .A U _ lil.. - i r\ , • «*1 — _ . . ' -----Dgmontaz komínového plechového tělesa 40x40cm, výška 5,5m, procházejícího ořeš střešni knnstmkri

Zazděni otvoru v cihelném zdivu na vápenocementovou maltu. tl.30cm. včetně materiálu '
Zabetonováni průrazu železobetonového stropu 0.5x0.5x0.2m,’ včetně šalování a materiálu
MtliiAon í 7mmhřálA r-TTi^TrTTTT”"^-^^ ! —------------------ -—Otlučeni zpuchřelé vápenocementové omítky vnitřni do tl.30mm
Zhotoveni nové dvouvrstvé vápenocementové omítky do tl.30mm. včetně materiálu

v/m ,A ~ _ -1-» «.i .~Opravastávajícívápenocementovéomítkystěnastropu (praskliny, šoaletvannrri tmelem
nHctranční rvťilK.. -----------------------------------------Odstranění stávající malby škrabáním
Penetrace vnitřních omítek stěn a stropu, včetně materiálu
Malba tekutá PRIMALEX bílá, dvojnásobná

ks
ks

komplet
m2

komplet
m2
m2

m2
m2

2,00
1.00
1.00
2,10
1.00
6,00
8,10

14,00
103,00
103,00

105
106
107
108
109
110

111
112

113
114
15
16
17
18
19

120
121

22
23

124
125
126_

5.

27

Obroušeni, očistění a odmaštění kovových profilů, nátěr 1x základní + 2x vrchní antikorozní barvou
materiálu ve výšce 3,6m, včetně

m2
m2

103,00
4,90

Zabetonování záchytné jímky v betonové podlaze včetně materiálu
Vybouráni kovových oken 1200x900mmm, včetně venkovních plechových parapetů— (-------------------——-------------------------------------------------------: vyy>i i půlQ̂ m

uoďavkaamontážoknaplastovéhojednokřídlového OS 1200x900mm, sklo mléčné
Dodavkaamontážvenkovních Pzparapetůspovrchovou úpravoubarvy hnědá, rozměr1200x?00mm
Vvhnurání Hvoří QAvTfVW. , _i_ _I__• ; 3 ---------- ----- ---------------------- -—Vybourání dveří plechových 90x200cm, včetně plechové zarubně
Dodávka a montáž dveří plastových jednokřídlových, vchodových, plných 90x200cm pravé, včetně zárubně. barva hnědá
kovaní klika+klika, zámek FAB s pěti klíči, včetně aretace
Demontáž vrat plechových dvoukřídlových, včetně rámu, rozměr 300x330cm
Dodávka a montáž plechových dvoukřídlových vrat 300x330cm (tl.plechu min 1,5mm), včetně kováni klika+klika zámek FAB s
~ klíc, vcetne spodního prahového profilu, 2 ks aretačnich zarážek, barva hnědá odolná povětrnostním vlivům a UV záření
Otlučeni zduřelé fasádní omítky do tl.40mm
Zhotoveni nové dvouvrstvé vápenocementové omítky do tl.40mm, včetně materiálu
Očištěni stávající fasádní omítky tlakovou vodou
^hotoveni nové fasádní omítky (hloubková penetrace, lepidlo+perlinka, stěrka, druhý penetračni nátěr), včetně materiálu
/nornvpni tnronp tnnn\/cno r>mi+lsw -------i r— - - j . ** . • ' . ---- ----------- ------------- -Zhotoveni točené tónované omítky, velikost zrna 1,5mm, včetně materiálu
Demontáž stávajících, dodávka a montáž nových nerezových větracích mřížek 600x200mm se sítkem proti hmyzu
I lnr(0\řl/0 O montn-r rvir-í ^I~ „ r*r\r\. . ------ -------------------------------i------------------------ 'Dodávka a montáž mřížky plastové 600x200mm, barva bílá
Demontáž, dodávka a montáž nového falcovaného Pz plechu tl.0,8mm
Obroušeni, očištění a odmaštění střešni Pz krytiny, nátěr 1x základní + 2x vrchní antikorozní šedou barvou odolnou ÚV zářeni a
povětrnostním vlivům, vcetne materiálu
Demontáž okapového chodníku z betonové dlažby na sucho
Odstranění podkladové vrstvy do hl,15cm
Zhotoveni podkladové vrstvy ze štěrkopísku tl. do 1Scm. včetně hutněni a materiál..
HnAAlil/n ^ . Z-II- -I r^ r- r — —-- ----Dodávka a montáž betonové dlažby 50x50x5cm

m3
ks

ks

ks
ks

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

0,10
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00

16,50
16,50
64,50
81,00

2,00
2,00
6,20

40,80

5,00
5,00
5,00

128
129
30

jjalozem,odvoz a ekologická likvidace stavební sutě.betonu, elektromateriálu a ostatních odpadů, včetně uloženi na skládce
Na ožení a nn\/n7 \/<iprh Hpmnntnwcnůnh ___u - . . ; r; :------- - _ ’---------------------------------------- —
M . - • ---------------3-----------------------------------------------------------_ .̂uivrnuivnoiu a woiauuoii UUpdUU, VUCine UK

Naloženi a odvoz všech demontovaných kovových prvků na skládku stavebního dvora PS 0627 cca 0 5 km
Vvcistění vnitřku nn —i—::-------rr-7---------—-------------: 1-------
. , -. _ : —r:---------------------- —------ -------------- ------r. -------- ----- ■■■ uvuiu 1 o , uoca mu
Vyčistění vnitřku obiektu po provedených pracích - čistý úklid (okna, dveře, svítidla, podlahy, vypínače zásuvky annri i
Vvk RtavPniQtP* a nwoHon! hnArva. A----i-:i^----------------------------------------------------- L----—--------1---------------^ 'Vyklizeni staveniště a uvedeni okolí budovy do původního stavu

komplet
komplet
komplet

1,00
1.00
1,00

DPH 21 % činí 1 620 045,40

Celková cena zakázky včetně DPH činí 340 209,53


