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  Veřejná zakázka č.:      VZ 74.21 
         Identifikátor zakázky č.:       P21V00000457 

  

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)  
 
Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 
 
Č. účtu:   1520761/0100   
KS: 
VS: 

 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
JaTu stavby s.r.o. 
Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
zastoupený Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem 

 
IČO:   06669476     
DIČ:   CZ06669476    
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka   
 
Č. účtu:   115-5747060207/0100    
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
 vložka 72853. 
 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 
 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 3.300.000,- Kč, kterou kdykoliv 
na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 26.08.2021 

pod usn. 4914/RMOb-JIH/1822/84. 
 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době 
dílo – stavbu s názvem „MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. vybudování 
přírodní zahrady“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami 
uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 74.21, jejíž součástí jsou: 

 

- projektová dokumentace zpracovaná společností ČOS exim, s.r.o., IČO: 47237287, datum 11/2020,    
akce „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“, stupeň DÚR a DPS, 

 

- projektová dokumentace zpracovaná společností CHCI-DŮM s.r.o., IČO: 03886964, datum 11/2019, 
akce „Přírodní zahrada MŠ Tylova 37“, stupeň DPS, 
 

 místo stavby ul. Tylova 2852/37, Ostrava - Zábřeh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  
 
 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 2.8.2021, která je součástí realizační dokumentace 

stavby. 

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

-   zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod 
Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace); 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání 
ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření 
na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 
a navrácení jejich správci;  



Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu    

3/17  MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. 
vybudování přírodní zahrady 

   

Smlouva 

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které bude 
přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době 
výuky; 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;  
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření 

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání 
jednotlivým správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 
- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 

břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení 
staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných 
vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové 
dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění 
a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků 
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; 
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;  
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 

uživatele); 
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho 

jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných  okolností, 

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku 
na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek 
ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen 
„položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací 
nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných 
prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny 
veřejné zakázky o 4,05 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, 
odst. 24 a čl. XI. odst. 3. 

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich 
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit 
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění: ul. Tylova 2852/37, Ostrava - Zábřeh, parcela č. 623/78, LV 3152 k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
je vymezeno projektovými dokumentacemi pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.  

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“). 

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, 
které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

 

čl.III. Cena díla 
 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh - 
oprava oplocení a chodníků vč. 
vybudování přírodní zahrady 

Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Oprava oplocení a chodníků 1 575 892,79 330 937,49 1 906 830,28 

Přírodní zahrada 1 119 727,24 235 142,72 1 354 869,96 

Cena díla v Kč celkem 2 695 620,03 566 080,21 3 261 700,24 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a 
platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti 
této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady 
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla. 

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu 
smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů 
týkajících se předmětu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti 
změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 
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8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
 

čl.IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 74.21; identifikátor: P21V00000457, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  
g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen 
„GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím 
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele budou 
doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně 
odsouhlaseným objednatelem. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření 
do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět 
kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. 
Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. 
Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek 
v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel 
vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění.  

7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí 
faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední 
dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou 
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objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura 
bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.  

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které 
se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele 
vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v 
souladu s odst. 12 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní 
pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 
výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky 
nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % 
z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby 
a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, 
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní 
záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České 
republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. 
Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli 
poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti 
dnů po obdržení takové bankovní záruky. 

14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností 
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad 
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o 
čerpání bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se 
zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková 
okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po 
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve 
než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, 
není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. 
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
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některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn 
Pokyn GFŘ  D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: 
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel 
nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za 
zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně 
příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně 
zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit 
sjednanou cenu díla. 

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení 

zákonného úroku z prodlení. 
27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace 

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok. 

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na 

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány 
práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít 
zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou 
práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních 
prostředků bude zhotovitel písemně informován. 

 

čl.V. Doba plnění 
 

1.  
a) Termín zahájení realizace díla: 

-   Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může 
být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která 
bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.  

-   O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v 
odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí 
staveniště; 

-   Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.  
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b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále 
též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 62 kalendářních dnů od zahájení 
realizace díla. 
 

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 
realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je 
součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele 
provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní 
osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu 
díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude 
objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno 
nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak. 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze 
formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt 
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla 
(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost 
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné 
podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů 
vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na 
předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného 
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních 
s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této 
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.  

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové 
(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo 
je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude 
schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo 
v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento 
požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může 
odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud 
tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.  
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických 
podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se 
soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou 
potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní 
podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět 
dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán 
zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování 
harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, 
pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením 
nesouhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž 
důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, 
ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel 
je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací 
vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání 
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upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve 
věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro 
aktualizaci harmonogramu uznány. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením 

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně 
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel 
stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě 
učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u 
které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní 
pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná 
část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za 
prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen 
výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.  

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od 
smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce. 

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 
odstupné ve výši 5 % z Ceny. 

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude 
vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se 
má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít 
i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude 
dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo 
vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění. 

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. 
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady. 
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře 

objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: 
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení po předání díla, 
- zahájení a ukončení realizace díla, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se 
vyžadují. 
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Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté 
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů 
do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen. 

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude 
probíhat provoz investora. 

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem 
určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení. 

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této 
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den 
prodlení.  

 

čl.VI. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat 
obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
 

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 
vydána. 

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.  
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady 
na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů. 
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5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 
ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených    v příloze 
č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů 
může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě 
předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech 
smluvních. 

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu 
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. 

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení 
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy 
a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do 
sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  1.000, Kč za každý zjištěný případ a za 
každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již 
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za 
takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše 
denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek). 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý 
byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) 
nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový 
nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní 
sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek. 

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně. 

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní 
dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, 
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím 
upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě 
nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit 
zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena. 

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve 
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před 
ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel. 
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15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto 
budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních na požádání potřebných správních řízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 
21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za 
každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku. 

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání 
staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné 
plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a 
zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním 
staveniště. 

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště. 
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při 

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, 
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku. 

21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění 
veřejného provozu. 

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se 
řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil 
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, 
a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle. 

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo 
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, 
a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 

 

čl.VIII. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona     
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu 
s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem 
na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. 
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4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 
pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před 
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení 
připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, 
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.  

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené 

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných 
denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí 
oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době 
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se 
na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají 
objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3.  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba se vztahuje na kompletní 
dodávky, včetně montáže bez jakékoliv výjimky či podmínky. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 
nemůže uživatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.  Výše uvedené záruky 
platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část 
díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby 
na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se 
projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně 
oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení 
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být 
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení 
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím 
třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu 



Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu    

14/17  MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. 
vybudování přírodní zahrady 

   

Smlouva 

a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 
výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného 

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení 
termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto 
článku.  

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.  

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-
li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat 
vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní 
pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen. 

12. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou 
při přejímce ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude 
požadována za každý nedodržený parametr smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel 
oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i 
v případě, že zhotovitel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží. 
 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu 

 
1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 
po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal 
užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato 
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné 
události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel 
nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a 
ostraze k odstranění vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
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čl.XI. Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.   

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 
této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření 
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
 
technických:  …………………………………… 
 
realizačních:  …………………………………… 
 
smluvních:  Ing. arch. Jan Tulinger 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
 Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132 

a po dobu její nepřítomnosti: 
PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:   
Ing. Markéta Koukalová., OŠK, tel.: 599 430 311 
a pověření zaměstnanci OŠK. 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní 
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením 
smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 
občanského zákoníku.  

9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne 
doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-
li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této 
smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

Ondřej Sumara

Ondřej Sumara
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12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
straně.  

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a 
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění 
porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. 
Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž 
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat 
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, 
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

18.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se 
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto 
v této smlouvě. 

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně 
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy 
a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím 
řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, 
učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen 
učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat 
vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 



Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu    

17/17  MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. 
vybudování přírodní zahrady 

   

Smlouva 

ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech 
prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

−  příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

−  příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této 

 zakázky  

−  příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  
 
 

Za objednatele Za zhotovitele 
__________________________________________       _______________________________________ 
  

Datum:                                                                              Datum:  

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo: Ostrava   

 
 __________________________________________   ________________________________________  
Bc. Martin Bednář    Ing. arch. Jan Tulinger 
starosta    jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

2021-JATU-075
Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

1 575 892,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 906 830,28CZK

21,00% 1 575 892,79 330 937,49
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-JATU-075

Stavba:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

15. 4. 2021

ČOS exim s.r.o., Alešova 
26, České Budějovice
Ing. Dana Mlejnková

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

98 704,78
2021-015-
01

81 574,20Bourací práce - oplocení

1 575 892,79 1 906 830,28

Nové kce - oplocení
2021-015-
02

480 916,69397 451,81

Bourací práce - komunikace 289 692,73
2021-015-
03

350 528,20

518 791,42428 753,24Nové kce - komunikace
2021-015-
04

103 458,3285 502,74
2021-015-
05

Krajinářské úpravy

174 137,20143 915,04
2021-015-
06

Krajinářské úpravy- doplnění- kácení

84 340,6769 703,03
2021-015-
07

Krajinářské úpravy - doplnění - výsadba

15 730,0013 000,00
2021-015-
08

Kamerové zkoušky - kanalizace

80 223,0066 300,00
2021-015-
09

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 574,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 574,20 21,00% 17 130,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 704,78

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-01 - Bourací práce - oplocení

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.

Strana 3 z 52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 574,20

HSV - Práce a dodávky HSV 81 574,20

    96 - Bourání konstrukcí 56 789,14

    997 - Přesun sutě 24 785,06

2021-015-01 - Bourací práce - oplocení

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 574,20

D HSV Práce a dodávky HSV 81 574,20

D 96 Bourání konstrukcí 56 789,14
1 K 962041314.R Bourání zdiva z betonu prostého tloušťky do 100 mm - betonová nadezdívka m2 61,866 186,20 11 519,45

VV bourací
VV oplocení
VV vybourání betonové nadezdívky v./300/ š./100/mm
VV 206,22*0,3 61,866
VV Součet 61,866

2 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 94,000 291,57 27 407,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711

VV bourací
VV oplocení
VV vybourání sloupků
VV 88 88,000
VV bourací
VV oplocení
VV vybourání sloupků- brána a branky
VV 6 6,000
VV Součet 94,000

3 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 206,220 82,88 17 091,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966072811

VV bourací
VV oplocení
VV demontáž oplocení pletivo v rámu
VV 206,22 206,220
VV Součet 206,220

4 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 3,000 184,09 552,27 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073810

VV bourací
VV oplocení
VV demontáž branky š.1m v./1,6/m
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

5 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 218,33 218,33 CS ÚRS 2021 02

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-01 - Bourací práce - oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073811

VV bourací
VV oplocení
VV demontáž brány v./1,6/m d./3,3/m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 24 785,06

6 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 18,204 216,00 3 932,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231111

VV 15,510 15,510
VV 1,908 1,908
VV 0,576 0,576
VV 0,210 0,210
VV Součet 18,204

7 K 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k cenám za každý další i započatý 1 km

t 182,040 14,00 2 548,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231119

VV 15,51 15,510
VV 1,908 1,908
VV 0,576 0,576
VV 0,210 0,210
VV Součet 18,204
VV 18,204*10 "Přepočtené koeficientem množství 182,040

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,373 216,00 2 672,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

VV beton
VV 12,373 12,373
VV Součet 12,373

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 133,730 14,00 1 872,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV beton
VV 13,373 13,373
VV Součet 13,373
VV 13,373*10 "Přepočtené koeficientem množství 133,730

10 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 12,373 450,00 5 567,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

VV beton
VV 12,373 12,373
VV Součet 12,373

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 18,204 450,00 8 191,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

VV 15,51 15,510
VV 1,908 1,908
VV 0,576 0,576
VV 0,210 0,210
VV Součet 18,204
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 451,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 397 451,81 21,00% 83 464,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 916,69

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-02 - Nové kce - oplocení

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 397 451,81

HSV - Práce a dodávky HSV 397 451,81

    1 - Zemní práce 25 528,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 350 751,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 121,26

    998 - Přesun hmot 21 050,55

2021-015-02 - Nové kce - oplocení

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 397 451,81

D HSV Práce a dodávky HSV 397 451,81

D 1 Zemní práce 25 528,15

1 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 1,325 17 787,00 23 567,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet 1,325

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,325 91,25 120,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
VV nové kce
VV oplocení

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-02 - Nové kce - oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet 1,325

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1,325 271,32 359,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet 1,325

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1,325 20,53 27,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet 1,325

5 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,325 356,54 472,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet 1,325

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1,325 19,88 26,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet 1,325

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,120 450,00 954,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./800-600/ cca./200/mm
VV 88*0,25*0,25*0,2 1,100
VV pro sloupky
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet /4/ks
VV 4*0,6*0,25*0,25 0,150
VV pro sloupky u branek a brány
VV nové kce
VV oplocení
VV výkop pro sloupky  hl./1200-600/ cca./600/mm- počet/2/ks
VV 2*0,6*0,25*0,25 0,075
VV pro sloupky u  brány
VV Součet v m3 1,325
VV 1,325*1,6 2,120
VV  v tunách 2,120

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 350 751,85

8 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 94,000 397,10 37 327,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171123

VV osazení sloupků
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 3 3,000
VV úsek/1-4/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 27 27,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 20 20,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 28 28,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 10 10,000
VV úsek/50-54/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek  u brány  /80*80/ mm v. /2600/
VV 2 2,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek u branky /80*80/ mm v. /2600/
VV 2 2,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek u branky /80*80/ mm v. /2600/
VV 2 2,000
VV úsek/35-50/
VV Součet 94,000

9 M 55342181.R
plotový profilovaný sloupek 60*40 mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit...........v.2400 mm vč. krytky

kus 88,000 404,80 35 622,40

VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 3 3,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 27 27,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 20 20,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 28 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek /60*40*1,5/ mm, v/2400/
VV 10 10,000
VV úsek/50-54/
VV Součet 88,000

10 M 55342182.R
plotový profilovaný sloupek 80*80 mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit.......... v.2600 mm vč. krytky

kus 6,000 572,00 3 432,00

VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek  u brány  /80*80/ mm v. /2600/
VV 2 2,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek u branky /80*80/ mm v. /2600/
VV 2 2,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV sloupek u branky /80*80/ mm v. /2600/
VV 2 2,000
VV úsek/35-50/
VV Součet 6,000

11 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 5 940,00 11 880,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210

VV nové kce
VV oplocení
VV osazení branky rozměr d./1000/mm v/1800/mm
VV 1 1,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV osazení branky rozměr d./1000/mm v/1800/mm
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV Součet 2,000

12 M 55342334 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm kus 2,000 9 240,00 18 480,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342334

VV nové kce
VV oplocení
VV osazení branky rozměr d./1000/mm v/1800/mm
VV 1 1,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV osazení branky rozměr d./1000/mm v/1800/mm
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV Součet 2,000

13 K 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,000 3 960,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101240

VV nové kce
VV oplocení
VV osazení brány rozměr d./3500/mm v/1800/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV Součet 1,000

14 M 55342360 brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3500x1530mm kus 1,000 19 250,00 19 250,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342360

VV nové kce
VV oplocení
VV osazení brány rozměr d./3500/mm v/1800/mm
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV Součet 1,000

15 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 86,000 660,00 56 760,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348121221

VV podhrabové desky
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 25 25,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17 17,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 24 24,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/50-54/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 8 8,000
VV úsek/50-54/
VV Součet 86,000

16 M 59233120.R deska plotová betonová 2500x50x300mm kus 86,000 489,50 42 097,00
VV podhrabové desky
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/1-4/
VV nové kce
VV oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 25 25,000
VV úsek/4-26/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 17 17,000
VV úsek/26-35/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 24 24,000
VV úsek/35-50/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV úsek/50-54/
VV nové kce
VV oplocení
VV podhrabová deska /2450*300*50/
VV 8 8,000
VV úsek/50-54/
VV Součet 86,000

17 M 59232552 držák podhrabové desky typ U výšky 500mm koncový povrchová úprava žárový zinek kus 172,000 95,70 16 460,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59232552

VV držák plotové desky
VV 172 172,000
VV Součet 172,000

18 K 348171146
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 
2,0 m

m 206,220 198,00 40 831,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171146

VV plotové panely
VV v bm
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1391/mm, v./1530/mm
VV 1,391 1,391
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1391/mm, v./1530/mm
VV 1,391 1,391
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1268/mm, v./1530/mm
VV 1,268 1,268
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1783/mm, v./1530/mm
VV 1,783 1,783
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1783/mm, v./1530/mm
VV 1,783 1,783
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*25 63,250
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1651/mm, v./1530/mm
VV 1,651 1,651
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1652/mm, v./1530/mm
VV 1,652 1,652
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*17 43,010
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1925/mm, v./1530/mm
VV 1,925 1,925
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1924/mm, v./1530/mm
VV 1,924 1,924
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1386/mm, v./1530/mm
VV 1,386 1,386
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1386/mm, v./1530/mm
VV 1,386 1,386
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*24 60,720
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1460/mm, v./1530/mm
VV 1,46 1,460
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*8 20,240
VV Součet 206,220

19 M 55342412.1
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š  průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 
povrchová úprava PZ komaxit

m 206,220 248,60 51 266,29

VV plotové panely
VV v bm
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1391/mm, v./1530/mm
VV 1,391 1,391
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1391/mm, v./1530/mm
VV 1,391 1,391
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1268/mm, v./1530/mm
VV 1,268 1,268
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1783/mm, v./1530/mm
VV 1,783 1,783
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1783/mm, v./1530/mm
VV 1,783 1,783
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*25 63,250
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1651/mm, v./1530/mm
VV 1,651 1,651

Strana 18 z 52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1652/mm, v./1530/mm
VV 1,652 1,652
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*17 43,010
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1925/mm, v./1530/mm
VV 1,925 1,925
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1924/mm, v./1530/mm
VV 1,924 1,924
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1386/mm, v./1530/mm
VV 1,386 1,386
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1386/mm, v./1530/mm
VV 1,386 1,386
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*24 60,720
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./1460/mm, v./1530/mm
VV 1,46 1,460
VV nové kce
VV oplocení
VV plotový panel š./2530/mm, v./1530/mm
VV 2,53*8 20,240
VV Součet 206,220

20 M 592325.R1 příchytka průběžná kovová /40*60/mm kus 312,000 37,18 11 600,16
VV příchytka průběžná kovová /40*60/mm
VV 312 312,000
VV Součet 312,000

21 M 592325.R2 příchytka rohová kovová /40*60/mm kus 16,000 37,18 594,88
VV příchytka rohová kovová /40*60/mm
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

22 M 592325.R3 příchytka koncová kovová /40*60/mm kus 8,000 37,18 297,44
VV příchytka koncová kovová /40*60/mm
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

23 M 592325.R4 příchytka koncová kovová /80*80/mm kus 24,000 37,18 892,32
VV příchytka koncová kovová /80*80/mm
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121,26
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24 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 30,933 3,92 121,26 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121

VV nové kce
VV oplocení
VV zametení podkladu
VV horní hrana základů   - pod podezdívkou
VV 206,22*0,15 30,933
VV Součet 30,933

D 998 Přesun hmot 21 050,55

25 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 27,127 776,00 21 050,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 692,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 692,73 21,00% 60 835,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 528,20

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-03 - Bourací práce - komunikace

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 692,73

HSV - Práce a dodávky HSV 289 692,73

    1 - Zemní práce 72 156,44

    8 - Trubní vedení 210,00

    997 - Přesun sutě 217 326,29

2021-015-03 - Bourací práce - komunikace

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 692,73

D HSV Práce a dodávky HSV 289 692,73

D 1 Zemní práce 72 156,44

1 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 302,000 134,64 40 661,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124

VV bourací
VV komunikace
VV odstranění podkladu kamenivo
VV 302 302,000
VV  /340mm
VV Součet 302,000

2 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 302,000 59,28 17 902,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107141

VV bourací
VV komunikace
VV odstranění asfaltu
VV 302 302,000
VV  /40 mm
VV Součet 302,000

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 245,000 55,48 13 592,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV bourací
VV komunikace
VV odstranění obrubníků
VV 245 245,000
VV Součet 245,000

D 8 Trubní vedení 210,00
4 K 89923111.R Demontáž krytu dvorní vpusti kus 2,000 105,00 210,00

VV Demontáž krytu dvorní vpusti
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-03 - Bourací práce - komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 217 326,29

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,022 205,20 4,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

VV 0,022 0,022
VV Součet 0,022

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,220 12,60 2,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 0,022 0,022
VV 0,022*10 "Přepočtené koeficientem množství 0,220

7 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,022 1 700,00 37,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

VV 0,022 0,022

8 K 997221141
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 50 m

t 204,756 46,89 9 601,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221141

VV 175,16 175,160
VV 29,596 29,596
VV Součet 204,756

9 K 997221151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 50 m

t 50,225 64,22 3 225,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221151

VV 50,225 50,225
VV Součet 50,225

10 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 204,756 203,30 41 626,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 204,756 204,756

11 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 047,560 12,60 25 799,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 204,756 204,756
VV 204,756*10 "Přepočtené koeficientem množství 2 047,560

12 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 254,981 203,30 51 837,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV 254,981 254,981

13 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 549,810 12,60 32 127,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV 254,981 254,981
VV 254,981*10 "Přepočtené koeficientem množství 2 549,810

14 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 50,225 350,00 17 578,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV 50,225 50,225

15 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 29,596 400,00 11 838,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645

VV 29,596 29,596

16 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 175,160 135,00 23 646,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 175,160 175,160
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 428 753,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 428 753,24 21,00% 90 038,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 518 791,42

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-04 - Nové kce - komunikace

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 428 753,24

HSV -   Práce a dodávky HSV 428 753,24

    2 - Zakládání 2 718,00

    5 - Komunikace pozemní 294 245,21

    8 - Trubní vedení 3 780,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 793,46

    998 - Přesun hmot 51 216,57

2021-015-04 - Nové kce - komunikace

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 753,24

D HSV   Práce a dodávky HSV 428 753,24

D 2 Zakládání 2 718,00

1 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 302,000 9,00 2 718,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/215901101

VV nové kce
VV komunikace
VV zhutnění podkladu
VV 302 302,000
VV Součet 302,000

D 5 Komunikace pozemní 294 245,21

2 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 302,000 127,73 38 574,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011

VV nové kce
VV komunikace
VV kamenivo/8-16/ tl./100/mm
VV 302 302,000
VV Součet 302,000

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 302,000 161,03 48 631,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV nové kce
VV komunikace
VV štěrkodrť tl/150/mm
VV 302 302,000
VV Součet 302,000

4 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 302,000 255,45 77 145,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212213

VV nové kce
VV komunikace
VV dlažba tl/80/
VV 302 302,000
VV do písk.lože

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-04 - Nové kce - komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 302,000

5 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 305,020 278,40 84 917,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245213

VV nové kce
VV komunikace
VV dlažba tl/80/
VV 302 302,000
VV do písk.lože
VV Součet 302,000
VV 302*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 305,020

6 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez 
boční opěry

m 245,000 171,25 41 956,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331111

VV nové kce
VV komunikace
VV obrubníky
VV 245 245,000
VV Součet 245,000

7 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 44,940 67,20 3 019,97 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217011

VV 42,8 42,800
VV Součet 42,800
VV 42,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44,940

D 8 Trubní vedení 3 780,00
8 K 89923111.RM Montáž krytu dvorní vpusti kus 2,000 290,00 580,00

VV Demontáž poklopu dvorní vpustě
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 M 286R Kryt litinový dvorní vpustě ks 2,000 1 600,00 3 200,00
VV nové kce
VV komunikace
VV doplnění krytů vpustí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 793,46

10 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 245,000 201,38 49 338,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV nové kce
VV komunikace
VV obrubníky
VV 245 245,000
VV Součet 245,000

11 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 257,250 50,40 12 965,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217001

VV nové kce
VV komunikace
VV obrubníky
VV 245 245,000
VV Součet 245,000
VV 245*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 257,250

12 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 302,000 47,98 14 489,96 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122

VV nové kce
VV komunikace
VV zhutnění podkladu
VV 302 302,000
VV Součet 302,000

D 998 Přesun hmot 51 216,57

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 303,254 168,89 51 216,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 502,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 502,74 21,00% 17 955,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 458,32

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-05 - Krajinářské úpravy

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 85 502,74

HSV - Práce a dodávky HSV 85 502,74

    1 - Zemní práce 62 644,19

    998 - Přesun hmot 22 858,55

2021-015-05 - Krajinářské úpravy

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

Strana 32 z 52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 502,74

D HSV Práce a dodávky HSV 85 502,74

D 1 Zemní práce 62 644,19

1 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 
do 400 mm

kus 2,000 1 092,50 2 185,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151353

VV bříza 
VV 2 2,000
VV ks
VV Součet 2,000

2 K 112211213
Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 
mm

kus 2,000 603,75 1 207,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211213

VV bříza 
VV 2 2,000
VV ks
VV Součet 2,000

3 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 50,000 138,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401

VV bříza 2 ks
VV odhad větví cca.25 ks- 1 strom
VV 2*25 50,000
VV ks
VV Součet 50,000

4 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,000 172,50 345,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412

VV bříza 
VV 2 2,000
VV ks
VV Součet 2,000

5 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,000 460,00 920,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

VV bříza 
VV 2 2,000
VV ks

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-05 - Krajinářské úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

6 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 500,000 11,50 5 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931

VV bříza 2 ks
VV odhad větví cca.25 ks- 1 strom
VV 2*25 50,000
VV ks
VV Součet 50,000
VV 50*10 "Přepočtené koeficientem množství 500,000

7 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 20,000 12,46 249,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952

VV bříza 
VV 2 2,000
VV ks
VV Součet 2,000
VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

8 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 20,000 7,12 142,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972

VV bříza 
VV 2 2,000
VV ks
VV Součet 2,000
VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,000 235,78 1 886,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101

VV bříza 2ks
VV jáma po pařezu
VV (2*2*1,0)*2 8,000
VV Součet 8,000

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 12,800 300,00 3 840,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100

VV bříza 2ks
VV jáma po pařezu
VV (2*2*1,0)*2 8,000
VV Mezisoučet v m3 8,000
VV 8*1,6 12,800
VV Mezisoučet v tunách 12,800

11 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 103,110 17,67 1 821,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403111

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV Součet 103,110

12 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 111,110 209,47 23 274,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV po odstranění pařezů 2 ks bříz
VV 2*2*2 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 111,110

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 17,778 500,00 8 889,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV po odstranění pařezů 2 ks bříz
VV 2*2*2 8,000
VV Součet v m2 111,110
VV vrstva ornice cca.100 mm
VV 111,11*0,1 11,111
VV Mezisoučet v m3 11,111
VV 11,111*1,6 17,778
VV Mezisoučet v tunách 17,778

14 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 111,110 35,65 3 961,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV po odstranění pařezů 2 ks bříz
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 111,110

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,222 158,70 352,63 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV po odstranění pařezů 2 ks bříz
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 111,110
VV 111,11*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,222

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 111,110 3,68 408,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV po odstranění pařezů 2 ks bříz
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 111,110

17 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 111,110 4,60 511,11 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV po odstranění pařezů 2 ks bříz
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 111,110

D 998 Přesun hmot 22 858,55

18 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 30,580 747,50 22 858,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 915,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 915,04 21,00% 30 222,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 137,20

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-06 - Krajinářské úpravy- doplnění- kácení

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 143 915,04

HSV - Práce a dodávky HSV 143 915,04

    1 - Zemní práce 116 459,04

    998 - Přesun hmot 27 456,00

2021-015-06 - Krajinářské úpravy- doplnění- kácení

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 915,04

D HSV Práce a dodávky HSV 143 915,04

D 1 Zemní práce 116 459,04

1 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 
do 400 mm

kus 6,000 1 092,50 6 555,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151353

VV 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 cm, v žádosti označené č. 5,- průměr 30,2 cm
VV 1 1,000
VV 1 ks třešně ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 97 cm, v žádosti označené č. 6, průměr30,9 cm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 112 cm, 111 cm,117 cm- průměr 35-37cm
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 122 cm- průměr 38,9 cm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 6,000

2 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm kus 6,000 603,75 3 622,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201113

VV 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 cm, v žádosti označené č. 5,- průměr 30,2 cm
VV 1 1,000
VV 1 ks třešně ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 97 cm, v žádosti označené č. 6, průměr30,9 cm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 112 cm, 111 cm,117 cm- průměr 35-37cm
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 122 cm- průměr 38,9 cm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 6,000

3 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 125,000 155,25 19 406,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402

VV 1 ks třešně ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 97 cm, v žádosti označené č. 6, průměr30,9 cm
VV 1*25 25,000

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-06 - Krajinářské úpravy- doplnění- kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 112 cm, 111 cm,117 cm- průměr 35-37cm
VV 3*25 75,000
VV 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 122 cm- průměr 38,9 cm
VV 1*25 25,000
VV Součet 125,000

4 K 162201406
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 25,000 155,25 3 881,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201406

VV 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 cm, v žádosti označené č. 5,- průměr 30,2 cm
VV 1*25 25,000
VV Součet 25,000

5 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 172,50 862,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412

VV 1 ks třešně ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 97 cm, v žádosti označené č. 6, průměr30,9 cm
VV 1 1,000
VV 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 112 cm, 111 cm,117 cm- průměr 35-37cm
VV 3 3,000
VV 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 122 cm- průměr 38,9 cm
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

6 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 172,50 172,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201416

VV 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 cm, v žádosti označené č. 5,- průměr 30,2 cm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 352,19 2 113,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

8 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 1 500,000 25,00 37 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931

VV odhad větví cca.25 ks- 1 strom
VV 6*25 150,000
VV ks
VV Součet 150,000
VV 150*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 500,000

9 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 1 250,000 8,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932

VV 1 ks třešně ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 97 cm, v žádosti označené č. 6, průměr30,9 cm
VV 1*25 25,000
VV 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 112 cm, 111 cm,117 cm- průměr 35-37cm
VV 3*25 75,000
VV 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 122 cm- průměr 38,9 cm
VV 1*25 25,000
VV Součet 125,000
VV 125*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 250,000

10 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 250,000 10,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301942

VV 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 cm, v žádosti označené č. 5,- průměr 30,2 cm
VV 1*25 25,000
VV Součet 25,000
VV 25*10 "Přepočtené koeficientem množství 250,000

11 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 50,000 35,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952

VV 1 ks třešně ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 97 cm, v žádosti označené č. 6, průměr30,9 cm
VV 1 1,000
VV 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 112 cm, 111 cm,117 cm- průměr 35-37cm
VV 3 3,000
VV 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) o obvodu kmenů 122 cm- průměr 38,9 cm
VV 1 1,000
VV Součet 5,000
VV 5*10 "Přepočtené koeficientem množství 50,000

12 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 10,000 35,00 350,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301962

VV 1 ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 cm, v žádosti označené č. 5,- průměr 30,2 cm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000

13 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 60,000 7,12 427,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972

VV 6 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*10 "Přepočtené koeficientem množství 60,000

14 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 235,78 5 658,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101

VV jáma po pařezu
VV (2*2*1,0)*6 24,000
VV Součet 24,000

15 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 38,400 300,00 11 520,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100

VV jáma po pařezu
VV (2*2*1,0)*6 24,000
VV Mezisoučet v m3 24,000
VV 24*1,6 38,400
VV Mezisoučet v tunách 38,400

16 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 103,110 20,00 2 062,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403111

VV úprava kolem nového oplocení - kolem podhrabových desek
VV 206,22*0,5 103,110
VV Součet 103,110

17 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 24,000 209,47 5 027,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103

VV po odstranění pařezů 6 ks 
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3,840 500,00 1 920,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101

VV po odstranění pařezů 6 ks 
VV 2*2*6 24,000
VV Součet v m2 24,000
VV vrstva ornice cca.100 mm
VV 24*0,1 2,400
VV Mezisoučet v m3 2,400
VV 2,4*1,6 3,840
VV Mezisoučet v tunách 3,840

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 24,000 35,65 855,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

VV po odstranění pařezů 6 ks 
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,480 158,70 76,18 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410

VV po odstranění pařezů 6 ks 
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000
VV 24*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,480

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,000 3,68 88,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161

VV po odstranění pařezů 6 ks 
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000

22 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,000 4,60 110,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

VV po odstranění pařezů 6 ks
VV 2*2*6 24,000
VV Součet 24,000

D 998 Přesun hmot 27 456,00

23 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 42,240 650,00 27 456,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 703,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 703,03 21,00% 14 637,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 340,67

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-07 - Krajinářské úpravy - doplnění - výsadba

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 703,03

HSV - Práce a dodávky HSV 69 703,03

    1 - Zemní práce 67 195,45

    998 - Přesun hmot 2 507,58

2021-015-07 - Krajinářské úpravy - doplnění - výsadba

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 703,03

D HSV Práce a dodávky HSV 69 703,03

D 1 Zemní práce 67 195,45

1 K 183101315
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 6,000 791,00 4 746,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101315

VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 2 2,000
VV na parc. č. 623/88, ul. Za Školou x Rumunská, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 1 1,000
VV 3 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Prunus avium ‚Plena‘.
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

2 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,400 1 073,50 2 576,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 2 2,000
VV na parc. č. 623/88, ul. Za Školou x Rumunská, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 1 1,000
VV 3 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Prunus avium ‚Plena‘.
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 2,400

3 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 9,000 169,50 1 525,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101321

VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 4 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm druh: Physocarpus opulifolius,
VV 4 4,000
VV 5 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 60-80 cm druh: Amelanchier lamarckii,
VV 5 5,000
VV Součet 9,000

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-07 - Krajinářské úpravy - doplnění - výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,000 1 073,50 9 661,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 4 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm druh: Physocarpus opulifolius,
VV 4 4,000
VV 5 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 60-80 cm druh: Amelanchier lamarckii,
VV 5 5,000
VV Součet 9,000

5 K 183101322
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3

kus 1,000 565,00 565,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101322

VV na parc. č. 623/79, ul. Tylova 41, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 175-200 cm druh: Abies alba,
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,000 1 073,50 2 147,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10371500

VV na parc. č. 623/79, ul. Tylova 41, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 175-200 cm druh: Abies alba,
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

7 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm

kus 6,000 1 017,00 6 102,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102115

VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV na parc. č. 623/88, ul. Za Školou x Rumunská, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 1 1,000
VV 3 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Prunus avium ‚Plena‘.
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 6,000

8 M 026R1 sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘, ks 2,000 5 763,00 11 526,00
VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 M 026R2 sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘, ks 1,000 5 763,00 5 763,00
VV na parc. č. 623/88, ul. Za Školou x Rumunská, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 14-16 cm druh: Aesculus x carnea ‚Briotii‘,
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 M 026R3 sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Prunus avium ‚Plena‘. ks 3,000 5 022,85 15 068,55
VV na parc. č. 623/88, ul. Za Školou x Rumunská, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 14-16 cm druh: Prunus avium ‚Plena‘.
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 600 do 800 mm

kus 9,000 226,00 2 034,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116

VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm druh: Physocarpus opulifolius,
VV 4 4,000
VV 5 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 60-80 cm druh: Amelanchier lamarckii,
VV 5 5,000
VV Součet 9,000

12 M 026R4 sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm druh: Physocarpus opulifolius, ks 4,000 474,60 1 898,40
VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm druh: Physocarpus opulifolius,
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

13 M 026R5 sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 60-80 cm druh: Amelanchier lamarckii, ks 5,000 474,60 2 373,00
VV na parc. č. 623/78, ul. MŠ Tylova 37, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 60-80 cm druh: Amelanchier lamarckii,
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

14 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 800 do 1000 mm

kus 1,000 734,50 734,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102117

VV na parc. č. 623/79, ul. Tylova 41, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 175-200 cm druh: Abies alba,
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M 026R6 sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 175-200 cm druh: Abies alba kus 1,000 474,60 474,60
VV na parc. č. 623/79, ul. Tylova 41, v k. ú. Zábřeh nad Odrou:
VV 1 ks sadovnicky zapěstované dřeviny s balem, o vel. 175-200 cm druh: Abies alba,
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 2 507,58

16 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 3,414 734,50 2 507,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 000,00 21,00% 2 730,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 730,00

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-08 - Kamerové zkoušky - kanalizace

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 13 000,00

    35 - Stoky- kanalizace 13 000,00

2021-015-08 - Kamerové zkoušky - kanalizace

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 13 000,00

D 35 Stoky- kanalizace 13 000,00

1 K 359901212.R
Monitoring (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace - kamerové zkoušky kanalizace na západní 
straně oplocení

ks 2,000 6 500,00 13 000,00

VV Monitoring  (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
VV kamerové zkoušky kanalizace na západní straně oplocení
VV před započetím prací 
VV 1 1,000
VV po skončení prací.
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-08 - Kamerové zkoušky - kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ČOS exim s.r.o., Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 300,00 21,00% 13 923,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 223,00

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-09 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 66 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 10 000,00

2021-015-09 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava- Zábřeh Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 Projektant:
ČOS exim s.r.o., 
Alešova 26, České 
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 35 800,00
2 K 032002000 Vybavení staveniště % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště % 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034002000

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 500,00
5 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi hod 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/041403000

6 K 042503000 Plán BOZP na staveništi ks 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/042503000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/065002000

D VRN9  Ostatní náklady 10 000,00
8 K 090001000 Ostatní náklady % 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000

Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova

2021-015-09 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.07.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 281 553,29 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 409 021,41 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 35 292,14 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 158 360,40 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 884 227,24 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 235 500,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 119 727,24

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 235 142,72

Cena s DPH 1 354 869,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)

Hřiště MŠ ul.Tylova

   

   

   

   

JKSO

EČO

0,00

1 119 727,24

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   281 553,29 409 021,41 690 574,70 103,465 0,000

1 Zemní práce   0,00 12 716,30 12 716,30 0,000 0,000

2 Zakládání   43 575,43 5 270,06 48 845,49 23,809 0,000

5 Komunikace pozemní   226 265,53 47 139,54 273 405,07 71,624 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 712,33 329 611,14 341 323,47 8,032 0,000

998 Přesun hmot   0,00 14 284,37 14 284,37 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   35 292,14 158 360,40 193 652,54 0,012 0,000

762 Konstrukce tesařské   35 292,14 10 696,40 45 988,54 0,012 0,000

767 Konstrukce zámečnické   0,00 147 664,00 147 664,00 0,000 0,000

OST Ostatní   0,00 235 500,00 235 500,00 0,000 0,000

Celkem   316 845,43 802 881,81 1 119 727,24 103,477 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   281 553,29 409 021,41 690 574,70 103,465

1 Zemní práce   0,00 12 716,30 12 716,30 0,000

1 R 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady 
v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m   m3 30,390 150,00 0,00 4 558,50 4 558,50 0,000 0,000

"odstranění v místě nového kopce N1"20*0,2   4,000

"odstranění v místě nového chodníku N2"18,25*0,2   3,650

"odstranění v místě nové terasy N3"33,7*0,2   6,740

"odstranění v místě hřiště s umělým povrchem N7"80*0,2   16,000

Součet   30,390

2 R 171101103R

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS, v   m3 18,000 200,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,000 0,000

"kopec N1"18   18,000

Součet   18,000

3 R 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm   m2 87,650 52,00 0,00 4 557,80 4 557,80 0,000 0,000

"rozporztření ornice na kopec N1"5,2*8,5   44,200

"rozporztření ornice okolo nových zpevněných ploch 
N2,N3a,N7"((8,95+2,0)*2)*0,5+((6,5+5,0)*2)*0,5+((16,0+5,0)*2)*0,5   43,450

Součet   87,650

2 Zakládání   43 575,43 5 270,06 48 845,49 23,809

4 R 215901101

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8   m2 151,950 7,16 0,00 1 087,96 1 087,96 0,000 0,000

151,95   151,950

Součet   151,950

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

5 R 273313711
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 20/25   m3 9,600 3 766,82 33 472,90 2 688,57 36 161,47 2,453 23,552

"hřiště N7"5,0*16,0*0,12   9,600

Součet   9,600

6 R 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   t 0,242 47 917,62 10 102,53 1 493,53 11 596,06 1,063 0,257

"siť kari 150/150/6"(5*16)*3,03/1000   0,242

Součet   0,242

5 Komunikace pozemní   226 265,53 47 139,54 273 405,07 71,624

7 R 564851114
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
180 mm   m2 80,000 200,12 13 830,40 2 179,20 16 009,60 0,414 33,120

"pod hřiště N7"5*16   80,000

Součet   80,000

8 R 564861115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
240 mm   m2 51,950 263,29 11 974,99 1 702,93 13 677,92 0,552 28,676

"pod chodník N2"18,25   18,250

"pod terasu N3a"33,7   33,700

Součet   51,950

9 R 579211132

Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad dvouvrstvé tloušťky 
17 mm s impregnací podkladu, prováděné ručně plochy do 300 m2 
jedna barva ostatní   m2 80,000 2 747,36 190 704,00 29 084,80 219 788,80 0,017 1,394

"hřiště N7 barevnost dle výkresu D.1.1.09"(16*5)   80,000

Součet   80,000

10 R 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do   m2 18,250 333,84 844,79 5 247,79 6 092,58 0,084 1,538

"chodník N2"18,25   18,250

Součet   18,250

11 592 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní   m2 20,075 219,60 4 408,47 0,00 4 408,47 0,113 2,268
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Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

38 R 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2   m2 32,500 309,48 1 133,28 8 924,82 10 058,10 0,101 3,283

39 592 59248005 dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní   m2 11,700 288,00 3 369,60 0,00 3 369,60 0,115 1,346

130*0,3*0,3   11,700

Součet   11,700

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 712,33 329 611,14 341 323,47 8,032

12 R 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   m 42,000 237,26 6 226,08 3 738,84 9 964,92 0,129 5,439

"chodník N2"9,0+2,1+7,5   18,600

"terasa N3a"(6,6+5,1)*2   23,400

Součet   42,000

13 592 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm   m 46,200 118,75 5 486,25 0,00 5 486,25 0,056 2,593

42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství   46,200

Součet   46,200

14 R 936001001R1 D+M Dřevěný hmyzí hotel včetně kotvení   kus 1,000 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.06"1   1,000

Součet   1,000

15 R 936001003R3
D+M Dřevěné záhony 1200x800x200mm, včetně podkladní nopové 
folie a zeminy   kus 2,000 23 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.07"2   2,000

Součet   2,000

16 R 936001004R4 D+M Vrbový tunel šířky 1,5, výšky 1,5m včetně kotvení   m 10,000 2 900,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.08"10   10,000

Součet   10,000

32 R 936001024R10 D+M Korugovaná trubka"X-Stream"   m 3,000 10 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.03"3   3,000

Součet   3,000
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Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

17 R 936001024R11 D+M Dřevěná dětská kombinovaná prolézačka se skluzavkou   kus 1,000 97 904,10 0,00 97 904,10 97 904,10 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.12"1   1,000

Součet   1,000

33 R 936001024R12 D+M zábradlí z kulatin akátového dřeva   m 6,000 4 500,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.03"6   6,000

Součet   6,000

18 R 936001024R5 D+M Hmatový chodník   m2 7,000 3 200,00 0,00 22 400,00 22 400,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.11"7   7,000

Součet   7,000

19 R 936001024R7 D+M Akátový hoblovaný dřevěný špalek k sezení   kus 15,000 780,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.10"15   15,000

Součet   15,000

20 R 936001024R9 D+M Dřevěná dětská prolézačka"LANOVÉ CENTRUM"   kus 1,000 39 868,20 0,00 39 868,20 39 868,20 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.13"1   1,000

Součet   1,000

21 R 936124114R Montáž stávající sestavy stolu s lavičkami se zabetonováním noh   kus 2,000 2 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.02"2   2,000

Součet   2,000

22 R 966001111R Odstranění dětské ocelové prolézačky,stabilní zabetonované   kus 2,000 2 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,000 0,000

"demontáž prolézaček viz výkres D.1.1.01, ozn.D1a,D1b, včetně 
odstranění základu a odvozu suti a skládkovného"2   2,000

Součet   2,000

23 R 966001211R
Demontáž sestavy 2 laviček a stolu, stabilní zabetonované, pro 
opětovné použití   kus 2,000 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,000 0,000

"demontáž sestavy 2 laviček a stolu ozn.D2, "2   2,000

Součet   2,000

998 Přesun hmot   0,00 14 284,37 14 284,37 0,000

24 R 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   t 66,003 216,42 0,00 14 284,37 14 284,37 0,000 0,000

   Strana 6  z 8



Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

PSV Práce a dodávky PSV   35 292,14 158 360,40 193 652,54 0,012

762 Konstrukce tesařské   35 292,14 10 696,40 45 988,54 0,012

34 R 762951002
Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti 
podpěr přes 300 do 420 mm   m2 32,500 146,62 0,00 4 765,15 4 765,15 0,000 0,000

"terasa N3a"32,5   32,500

Součet   32,500

35 611 61198144R terasový hranol 70x70   m 65,000 264,00 17 160,00 0,00 17 160,00 0,000 0,000

6,5*10   65,000

Součet   65,000

36 R 762952002

Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo 
měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných 
šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm   m2 32,500 387,90 6 675,50 5 931,25 12 606,75 0,000 0,012

32,5   32,500

Součet   32,500

37 611 61198124R terasový profil THERMOWOOD   m2 35,100 326,40 11 456,64 0,00 11 456,64 0,000 0,000

32,5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství   35,100

Součet   35,100

767 Konstrukce zámečnické   0,00 147 664,00 147 664,00 0,000
25 R 767812611R D+M Stínící plachta 7,0x5,5m včetně sloupků a kotvení   kus 1,000 81 532,00 0,00 81 532,00 81 532,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.05"1   1,000

Součet   1,000

26 R 767812612R D+M Stínící plachta 7,2x3,0m včetně sloupků a kotvení   kus 1,000 66 132,00 0,00 66 132,00 66 132,00 0,000 0,000

"viz výkres D.1.1.05, N3b"1   1,000

Součet   1,000

OST Ostatní   0,00 235 500,00 235 500,00 0,000
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Stavba:   CH160 - Rekonstrukce dětských hřišť Ostrava-Jih (zadání)
Objekt:   Hřiště MŠ ul.Tylova

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29. 7. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

28 R 01R
Údržba a seřízení navržených prvků v půl ročních intervalech po dobu 
záruky   

soub
or 1,000 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,000 0,000

29 R 02R Revize herních prvků   
soub
or 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

30 R 03R Inženýrská činnost   
soub
or 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

31 R 05R Údržba vysazené zeleně po dobu 5 let   
soub
or 1,000 192 500,00 0,00 192 500,00 192 500,00 0,000 0,000

Celkem   316 845,43 802 881,81 1 119 727,24 103,477
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P ř í l o h a č . 2 s m l o u v y
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O s o b y z m o c n é n é k d a l š í m j e d n á n í m i

° /
V e ř e j n á z a k á z k a m a l é h o r o z s a h u n a s t a v e b n í p r á c e V ě c n é v y m e z e n í č á s t i p o n d “

p l n ě n í V Z , k t e r o u n a
h o d l á ú č a s t n í k z a d a t p l n ě n í

V Z 7 4 2 1 p o d d o d a v a t e l i , v č . V Z

„ M Š T y l o v a 3 7 , O s t r a v a - Z á b ř e h — o p r a v a o p l o c e n í a h o d n o t š P v H K c b e z
c h o d n í k ů v č . v y b u d o v á n í p ř í r o d n í z a h r a d y “

. N á z e v : Ú d r ž b a p o z e m k ů , a . s .

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í : H o l v e k o v a 3 6 , O s t r a v a ,

7 1 8 0 0

T e l . , f a x : 6 0 2 5 6 9 7 2 3

E m a i l : i n f o @ u d r 2 b a p o z e m k u . c
z Z a h r a d y o

_ 4 7 5 0 0 0 , - 1 6 / °
I Č O . 2 8 6 2 0 9 6 8

D I Č . C Z 2 8 6 2 0 9 6 8

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u B 4 2 9 5

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a : p _ K l e g o v á

O s o b y z m o c n é n é k d a l š í m j e d n á n í m ;

_ N á z e v t M S D O a . s .

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í : S y l l a b o v a 6 0 , O s t r a v a ,

7 0 3 0 0

T e l . , f a x : 7 2 4 2 6 0 6 6 7

E - m a i l : d s i k o r a © m s d o . c z
P l o t 1 3 5 0 /

I C O : 2 5 8 8 6 9 1 6 4 0 0 0 0 0 , - ' °
D I Č : C Z 2 5 8 8 6 9 1 6

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u : B 2 5 1 8

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a : p . S i k o r a

O s o b y z m o c n ě n é k d a l š í m j e d n á n í m :

_ N á z e v : N A V I - S P O R T C Z , s . r . o .

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í : O l d ř i c h o v i c e 7 3 8 ,

T ř i n e c , 7 3 9 6 1

T e l . , f a x : 7 7 6 3 3 8 5 1 3

E - m a i l : o b c h o d © n a v i s p o r t . c z P o v r c h 7 5 0 /

1 0 0 ; 0 5 6 8 7 4 8 9 2 2 0 0 0 0 " ' 0
D I Č : C Z 0 5 6 8 7 4 8 9

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u : C 6 8 8 8 2

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a : p _ P r z y w a r a

       
 

 



 

4 . N á z e v : H R A S — z a ř í z e n í h ř i š ť ,

 

 

 

 

 

s . r . o .

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í : Z e m ě d ě l s k á 6 , H a v í ř o v ,

7 3 6 0 1

T e l . , f a x : 7 2 5 5 5 6 9 2 5

E — ' l : ' 'm a l B o l e k . s l o w 1 k @ h r l s t e h r a s H e r n i p r v k y 0
. C Z 5 / o

1 5 0 0 0 0 , -
I Č O : 4 7 6 6 6 3 3 1

D l Č : C Z 4 7 6 6 6 3 3 1
 

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u : " C 1 0 0 7 7
 

O s o b a o p ' r á v n é n á í j e d n e t h ' a ú č a s t n í k a : p _ s | o w i k
       O s o b y z m o c n ě n á k d a l é ' i m ‘ j E d ' n ' a n i m : 
Č e s t n é p r o h l á š e n í

T í m t o p r o h l a š u j i , ž e h o d l á m v y u ž í t k p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y p o d d o d a v a t e l e a p ř e d k l á d á m s h o r a
u v e d e n ý s e z n a m p o d d o d a v a t e l ů .

 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t j m é n e m č i z a ú č a s t n í k a z a d á v a c í h o ř í z e n í
 

P o d p i s o s o b y :
 

T i t u l . j m é n o , p ř í j m e n í , f u n k c e : I n g . a r c h . J a n T u l i n g e r , j e d n a t e
 

D a t u m : 2 3 . 7 . 2 0 2 1   

  



týden

den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Převzetí staveniště

Oprava oplocení a chodníků
 Bourací práce oplocení
 Nové konstrukce oplocení
 Bourací práce komunikace
 Nové konstrukce komunikace
 Krajinářské úpravy
 Krajinářské úpravy - doplnění kácení
 Krajinářské úpravy - doplnění výsadba
 Kamerové zkoušky kanalizace
 VRN
Hřiště MŠ ul.Tylova
Zemní práce   
Zakládání   
Komunikace pozemní   
Ostatní konstrukce a práce, bourání   
Přesun hmot   
Konstrukce tesařské   
Konstrukce zámečnické   
Ostatní   
Předání hotového díla

vypracoval Ondřej Sumara
dne 8.9.2021

91 2 3 4

HŘIŠTĚ MŠ TYLOVA

HARMONOGRAM PRACÍ

5 6 7 8


