

# S M L O U V A O D Í L O



## č. j. KRPP-75722-19/ČJ-2021-0300VZ-VZ

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje**

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
ISDS: 5ixai69  
Zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČ: 75151529  
DIČ: CZ75151529  
Bankovní spojení: ČNB Plzeň  
Číslo účtu: 19-8246881/0710

**jako „objednatel“**

a

**společnost: PETR PLÍHAL**  
sídlo: Hluboká 26, 582 66 Krucemburk  
ISDS: djyee5u  
zastoupený:   
IČ: 03285405  
DIČ: CZ9106093205  
Bankovní spojení: Moneta money Bank  
Číslo účtu: 237955956/0600  
Telefon:   
E-mail: 

Zapsán v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Chotěboř

**jako „zhotovitel“**

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto**

# S M L O U V U O D Í L O

## I. Předmět díla

1. Předmětem díla jsou práce na akci: „KŘP-Pzk OOP Bor – vybudování přípojky plynu , změna zdroje vytápění“, v městě Bor, ul. Sadová 613, na pozemcích p.č. 1181 (zastavěná plocha), 310/6 310/10, 310/11 (ostatní plochy) a to vše, v katastrálním území Bor u Tachova (dále také jen „stavba“).
2. Předmět díla a objem prací předmětu díla je změna topného média vytápění objektu Obvodního oddělení policie Bor; v objektu bude instalován plynový zdroj tepla (35 kW výkonu) teplovodního vytápění. Bude realizována nová plynová přípojka, vysazená ze stávajícího středotlakého plynovodního řadu. V místě plánovaného napojení je stl plynovod uložen mimo stávající zpevněnou komunikaci v zeleném pásu za touto komunikací. Přípojka bude uložena v zemi technologií protlaku a ukončena hlavním uzávěrem plynu v plynoměrném sloupku u obvodové zdi objektu. Dílo je blíže specifikováno:

- projektovými dokumentacemi pro provedení stavby:
    - a) projektovou dokumentací pro provedení plynovodní přípojky
    - b) projektovou dokumentací pro provedení domovního plynovodu a změny vytápění
 vše vypracováno autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb Ing. Pavlem Zimákem,
  - Územním souhlasem vydaným Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování, č.j. 1905/2021/BOR/OVÚP/7/ÚS-29
  - Rozhodnutím o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydaným Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování, č.j. 1904/2021/BOR/OVÚP/5/Zvl. už.-52
  - Podmínky stanovené společností Gasnet – vyjádření sp. zn. 5002344642 ze dne 26. 3. 2021.
  - Stanoviskem Dopravního inspektorátu ÚO Tachov č.j. 60185-2/ČJ-2021-031006 ze dne 21.5.2021 k dopravnímu opatření při realizaci přípojky plynu, návaznost na rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace.
  - položkovým rozpočtem stavby z akceptované nabídky zhotovitele.
3. Předmětem díla jsou dále i takové práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v projektové dokumentaci, výkazu výměr či v položkovém rozpočtu, ale o kterých zhotovitel měl či mohl předpokládat, že jejich provedení bude k řádnému a kvalitnímu dokončení díla dané povahy třeba, a to zejména s přihlédnutím ke svým odborným znalostem, dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.
  4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně zahájení, provedení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž dokumentace skutečného provedení stavby (1x v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku), zařízení staveniště, zajištění případných skládek, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, úhrady potřebných energií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. vše v českém jazyce a originální formě, a to nejpozději ke dni předání díla.
  5. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady, požadavky objednatele a právními a technickými normami platnými v době podpisu smlouvy.
  6. K výstavbě je vydáno:
    - a) plynovodní přípojka: Územní souhlas vydaný Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování č.j. 1905/2021/BOR/OVÚP/7/ÚS-29 ze dne 22. 6.2021, který nabyl právních účinků dne 22.6.2021. Rozhodnutím o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydané Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování č.j. 1904/2021/BOR/OVÚP/5/ Zvl.už.-52 vydané 16.6.2021, které nabylo právní moci 21.6.2021.
    - b) domovní plynovod a změna vytápění: bude realizována na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Plzni.

## II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění předmětu díla je jednak nemovitost objednatele v obci Bor, ul. Sadová č.p. 613, konkrétně pak pozemek p.č. 1181 a dále sousedící pozemky města Bor, konkrétně pak pozemky p.č. 310/10, 310/6 a 310/11 to vše v k.ú. Bor u Tachova, ke kterým má objednatel smluvně ujednány zřízení služebnosti, či jiná smluvní ujednání, opravňující realizovat na nich stavební práce. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů a návodů, geometrického plánu pro zanesení věcného břemena k plynovodní přípojce může být po domluvě objekt příkazce v Plzni, Sedláčkova 44.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
  - **Termín předání staveniště nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. XIII odst. 1.**
  - **Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 29. října 2021.**

## III. Cena díla

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

### a) cena za část plynovodní přípojky :

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>140 241,16 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>29 450,64 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>169 691,80 Kč</b>

### b) cena za část domovní plynovod a změna vytápění :

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>586 833,77 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>123 235,09 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>710 068,86 Kč</b>

### c) Cena celkem za část a) a b) :

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>727 074,93 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>152 685,73 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>879 760,66 Kč</b>

slovy:

osmsetšedesátdevět tisíc sedmsetšedesát korun českých šedesátšesthaléřů

2. Cena díla byla stanovena na základě úplného a závazného rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a je považována za cenu nejvýše přípustnou. Její navýšení je možné pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě.

3. V ceně za provedení díla vymezeného v článku I. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech poskytnutých objednatelem [viz čl. I. odst. 1 písm. b)], popř. z nich vyplývají, ale i náklady, které v těchto dokumentech výslovně uvedeny nejsou, popř. z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel s ohledem na svoji odbornost a předmět činnosti předpokládat, a to zejména s přihlédnutím ke svým dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru [viz čl. I. odst. 3 a 4].
4. Úplný a závazný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy taktéž výslovně stvrzuje, že ze strany objednatele mu byla s dostatečným předstihem poskytnuta veškerá potřebná součinnost (zejm. umožnění důkladné prohlídky místa díla) a zároveň poskytnuty i veškeré podklady nutné pro zpracování tohoto položkového rozpočtu. Zhotovitel dále s ohledem na svoji odbornost, předmět činnosti a dosavadní zkušenosti zároveň stvrzuje, že tyto doklady (zejm. projektovou dokumentaci) porovnal a vyhodnotil jako vzájemně korespondující, bezchybné a zcela dostatečné jak pro zpracování úplného a závazného položkového rozpočtu, tak i následné provedení díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že změna sjednané ceny díla je možná pouze na základě oboustranně podepsaných změnových listů a následně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to výlučně v případě splnění některé ze tří podmínek:
  - a) objednatel bude požadovat a odsouhlasí provedení dalších prací, které nejsou předmětem díla (viz čl. X. odst. 3),
  - b) objednatel nebude požadovat provedení některých prací, které jsou předmětem díla (viz čl. X. odst. 3),
  - c) v průběhu realizace prací dojde ke změně zákonné sazby DPH
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti provedení dalších prací, které nejsou předmětem díla, bude při jejich ocenění vycházeno analogicky z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu. Nebude-li možné takto postupovat, budou tyto další práce oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám příslušných položek dle relevantního ceníku stavebních prací v aktuálním znění (např. URS, RTS).

#### **IV.**


#### **Platební podmínky**

1. Cena díla bude objednatelem hrazena v české měně převodním příkazem na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur).
2. Dílčí faktury budou objednateli předkládány až do výše 90 % sjednané celkové ceny díla (včetně DPH), zbývajících 10 % ceny díla bude zhotovitelem fakturováno v konečné faktuře vystavené až po odstranění případných vad zjištěných při předání a převzetí díla (viz čl. VII. odst. 4). V případě, uplatní-li objednatel vůči zhotoviteli nárok na jakékoliv smluvní sankce, dle čl. IX. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbývajících 10 % ceny díla až po úplném zaplacení těchto smluvních sankcí; byla-li již faktura vystavena, je objednatel oprávněn tuto fakturu proplatit až po úplném zaplacení těchto smluvních sankcí.
3. Zhotovitel vyhotoví samostatný krycí list faktury za dodávky a práce, který bude nedílnou součástí každé faktury, a který bude před vystavením každé dílčí faktury (popř. konečné faktury) odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli za příslušné období pouze práce a dodávky skutečně provedené, a to v rozsahu odsouhlaseném zástupcem investora (viz čl. XII. odst. 2). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vyčlenění určitých položek díla do samostatné dílčí faktury.

Faktura musí být vystavena na objednatele, tj. ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, vyhotovena ve třech stejnopisech, a musí kromě předem odsouhlaseného krycího listu faktury obsahovat veškeré obecné náležitosti daňového dokladu, stanovené platnými daňovými a účetními předpisy, originální razítko a podpis osoby, která fakturu vystavila, dále pak musí obsahovat číslo jednacích této smlouvy o dílo (KRPP-75722-19/ČJ-2021-0300VZ-VZ) a název akce.

- Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu: **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího pracovního dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. V případě elektronické faktury musí být tato zaslána do datové schránky objednatele, případně na adresu jeho e-podatelny:  Objednatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti až na 60 dnů ode dne doručení faktury.
- V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujícího kalendářního roku, smluvní strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatel jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku.
- Nebude-li faktura obsahovat předem odsouhlasený krycí list, nebude-li splňovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku, nebude-li ve trojím vyhotovení, případně bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje či jiný rozpor s touto smlouvou, je objednatel oprávněn jí do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou bezchybnou fakturu s novým termínem splatnosti.
- Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude příjemcem zdanitelného plnění (objednatel) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.
- Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 9.
- Jakákoliv záloha se nepřipouští.

## V.

### Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje svým jménem, a na svoji odpovědnost provést celé dílo řádně a v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony, a další obecně závazné předpisy a rozhodnutí, které se týkají jeho činnosti a prováděného díla. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo dle platných technických norem.
- Zhotovitel je dále povinen řídit se při zhotovení díla projektovou dokumentací, s přihlédnutím k jejím případným schváleným změnám či požadavkům objednatele. Pokud v důsledku nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této smlouvy vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takto vzniklou škodou. To platí i pro případ nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této smlouvy ze strany subjektů či osob, použitých zhotovitelem k provádění díla (subdodavatelé).

3. Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla dodržovat veškeré podmínky a omezení, vyplývající ze stanoviska společnosti GasNet.s.r.o. pod č.j. 5002344642 ze dne 26.3.2021, tak, aby realizace plynovodní přípojky proběhla plně v souladu s těmito podmínkami. Dále je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky a omezení, vyplývající z Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného Městským úřadem Bor č.j. 1904/2021/BOR/OVÚP/5/Zvl.už.-52 ze dne 16.6.2021. Bude-li zhotovitel realizovat plynovodní přípojku prostřednictvím subdodavatele, musí být tento subdodavatel certifikován pro činnosti na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01 a zhotovitel je povinen jej taktéž smluvně zavázat k plnění veškerých podmínek a omezení, vyplývajících z výše citovaných stanovisek a rozhodnutí.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci plnění předmětu této smlouvy je ve věcech technických kromě oprávněných osob objednatele (viz čl. XII.) oprávněna jednat i externí osoba technického dozoru stavby (dále také jen „TDS“). Zhotovitel je povinen se řídit pokyny všech těchto osob, pokud tyto jsou vydané v rámci jejich působnosti. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s určeným koordinátorem BOZP.
5. Zhotovitel se zavazuje používat suroviny, materiály a výrobky, které nejsou škodlivé a jsou schváleny nebo certifikovány, a předkládat průběžně objednateli příslušné atesty a certifikáty, v originální formě, v českém jazyce, a to vždy nejpozději před zabudováním takových surovin, materiálů či výrobků.
6. Pokud v důsledku porušení platných právních předpisů či rozhodnutí vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto škodou, a to včetně refundace případných pokut či jiných sankcí uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe zároveň přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi dalšími osobami použitými zhotovitelem k provádění díla (subdodavatelé).
7. Zhotovitel na své náklady zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně technického charakteru, nutná k řádnému provádění a dokončení díla, zejm. obstará/dodá potřebné zboží, materiály a zařízení, zajistí jejich dopravu, nakládku, vykládku a skladování na místě stavby ve vhodném, tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, zřídí a odstraní zařízení staveniště, vytyčení sítí, informační tabule a zařizovací předměty včetně montáže atp.
8. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veškeré práce, dodávky a opatření související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zejména zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.
9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího na těchto prohlídkách. Zhotovitel současně akceptuje právo objednavatele na vizuální kontrolu provádění díla vždy na stanoveném stupni jeho provedení dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb. a zavazuje se umožnit tuto kontrolu v následujících stupních:
  - po provedení a před zasypáním plynového potrubí.Další konkrétní požadované kontroly budou řešeny v průběhu stavby dle dohody na základě zápisu ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. při převímacím řízení. Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plnění je možný až po udělení prokazatelného souhlasu k jeho odvozu. Současně je zhotovitel povinen dodržovat blíže specifikované podmínky uložené Městským úřadem Tachov, odborem životního prostředí č.j.1632/2021-OŽP/TC ze dne 23.6.2021.

11. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítáním díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
12. Zhotovitel povede stavební deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejm. přílohou č. 9 této vyhlášky, a předá jeho originál objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník fyzicky uložen na staveništi po celou dobu od zahájení prací až do předání díla, popř. odstranění případných vad a nedodělků.
13. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě činnostmi zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, a to v rozsahu odpovídajícím nejméně částce 5.000.000,- Kč. Kopii dokladu prokazující tuto skutečnost musí zhotovitel předat před zahájením prací zástupci objednatele.
14. Zhotovitel před předáním díla na své náklady provede veškeré předepsané zkoušky díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení a zajistí provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN. Nejpozději při převzetí díla objednatel předá zhotovitel objednateli veškeré záruční listy a návody k obsluze k instalovaným strojům a zařízením, a to v českém jazyce.
15. Zhotovitel si ve spolupráci s objednatelím zajistí dodávku energií potřebnou pro realizaci stavebních úprav – elektrická energie bude zajištěna ze stávajících zdrojů objednatele. Jakékoliv zásahy do měření energií (voda, plyn, elektřina) je zhotovitel oprávněn provádět pouze po vydání souhlasu distributorů těchto energií.
16. Zhotovitel zajistí staveniště takovým způsobem, aby činnost a její důsledky na provoz ostatních částí objektu byly maximálním způsobem eliminovány (hluk, prach, pohyb osob apod.). Objednatel si vyhrazuje posoudit efektivnost takto přijatých opatření vč. uložení opatření k nápravě zhotoviteli.
17. Zhotovitel před předáním hotového díla na své náklady zajistí úklid staveniště.
18. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
19. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou vyhotoveních 1 x v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně otisku originálu razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu oproti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat souhlasné stanovisko osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele s těmito změnami. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“. Takto označenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.

## **VI. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a za podmínek stanovených touto smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací, a seznámit jej s charakterem staveniště z hlediska bezpečnosti práce, a to za přítomnosti určeného koordinátora BOZP. O předání staveniště bude vyhotoven písemný záznam.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla a zároveň poskytne objednateli potřebnou součinnost pro jeho provedení.
4. Objednatel je povinen v předepsané míře spolupůsobit při vedení stavebního deníku.

## **VII. Předání díla**

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být objednateli doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým normami, geometrické plány, předepsané certifikáty, záruční listiny, návody k obsluze apod. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku a prokazatelně oznámené kontaktní osobě objednatele dle čl. XII odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, případně její užívání podstatným způsobem omezují.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran ve věcech technických, uvedených v čl. XII. této smlouvy. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných drobných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla nejpozději v den podepsání zápisu o převzetí díla.

## **VIII. Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:
  - a) záruka na stavební část
    - záruky na provedené práce v délce trvání 60 (slovy: Šedesát) měsíců;
    - záruky na zařizovací předměty (dodané výrobky nebo technologie) dle výrobců nebo dodavatelů, minimálně však 24 měsíců; přičemž záruční listy budou objednateli předány nejpozději při předání/převzetí díla
  - b) záruka na plynovodní přípojku
    - záruka za jakost plynovodní přípojky v délce trvání 60 (slovy: Šedesát) měsíců;

Běh záručních dob se počítá ode dne následujícího po dni předání/převzetí díla, nevyplyvá-li z konkrétních ustanovení této smlouvy jinak.



2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady nebo nedodělky způsobené činností zhotovitele, zjištěné v rámci kolaudačního řízení, pro které nelze dílo zkolaudovat, budou brány jako záruční vady mající charakter havárie.
3. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtě uvedené níže, není-li jinde v této smlouvě stanovena lhůta odlišná.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak. To, že se jedná o havárii, musí být objednatelem výslovně uvedeno.
5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení, v případě havárie do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nahlášené vady do patnácti dnů po jejím ohlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto postupem uhradí objednatel zhotoviteli.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy nebo násilného poškození.

## **IX. Sankce**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu kompletního dokončení a předání díla (čl. II. odst. 2) smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH (tj. z 879 760,66 Kč) za každý byt i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý byt i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění drobných vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu.
4. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájení odstraňování záručních vad (čl. VIII. odst. 4) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu; u vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byt i započatou hodinu prodlení.
5. V případě nedojde-li k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5, případně v jiné dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt i započatý den prodlení smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč za každou vadu; u vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byt i započatou hodinu prodlení.
6. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště (čl. VII. odst. 5) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli za každý byt i započatý den prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

7. V případě nesplnění povinnosti umožnit objednateli kontrolu díla na stanoveném stupni jeho provedení (viz čl. V. odst. 9) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu v částce 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
8. V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu odpadu použitelného jako druhotná surovina či odvezení takového odpadu z místa plnění bez souhlasu objednatele (viz čl. V. odst. 10 poslední věta) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu v částce 20.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
9. V případě neoprávněné fakturace zhotovitelem (zejm. fakturace neprovedených či neodsouhlasených prací) je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli za každý případ neoprávněné fakturace (= vystavenou fakturu) smluvní pokutu v částce 20.000, - Kč.
10. Nezajistí-li zhotovitel fyzické uložení stavebního deníku na staveništi po celou dobu provádění díla (čl. V. odst. 12) je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelný případ absence stavebního deníku na staveništi smluvní pokutu v částce 5.000, - Kč.
11. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká doručením výzvy k její/jeho úhradě povinné straně, doba splatnosti se stanovuje na 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## **X. Změna smlouvy**

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětné dílo je financováno z finančních prostředků, jejichž proplácení podléhá schválení odboru programového financování MV ČR coby správce programu; veškeré případné změny smlouvy a s tím spojeného způsobu či rozsahu financování musí být schvalovány tímto správcem programu. Objednatel je přitom povinen respektovat veškerá pravidla v rámci programového financování; zhotovitel tuto skutečnost plně respektuje.
3. Vystane-li v průběhu provádění díla potřeba provedení dodatečných prací, nepředpokládaných touto smlouvou (= vícepráce), popřípadě naopak odpadne potřeba provedení některých prací touto smlouvou předpokládaných (= méněpráce), dohodly se smluvní strany na následujícím postupu:
  - a) Seznam více- či méněprací bude prvotně zapsán zhotovitelem do stavebního deníku. V případě víceprací zhotovitel zároveň uvede termín, do kdy je nutné objednatelům tyto vícepráce ve stavebním deníku schválit, aby tyto vícepráce neměly vliv na sjednaný termín dokončení díla. Je-li již v okamžik zápisu zjevné, že tyto vícepráce budou zcela nepochybně mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, uvede tuto skutečnost přímo do zápisu. O provedeném zápisu zhotovitel neprodleně prokazatelným způsobem informuje kontaktní osobou objednatele dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
  - b) Po provedení zápisu ve stavebním deníku je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů předat kontaktní osobě objednatele (viz čl. XII. odst. 2) návrh změnového listu podle vzoru uvedeného v příloze smlouvy. Přílohou změnového listu bude vždy položkový rozpočet stanovující ocenění více- či méněprací (viz čl. III. odst. 6) a kopie zápisu ze stavebního deníku, případně pak i fotodokumentace či další nezbytné podklady.
  - c) TDS zajistí konzultaci příslušných změn s projektantem a zástupcem zhotovitele. Po odsouhlasení změnových listů ze strany TDS, autorského dozoru, zhotovitele a objednatele, objednatel následně neprodleně předloží změnový list k předběžnému posouzení správci programu. V případě, bude-li správcem programu vydán





předběžný souhlas s financováním změn, kontaktní osoba objednatele zápisem ve stavebním deníku schválí zhotoviteli provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací. Nejpozději v okamžiku schválení víceprací vzniká zhotoviteli povinnost tyto vícepráce provést.

- d) Po oficiálním odsouhlasení návrhu změnového listu správcem programu objednatel vypracuje Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a předloží jej k odsouhlasení správci programu. Po obdržení odsouhlaseného záznamu předloží objednatel zhotoviteli do 30 dnů k podpisu příslušný Dodatek ke smlouvě o dílo, nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem jinak (např. v případě uzavření dodatku na více změnových listů). V případě dodatečných prací bude položkový rozpočet objednateli sloužit jako cenová nabídka ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po uzavření dodatku budou předmětné práce vyfakturovány zhotovitelem standardním způsobem dle této smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré vícepráce, u kterých v rámci zhotovení díla neprovede kroky v rámci postupu sjednaného v článku X. odst. 3 písm. a) a b), provede na své náklady.

## **XI. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele ze dne 30.9.2021 jsou pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této smlouvy.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel může v souladu s příslušnými právními předpisy zveřejnit veškeré údaje této smlouvy, a dále taktéž související dokumentaci (např. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek apod.).

## **XII. Kontaktní osoby**

1. Za objednatele je ve věcech smluvních oprávněn jednat plk. Ing. Bc. Petr Nováček, tel.: 
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: 
3. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 
4. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: 

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.
2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech (12 stran smlouvy a 21 stran příloh), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

**Přílohy:**

příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby z akceptované nabídky zhotovitele

příloha č. 2 - Podmínky a omezení, vyplývající ze stanoviska společnosti GasNet.s.r.o. pod č.j.5002344642 ze dne 26.3.2021,

příloha č. 3 – vydaný územním souhlas Městským úřadem Bor, odborem výstavby a územního plánování Č.j. 1905/2021/BOR/OVÚP/7/ÚS-29

příloha č. 4 - Rozhodnutím o povolení zvláštního užívání místní komunikace Č.j.1904/2021/BOR/OVÚP/5/Zvl. už.-52

příloha č. 5 - uložené podmínky Městským úřadem Tachov, odborem životního prostředí Č.j.1632/2021-OŽP/TC ze dne 23.6.2021.

příloha č. 6 - Stanovisko Dopravního inspektorátu ÚO Tachov Č.j.KRPP-60185-2/ČJ-2021- 031006 ze dne 21.5.2021 k dopravnímu opatření při realizaci přípojky plynu,

Návaznost na rozhodnutí MěÚ Bor o povolení zvláštního užívání komunikace-


příloha č. 7 - Vzor změnového listu

V Plzni dne .....

**Ing. Bc. Petr  
Nováček**

Digitálně podepsal  
Ing. Bc. Petr Nováček  
Datum: 2021.09.01  
15:07:38 +02'00'

V Kruceburku dne .....



.....  
plk. Ing. Bc. Petr Nováček  
náměstek ředitele pro ekonomiku



objednatel



zhotovitel

PŘÍLOHA č. 1 k č. j. KEPP-45422-19/č.j. 621-0300K-12  
 Počet stran: 8

### Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Domovní plynovod, OT soustava PČR Bor Sadová 613	Objednatel:	PČR PK	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Plyn + ústřední vytápění	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Bor u Tachova	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	07.6.2021	Konec výstavby:	30.9.20210	Položek:	55
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.03.2021

### Rozpočtové náklady v Kč



A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vílvy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vílvy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem	586 833,77	DN celkem	0,00	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	586 833,77	DPH 21%	123 235,09
		Celkem bez DPH	586 833,77
		Celkem včetně DPH	710 068,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby: Domovní plynovod, OT soustava PČR Bor Sadová 613		Doba výstavby: PČR PK	
Druh stavby: Plyn + ústřední vytápění		Projektant: 	
Lokalita: Bor u Tachova		Zhotovitel: Dle výběrového řízení	
JKSO:		Zpracováno dne: 22.03.2021	
		Zpracoval: 	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Máklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava		
								Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem			
<b>713 Izolace tepelné</b>													<b>855,92</b>	<b>943,00</b>	<b>0,00</b>
1		71341111R00	Izolace tepelná potrubí DN 25 rohožemi LSP 1vrstvá tl. 4cm	m	5,00	148,00	71,36	668,64	740,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
2		71331112R00	Izolace tepelné těles rozdělovačů a sběračů - anulooid - rohož. 1vrst.	kpl	1,00	203,00	15,72	187,28	203,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
<b>723 Vnitřní plynovod</b>													<b>17 267,82</b>	<b>45 061,87</b>	<b>0,12</b>
3		723239211R00	Montáž regulátoru středotl. jednot. závitového	soubor	1,00	312,50	144,36	168,14	312,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
4		723234221RM5	Regulátor sífedioklky, bez armatur	kus	1,00	2 510,00	2 341,75	168,25	2 510,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
5		723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 852,00	912,55	939,45	1 852,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
6		723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	464,00	36,93	427,07	464,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
7		723160831R00	Demontáž rozpěrky přípojky plynoměru, G 1	kus	1,00	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
8		723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	4,00	129,50	18,31	499,69	518,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
9		723237215R00	Kohout kulový 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 25	kus	1,00	602,00	472,47	129,53	602,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
10		734261225R00	Šroubení G1 pro plynoměry	kus	2,00	240,00	382,43	97,57	480,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
11		723235513R00	Kohout kul.prořezá.přímý, FireBag, IVAR, G2T10 DN 20	kus	1,00	1 982,00	1 845,93	136,07	1 982,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
12		230330077R00	Chráněčka potrubí Fe, délka 0,5 m, 42,4 x 3,2	kus	3,00	56,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
13		230330076R00	Chráněčka potrubí Fe, délka 0,5 m, 33,7 x 3,2	kus	1,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
14		723164109RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	17,00	264,50	553,09	3 943,41	4 496,50	0,00	0,00	0,08	RTS I / 2019		
15		19632895	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 28x1 mm	m	17,00	450,00	7 650,00	376,31	415,65	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2019		
16		723164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	1,70	218,00	370,60	0,00	370,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
17		19632375	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotr. 22x1 mm	m	1,70	218,00	370,60	0,00	370,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
18		723165213R00	Montáž tvar. Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	15,00	36,50	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
19		3195101096	Tvarovka Press Gas 10240-nátrubek reduk., 28x22	kus	2,00	275,20	275,20	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
20		723165202R00	Montáž tvar. Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	1,00	24,60	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
21		319459080	Nástěnka s vnitřním závitěm IVN32.2812 28x1"	kus	1,00	380,99	282,00	0,00	380,99	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
22		319459082	Nástěnka s vnitřním závitěm IVN32.2234 22x3/4"	kus	1,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
23		319459113	Nátrubek IVN10.28	kus	3,00	699,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
24		319459033	Oblouk 90° IVN22.28	ks	11,00	347,93	3 827,23	0,00	3 827,23	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
25		28600004VD	Konzole potrubí včetně třmenů	soubor	27,00	187,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
26		723191121R00	Hadice flexib. dopojovací R4TD DN 20, délka 0,5 m	hod	1,00	556,00	33,15	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
27		286-3VD	Sekání rýh , nik a prostupů	kpl	12,00	350,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
28		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
29		286- R1VD	Revize	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
<b>731 Kotelny</b>													<b>143 658,88</b>	<b>153 283,00</b>	<b>0,06</b>
30		731249126R00	Montáž kotle ocel. teplot., kapalina/plyn do 52 kW	soubor	1,00	4 800,00	66,39	4 733,61	4 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
31		4841738511	Kotel kondenzační NOX6 "C" 35kW	kus	1,00	59 490,00	59 490,00	0,00	59 490,00	0,04	0,04	0,04	RTS I / 2019		
32		5513808031	Bezpečnostní sada pro kotel IPSEL	kus	1,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
33		738139132R00	Sada pro připojení zásobníku TUV	kus	1,00	1 800,00	1 778,06	21,94	1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
34		5513808040	HVDT - anulooid I - průtok 4 m3/hod	kpl	1,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
35		5512001894	Magnetický filtr MAGNA Professional	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
36		551373403	Regulace RVS+ ovl.panel, dopojení komplet	kpl	1,00	19 660,00	19 660,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		
37		286DVD1VD	Ovládání kotle - termostat prostorový dálkový	kpl	2,00	2 360,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019		


38	34195	Elektroinstalace pro OT a regulaci vedení v lištách	kpl	1,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
39	731411211R00	Odkouření koax.svisle 80/125 dl.6,5m vč. revizniko kusu a stř.nást.	sada	1,00	18 529,00	18 529,00	2 588,04	0,00	0,00	RTS I / 2019
40	484VD	Inhibitor koroze SENTINEL SV 100	ks	4,00	661,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
41	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 32 mm, zápach. uzávěr s kuličkou + výřez PVC DN110, odbočka a přesuvka	kpl	1,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
42	286DVD3VD	+ napojení kondezčního potrubí na sifon	ks	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
43	776975123R00	Uvedení kotle do provozu, dopravné Neutralizační box kondenzátu	kus	1,00	4 990,00	4 990,00	50,54	0,01	0,01	RTS I / 2019
	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>			<b>2 019,10</b>	<b>10 913,40</b>	<b>14,01</b>			
44	732339103R00	Montáž nádobby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,00	237,50	114,74	122,76	0,00	0,00	RTS I / 2019
45	732331514R00	Nádobby expanzní tlak.s memb.Expansomat, 35 l	soubor	1,00	2 045,00	1 904,37	140,63	0,01	0,01	RTS I / 2019
46	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
47	732419112R00	Montáž čerpadel ručních G 1	soubor	3,00	880,00	0,00	2 640,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
48	732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 2 25-60	soubor	3,00	5 784,00	0,00	17 352,00	0,01	0,03	RTS I / 2019
49	732111125R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 dl 0,6m	kus	2,00	2 870,00	0,00	5 740,00	0,07	0,15	RTS I / 2019
50	34198	Zásobník TV 90L nerez včetně tlak.zajištění a montáže	kpl	1,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>			<b>12 011,00</b>	<b>155 892,90</b>	<b>0,00</b>			
51	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	5,00	588,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	10,00	429,50	4 295,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	12,00	398,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
54	735135310R00	Montáž topných žebříků do délky 1250 mm	kus	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
55		Otopná těl.panel. VK 11 600/500 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	3,00	2 309,00	6 927,00	0,05	0,14	0,14	RTS I / 2019
56		Otopná těl.panel. VK 22 600/2000 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	2,00	6 114,00	12 228,00	0,05	0,09	0,09	RTS I / 2019
57		Otopná těl.panel. VK 33 600/1600 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	7 510,00	7 510,00	0,06	0,06	0,06	RTS I / 2019
58		Otopná těl.panel. VK 11 600/400 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	2 200,00	2 200,00	0,05	0,05	0,05	RTS I / 2019
59		Otopná těl.panel. 33 900/600 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	2,00	5 401,00	10 802,00	0,02	0,05	0,05	RTS I / 2019
60		Otopná těl.panel. 33 900/1000 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	5 689,00	5 689,00	0,04	0,04	0,04	RTS I / 2019
61		Otopná těl.panel. VK 22 600/1400 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	4 883,00	4 883,00	0,06	0,06	0,06	RTS I / 2019
62		Otopná těl.panel. VK 22 600/1200 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	5,00	2 345,00	22 345,00	0,02	0,12	0,12	RTS I / 2019
63		Otopná těl.panel. VKM 33 600/1100 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	5 983,00	5 983,00	0,05	0,05	0,05	RTS I / 2019
64		Otopná těl.panel. VKM 22 600/1400 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	4 883,00	4 883,00	0,05	0,05	0,05	RTS I / 2019
65		Otopná těl.žebřík KL 1220/450 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	2,00	2 350,00	4 700,00	0,06	0,11	0,11	RTS I / 2019
66		Otopná těl.panel. VK 22 600/1000 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	4 057,00	4 057,00	0,05	0,05	0,05	RTS I / 2019
67		Otopná těl.panel. VK 22 600/1100 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	2,00	4 262,00	8 524,00	0,02	0,05	0,05	RTS I / 2019
68		Otopná těl.panel. VK 22 900/1100 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	5 262,00	5 262,00	0,04	0,04	0,04	RTS I / 2019
69		Otopná těl.panel. VK 33 900/1400 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	2,00	7 890,00	15 780,00	0,06	0,13	0,13	RTS I / 2019
70		Otopná těl.panel. VK 33 900/1200 včetně konzol/lišt pro osazení	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2019
71		Sada pro VK tělesa rohová včetně thermostat. hlavice	kus	22,00	339,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
72		Sada pro top. žebříky rohová včetně thermostat. hlavice	kus	2,00	2 002,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
73		Sada pro Klasik tělesa přímá včetně thermostat. hlavice	kus	3,00	439,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
74		univerzální kryt pro trubky 12-18mm	kus	12,00	26,00	312,00	1,00	12,00	12,00	RTS I / 2019
75	735111810R00	Demontáž stávajících těles otopných	kus	27,00	37,70	1 017,90	0,00	0,64	0,64	RTS I / 2019
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>			<b>61 777,87</b>	<b>80 120,13</b>	<b>141 898,00</b>	<b>1,00</b>		
76	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	1,00	270,00	32,52	237,48	0,00	0,00	RTS I / 2019
77	19632716	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 35x1,5 mm	m	1,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
78	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	23,00	264,50	748,30	5 335,20	0,00	0,11	RTS I / 2019
79	19632695	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 28x1 mm	m	30,00	361,00	8 303,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
80	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	30,00	244,50	694,29	6 640,71	0,01	0,18	RTS I / 2019
81	19632075	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 22x1 mm	m	30,00	282,50	8 475,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
82	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	95,00	236,00	1 916,64	20 503,36	0,01	0,56	RTS I / 2019
83	19632065	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 18x1 mm	m	95,00	181,50	17 242,50	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2019
84	733164102RT6	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	104,00	154,00	612,61	15 403,39	0,00	0,02	RTS I / 2019
85	19632050	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká 15x1 mm	m	104,00	146,00	15 184,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2019
86	512045T	Tvarovky CU lisovací d 15/18/22/28/35	kus	1,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
87		příchytky potrubí včetně kotvy do zdíva	kus	250,00	32,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

	734	Armatury		11 394,29	3 913,61	15 307,90	0,02
88	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/4	kus	29,20	53,64	58,40	0,00
89	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	207,00	129,07	414,00	0,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4	kus	109,00	312,75	327,00	0,00
91	734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	379,00	108,84	379,00	0,00
92	230310008R00	Armatura servisní k expanzomatu DN20	kus	490,00	490,00	490,00	0,00
93	734419111R00	Montáž teplotnětlakového s pouzdrzem nebo stonkem a jímkou	kus	246,50	391,33	493,00	0,00
94	734413142R00	Teplotnětlakový IVAR, TP 120 A, D 100 / dl. jímky 50 mm	kus	556,00	401,55	1 112,00	0,00
95	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-0,6MPa	kus	963,00	214,84	963,00	0,00
96	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 53312, D 100	kus	2 370,00	239,02	2 370,00	0,00
97	734424921R00	Kohout tlakoměru čep.K 71-481-716.M20x1,5	kus	434,00	35,57	434,00	0,00
98	734391114R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahrnuté	kus	342,50	111,63	342,50	0,00
99	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 6/4	kus	190,00	884,87	950,00	0,00
100	734112113R00	Ventily odkalovací B 10-111-540 II, DN 25	soubor	6 434,50	540,50	6 975,00	0,01
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>		<b>95,66</b>	<b>351,94</b>	<b>447,60</b>	<b>0,00</b>
101	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	74,60	351,94	447,60	0,00
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>		<b>2 724,69</b>	<b>5 255,31</b>	<b>7 980,00</b>	<b>0,00</b>
102	970041160R00	Stavební zacištění ní otvorů - komplet	kpl	2 724,69	5 255,31	7 980,00	0,00
	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>		<b>0,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>
103	222730301R00	Uzemnění komínové konstrukce a potrubí včetně revize	ks	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00
104		revize elektroinstalace	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>		<b>0,00</b>	<b>6 415,00</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>
105	230260013R00	Funkční zkouška teplovod. systémů - kotel do 49kW - topná zkouška kus	kus	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00
		<b>Celkem:</b>				<b>586 833,77</b>	

Poznámka: Dodávka a montáž - celkové cenové náklady uvádějte vždy pro kompletně realizovatelnou dodávku dle vlastních technologických možností realizace



# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 32 - Bor, Sadová 613	Objednatel:	KŘP PK	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	STL	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Bor	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	07.06.2021	Konec výstavby:	30.09.2021	Položek:	37
JKSO:	811	Zpracovali:		Datum:	22.04.2021

## Rozpočtové náklady v Kč



A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 419,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	72 073,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7 773,81			Ostatní	0,00
	Montáž	38 361,19			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		8 613,00				
ZRN celkem		140 241,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	140 241,16	DPH 21%	29 450,64
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>140 241,16</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>169 691,80</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



# Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 32 - Bor, Sadová 613		Objednatel:	KŘP PK	
Druh stavby:	STL	Projektant:			
Lokalita:	Bor	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení		
Zpracoval:		Zpracováno dle	22.04.2021		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 431,50	5 431,50
	13	Hloubené vykopávky	1 741,50	32 233,50	33 975,00
	14	Ražení a hloubení tunelářské	0,00	23 112,80	23 112,80
	16	Přemístění výkopku	0,00	17 982,36	17 982,36
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 753,97	616,53	3 370,50
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn	3 260,62	568,88	3 829,50
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	939,80	616,20	1 556,00
	M23	Montáže potrubí	4 247,61	6 135,89	10 383,50
	M286VD	Montáže potrubí	7 770,00	32 200,00	39 970,00
	M46	Zemní práce při montážích	480,00	150,00	630,00

**Celkem:**

**140 241,16**

# Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	STL plynovodní přípojka IPe d 32 - Bor, Sadová 613	Doba výstavby:	116 dní	Objednatel:	KŘP PK
Druh stavby:	STL	Začátek výstavby:	07.06.2021	Projektant:	
Lokalita:	Bor	Konec výstavby:	30.09.2021	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:	811	Zpracováno dne:	22.04.2021	Zpracoval:	


C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
							Montáž			
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>0,00</b>	<b>5 431,50</b>	<b>5 431,50</b>	
1	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,00	209,00	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	RTS I / 2019
2	113107320R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,00	159,50	0,00	0,00	1 435,50	1 435,50	RTS I / 2019
3	113107510R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	9,00	235,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	RTS I / 2019
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>1 741,50</b>	<b>32 233,50</b>	<b>33 975,00</b>	
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,00	478,50	0,00	0,00	12 441,00	12 441,00	RTS II / 2017
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	26,00	177,50	0,00	0,00	4 615,00	4 615,00	RTS II / 2017
6	139600012RA0	Ruční výkop v hromině 3	m3	4,00	1 808,00	0,00	0,00	7 232,00	7 232,00	RTS I / 2019
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,00	133,50	0,00	0,00	3 471,00	3 471,00	RTS II / 2017
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,00	613,00	0,00	0,00	1 839,00	1 839,00	RTS II / 2017
9	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4	t	5,40	322,50	1 741,50	0,00	1 741,50	1 741,50	RTS II / 2017
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,00	125,50	0,00	0,00	2 635,50	2 635,50	RTS II / 2017
<b>14</b>		<b>Ražení a hloubení tunelářské</b>					<b>0,00</b>	<b>23 112,80</b>	<b>23 112,80</b>	
11	141700103R00	Protlak nerizovaný z trub D 135 mm v hor.1 - 4	m	17,30	1 336,00	0,00	0,00	23 112,80	23 112,80	RTS II / 2019
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>17 982,36</b>	<b>17 982,36</b>	
12	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km	t	7,92	1 183,00	0,00	0,00	9 369,36	9 369,36	RTS II / 2018
13	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	3,96	2 175,00	0,00	0,00	8 613,00	8 613,00	RTS II / 2019
<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>					<b>2 753,97</b>	<b>616,53</b>	<b>3 370,50</b>	
14	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	9,00	252,50	1 817,11	455,39	2 272,50	2 272,50	RTS II / 2017
15	564831111R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	9,00	122,00	936,85	161,15	1 098,00	1 098,00	RTS II / 2017
<b>57</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>					<b>3 260,62</b>	<b>568,88</b>	<b>3 829,50</b>	
16	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asfbetonem tl.do 10 cm	m2	9,00	425,50	3 260,62	568,88	3 829,50	3 829,50	RTS I / 2019
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch:</b>					<b>939,80</b>	<b>616,20</b>	<b>1 556,00</b>	
17	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	77,80	939,80	0,00	1 556,00	1 556,00	RTS I / 2019
<b>M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>					<b>4 247,61</b>	<b>6 135,89</b>	<b>10 383,50</b>	
18	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	27,00	38,50	0,00	0,00	1 039,50	1 039,50	RTS I / 2019
19	28613607	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návin	m	27,00	78,50	2 119,50	0,00	2 119,50	2 119,50	RTS I / 2019
20	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	6,00	206,50	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00	RTS I / 2019
21	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00	103,00	206,00	0,00	206,00	206,00	RTS I / 2019
22	28613045.M	Koleno 90° d 32 mm PE 100 +GF+	kus	3,00	107,00	321,00	0,00	321,00	321,00	RTS I / 2019
23	28653153-1.IVD	Přechodka TEZAP d32/DN25 - závit	ks	1,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00	
24	230180068R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 50	kus	1,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	RTS I / 2019
25	28613062.M	T-kus odbočkový navrtávací 50-32 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	RTS I / 2019
26	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	1,00	163,00	3,81	0,00	159,19	163,00	RTS I / 2019
27	723237215R00	Kohout kulový,2xvniřní závit,GIACOMINI R950 DN 25	kus	1,00	602,00	477,29	0,00	1 24,71	602,00	RTS I / 2019
28	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	27,00	11,30	0,00	0,00	305,10	305,10	RTS II / 2017
29	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	27,00	9,30	0,00	0,00	251,10	251,10	RTS II / 2017





naše značka  
5002344642

vyřizuje



datum  
26.03.2021

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Nádražní 2437/2  
301 00 Plzeň 3

Věc:

**KŘP Pzk-OOp BOR - STL plynovodní přípojka**

Obec: Bor

Ulice: Sadová 613

K.ú. - p.č.: Bor u Tachova-1181

Stavebník: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 301 00 Plzeň 3

Účel stanoviště: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Na základě podané žádosti o připojení a předložené projektové dokumentace, garantujeme tímto žadateli připojení k distribuční soustavě a požadovanou kapacitu v souladu s vyhláškou 62/2011 Sb. po dobu dvou let od vydání tohoto stanoviska.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod : PE

Dimenze: d50

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:

STL přípojka : PEO(opláštěná)- min.d32 : 26,5 m

Počet kusů přípojek: 1

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court In Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přeřimacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přeřimku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přeřimce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhácí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.



9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4 a v souladu s TPG 702 01 a TPG 702 04, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002344642 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

Technik přípoj. a rozv. PZ-Čechy západ 2  
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ 2

Přílohy: Ověřená příloha žadatele

Počet stran: 3



## MĚSTSKÝ ÚŘAD BOR

odbor výstavby a územního plánování  
náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, [www.mubor.cz](http://www.mubor.cz)

Tento souhlas nabyl právních účinků

dne: 22. 06. 2021



Č. jednací : 1905/2021/BOR/OVÚP/7/ÚS-29

v Boru dne 22. června 2021

Vyřizuje

Telefon

E-mail



## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Bor, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil podle § 90 a § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost, oznámení záměru k umístění stavby podanou dne 26.5.2021,

Krajským ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň,


a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň souhlas s umístěním stavby „Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 613 v Boru“ na pozemcích č. 1181 (zastavěná plocha a nádvoří), 310/10 (ostatní plocha) a 310/6 (ostatní plocha) v k.ú. Bor u Tachova.

### Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o změnu topného média vytápění objektu obvodního oddělení policie ČR v Boru. V objektu bude instalován plynový zdroj tepla (35 kW výkonu) teplovodního vytápění. Bude realizována nová plynová přípojka, vysazená ze stávajícího středotlakého plynovodního řadu. V místě plánovaného napojení je stl. plynovod uložen mimo stávající zpevněnou komunikaci v zeleném pásu za touto komunikací. Přípojka bude uložena v zemi technologií protlakem a ukončena hlavním uzávěrem plynu v plynoměrném sloupku u obvodové zdi objektu.

Území dotčené vlivem stavby je vymezeno na plochu pozemku na něž se stavba umísťuje a sousední pozemky č. 1181 (zastavěná plocha a nádvoří), 310/10 (ostatní plocha) a 310/6 (ostatní plocha) a 310/11 (ostatní plocha) to vše v k.ú. Bor u Tachova.

### Stavba bude umístěna takto :

- Stavba bude provedena v souladu s technickým popisem a příslušnými výkresy dokumentace č. 2021/01/06/02 zpracované  datum 03/2021, přiložené k žádosti a ověřené stavebním úřadem.

### Upozorňujeme na povinnost dodržení podmínek :

- Stanoviska Krajského ředitelství policie ČR, Dopravní inspektorát, ú.o. Tachov, Plánská 2032, 347 01, Tachov ze dne 21.5.2021 pod č.j. KRPP-60185-2/Čj-2021-031006.



- Vyjádření Města Bor (IČ 00259713), náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, ze dne 31.3.2021 č.j. 1171/2021/BOR/OSMI.
- Vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 26.3.2021 pod č.j. 5002344642.
- Vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (IČ 04084063), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 6 ze dne 22.3.2021, č. 595184/21.
- Vyjádření spol. ČEZ Distribuce a.s., (IČ 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 17.1.2021 č. 0101444816.
- Vyjádření spol. ČEZ Distribuce a.s., (IČ 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 1.4.2021 č. 001114448248.
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s., (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary ze dne 6.4.2021, č.j. 2482/21/02.


Stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací tj. územním plánem Bor vydaným Zastupitelstvem města Bor, usnesením č. 714, formou opatření obecné povahy pod č.j. 1587/2010, které nabylo účinnosti dne 2.8.2010, ve znění Změny č.1 s účinností 28.07.2014, Změny č.2 s účinností 12.08.2017 a Změny č.3 s účinností 25.07.2018.

Vlastníkem pozemků na nichž má být záměr uskutečněn je Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň a Město Bor, (IČ 00259713), náměstí Republiky 1, 348 02 Bor.

Vlastníkem sousedního pozemku a stavby je Město Bor, (IČ 00259713), náměstí Republiky 1, 348 02 Bor.

## Poučení

Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a splňuje charakteristiky uvedené v ustanovení § 103 odst. 1, písm. e) bod 10) stavebního zákona. Územní souhlas nabývá právních účinků podle § 96 odst. 4) stavebního zákona dnem doručení žadateli. Územní souhlas platí dle § 96 odst. 8 stavebního zákona 24 měsíců ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.



MĚSTSKÝ ÚŘAD  
348 02 BOR 7

Doručí se:

- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň
- Město Bor, (IČ 00259713), náměstí Republiky 1, 348 02 Bor
- GasNet Služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (IČ 04084063), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- ČEZ Distribuce a.s., (IČ 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Na vědomí dotčené orgány:

- Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01, Tachov

**Městský úřad Bor**

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, [www.mubor.cz](http://www.mubor.cz)

Tento rozhodnutí bylo přijato

zařízení dne 14. 06. 2021



Č. jednací : 1904/2021/BOR/OVÚP/5/Zvl. už.-52

v Boru dne 16. června 2021

Vyřizuje

Telefon

E-mail

**Rozhodnutí**

Městský úřad Bor, odbor výstavby a územního plánování (dále MěÚ OVÚP), jako příslušný silniční správní úřad k rozhodování podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 26.5.2021 Krajským ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň, o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Boru, za účelem umístění stavby „Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 613 v Boru“ do tělesa komunikace – silničního pozemku místní komunikace MK 122 na pozemcích č. 1181 (zastavěná plocha a nádvoří), 310/10 (ostatní plocha) a 310/6 (ostatní plocha) v k.ú. Bor u Tachova, takto:

podle § 25 odst. 6 písm. c) 3. zákona o pozemních komunikacích a podle § 149 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě provedeného správního řízení,

**povoluje zvláštní užívání**

místní komunikace v Boru, za účelem umístění stavby „Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 613 v Boru“ do tělesa komunikace – silničního pozemku místní komunikace MK 122 na pozemcích č. 1181 (zastavěná plocha a nádvoří), 310/10 (ostatní plocha) a 310/6 (ostatní plocha) v k.ú. Bor u Tachova, za těchto podmínek:

1. Práce budou prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro stavbu „Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 613 v Boru“, zpracovanou Ing. Pavlem Zimákem, v 03/2021.
2. Zvláštní užívání místní komunikace se povoluje v rozsahu úseku dle situace přiložené k žádosti.
3. Při provádění prací a samotným provozem stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti chodců. V případě potřeby bude zajišťována poučenými osobami a prostředky zhotovitele.
4. Práce budou provedeny v termínu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění těchto prací. Investor sdělí před zahájením prací jméno zhotovitele a předloží jeho oprávnění.
6. Žadatel odpovídá za bezpečný provoz a za vznik případných škod v místě prací s tím, že bude místo prací do doby jeho předání vůči Městu Bor pravidelně kontrolovat a udržovat.

7. Práci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na místní komunikaci.
8. Budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Dotčená místní komunikace bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu a o tomto bude vlastník komunikace, to je město Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, informován.
10. Zvláštní užívání stavby se povoluje po dobu životnosti stavby.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, ú.o. Tachov, Plánská 2032, 347 01, Tachov ze dne 21.5.2021 pod č.j. KRPP-60185-2/Čj-2021-031006.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Bor (IČ 00259713), náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, ze dne 31.3.2021 č.j. 1171/2021/BOR/OSMI.

#### Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

- Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň
- Město Bor, IČ 00259713, náměstí Republiky čp. 1, 348 02 Bor

### **O d ů v o d n ě n í**

Na základě žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace a souhlasu vlastníka dotčené místní komunikace Města Bor, vychází Městský úřad Bor odbor výstavby a územního plánování ze skutečnosti, že v tomto případě nejsou zájmy majetkové správy a zájmy dopravní dotčeny a že je možné žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro výše uvedenou stavbu „Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 613 v Boru“ do tělesa komunikace – silničního pozemku místní komunikace MK 122 na pozemcích č. 1181 (zastavěná plocha a nádvoří), 310/10 (ostatní plocha) a 310/6 (ostatní plocha) v k.ú. Bor u Tachova, vyhovět.

Předmětem projektové dokumentace je umístění stavby „Plynovodní přípojka pro objekt č.p. 613 v Boru“ do tělesa komunikace – silničního pozemku.

Toto rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace nenahrazuje jiná povolení, pokud jsou požadována podle jiných právních předpisů.


Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

K žádosti žadatel doložil doklad o vlastnictví a snímek z mapy KN, situační výkresy, vyjádření Města Bor, stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát.

### **P o u ě n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho

náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Doručí se:

- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 306 28 Plzeň
- Město Bor, nám. Republiky 1, 34802 Bor u Tachova

Dotčené orgány na vědomí:

- Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01, Tachov

Počet stran: 2

# Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV  
Odbor životního prostředí

Postý převod dokumentu z analogové podoby podle čl. 14 odst. 4 spisového řádu  
Vytvořil: 24.06.2021 08:01  
Ověřeno: 23.06.2021 16:00 - ISDS (636071/2021); č.j. zaevitovani: KRPP-93397-39/CJ-2020-0300SU

PŘÍLOHA č. 5

Váš dopis č.j.: KRPP-93397-30/CJ-2020-0300SU  
Ze dne: 27.05.2021  
Spis. značka:  
Naše č.j.: 1632/2021-OŽP/TC

Krajské ředitelství policie  
kraje  
Nádražní 1437/2  
301 00 Plzeň

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY	
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	
Oddělení správy nemovitého majetku	
Došlo:	24 -06- 2021
Č. j.	KRPP-93397-39/07.1011-0300U2
Počet listů:	1 Přílohy: 1

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:

Datum: 23.06.2021

**Stanovisko k PD na akci „KŘP Pzk – OOP Bor – plynofikace a změna vytápění“ č.p. 613, st.p.č. 1181 v k.ú. Bor u Tachova (Ing. P. Zimák, Staňkov, 03/2021)**  
- z hlediska ochrany ovzduší  
- z hlediska odpadového hospodářství  
- z hlediska ostatních zájmů OŽP

Projektová dokumentace řeší provedení domovního plynovodu a teplovodní otopné soustavy v objektu OOP Bor, Sadová č.p. 613, na st.p.č. 1181 v k.ú. Bor u Tachova. Domovní plynovod je realizován jako zcela nový, vytápění bylo v minulosti řešeno dvěma způsoby (elektrickými přímotopy a kotlem na tuhá paliva). Stávající budova je složena ze dvou, následně stavebně propojených, sekcí řadového typového rodinného domu ATC 31. Řadový dům je podsklepený dvoupodlažní zastřešený sedlovou střechou. Řadové domy vytvářejí celou stavební řadu, objekt č.p. 613 tvoří ukončení řadové zástavby. Objektu bude nyní vytápěn novým kondenzačním kotlem na zemní plyn. V budově budou vyměněny radiátory. Plynová přípojka bude řešena samostanou projektovou dokumentací.

Zdejší odbor vydává toto stanovisko k uvedené projektové dokumentaci:

### A) Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší:

Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložených podkladů vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů k záměru:

**„KŘP Pzk – OOP Bor – plynofikace a změna vytápění“ č.p. 613, st.p.č. 1181 v k.ú. Bor u Tachova**

souhlasné závazné stanovisko k provedení stavby k návrhu na zřízení zdroje znečišťování ovzduší – kotel na zemní plyn s jmenovitým tepelným výkonem 5-35 kW, který je součástí výše uvedeného záměru, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění: Městský úřad Tachov obdržel dne 03.06.2021 projektovou dokumentaci s žádostí na výše uvedenou stavbu. Stavebníkem je ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň. Umístění kotle je dispozičně navrženo v denní místnosti v 1. NP stávajícího objektu v OOP Bor, Sadová č.p. 613. Zde bude osazen jeden kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu 5 – 35 kW. K odvodu spalin bude využito

stávající komínové konstrukce vyvedené nad střechu objektu. Objekt je v současné době z části vytápěn kotlem na tuhá paliva elektrickým vytápěním. Návrh stavby je návrhem na zřízení nového stacionárního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Poučení: Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Mimo obsah závazného stanoviska ke stavbě sdělujeme:

Opatření k omezení emisí prachových částic do ovzduší je vhodné doplnit zakrytím vybouraného materiálu při jeho přepravě a zkrápěním bouraných konstrukcí a materiálu shromažďovaného na staveništi.

#### **B. Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:**

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Upozorňujeme na povinnost původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání osobám stanoveným § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) téhož zákona).

Nejbližšími zařízeními k převzetí odpadu betonu, směsného stavebního a demoličního dopadu, za účelem jejich využití jsou těžebny písku ve Skviříně (provozovatel: Písky - Skviřín s.r.o.) a Damnově (provozovatel: STAKUS – písek, s.r.o.). K odstranění nevyužitelných odpadů bez nebezpečných vlastností je určena Skládka Černošín (EKODEPON, s.r.o.).

**C) Z hlediska ostatních zájmů** na úseku ochrany životního prostředí není k předloženému návrhu připomínek.

Otisk úředního razítka



vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí  
MěÚ Bor - OVÚP

PŘÍLOHA č. 6 k č. j. KRPP-93397-23/ČJ-2020-03000X-VL

JID: ECR03ETR16080514987

PŘÍLOHA č. 6



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Územní odbor Tachov  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-60185-2/ČJ-2021-031006

Tachov 21. května 2021  
Počet stran: 1

Police ČR  
KŘP Policie Plzeňského kraje  
Odbor správy majetku  
Nádražní 2  
306 28 Pízeň

**Bor, ul. Sadová č.p. 613, realizace přípojky plynu pro objekt OOP - stanovisko k projektové dokumentaci dopravního opatření**  
K č. j. KRPP-93397-23/ČJ-2020-03000SU

Dopravní policie v Tachově sděluje, že souhlasí s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích a s návrhem dopravního opatření a značení, dle předložené dokumentace DIO, zpracované Ing. Pavlem Zimákem, 03/2021, zasláné dne 20. 05. 2021, za respektování následujících podmínek:

1. V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na přílehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno zhotovitelem.
2. Osazení a umístění dopravního značení bude v souladu s technickými podmínky č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ v platném znění.

Stanovisko s podmínkami platí i pro řízení správních úřadů.



komisar

Dobrá práce!  
Bc. Vladimír Chudobák  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Důvod: Za správnost vyhodnocení

Plánská 2032  
347 01 Tachov



ID DS: 51xa169



<b>Změnový list číslo</b>			
Identifikace akce			
Název akce:			
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nové řešení :			
Zdůvodnění změny :			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:			
Vliv na kvalitu díla:			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:			
DPH			
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.