Cislo objednatele: OV/262/PD/21-TSU/Ja
Cislo zhotovitele: 2021-006

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské Cinnosti k této
dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smliuvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfrispévkova
Organizace, stiedisko Ostrava

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel : 5951359204

I€O: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstiiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Stredisko: Ostrava

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupeno : G - oucim stiediska
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s., Karvina,
Cislo u¢tu 86-6032100257/0100
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: 1) vedouci stfediska Ostrava
2) investi¢ni technik stfediska

Zhotovitel: via-pds s.r.o.
Se sidlem : Zamostni 1155/27, 710 00 Ostrava
Tel:

Email:

Zastoupen : — jednatel spole¢nosti

ICO : 05762669

DIC : CZ05762669

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, spis. zn. C 69228
Bankovni spojenti : Fio banka, a.s.

Cislo G¢tu 2601169281/2010
Povéfen k jednani ve vécech

smluvnich: —jednatel spole¢nosti

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace

stavby: —, jednatel spole¢nosti

(dale jen v &asti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” pFikaznik)

PD, a infenyrskd &innost — Vypracovani PD ve stupni DUR, DSP a DPS pro stavbu: ,Pfestavba
k¥izovatky silnic 111/4785 ul. Polanecka a i11/4785h prodlouzena ul. Bilovecka”



Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zdkonem €. 89/2012 Sb.
ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,ob&ansky zdkonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cCinnosti (dale jen
,smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zadkoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
Gdaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,zdkon o DPH”). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravneény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Pfestavba
kFiZovatky silnic 111/4785 ul. Polanecka a 111/4785h prodlouZena ul. Bilovecka“

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

il
Pfedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby , PFestavba kFiZovatky silnic 111/4785 ul. Polanecka
a 111/4785h prodlouZena ul. Bilovecka” (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a Gfastniky fizeni (dale jen ,dilo”). Projektova dokumentace bude
vychdzet z variantni studie zpracované spolecnosti V-projekt v ¢ervnu 2018 s nazvem
,Studie kfiZzovatky silnice 111/4785 ul. Polaneckd a prodlouzena ul. Bilovecka“, dle varianty
1

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
0 Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni vietné
dokladd o vysledcich jednani s pfisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné tzemni rozhodnuti. Souéasti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace
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2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladi o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi tGcastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (DPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou €ast obsahujici vesSkera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych orgdnl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikl  spravnich Fizeni vcetné spravcll inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek, v platném znéni (ddle jen ,,zdkon €.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich souboru.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborq.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméfeni pfip. doméreni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objekt( a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité vCetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot€enymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢€. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pFipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
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- navrh ¢asového harmonogramu stavby
Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zaddavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvdlenou: MD-0I ¢&.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem ¢&.
137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist, vyhladkou &.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodény vidy kazd4 v 5 vyhotovenich (v tisku DUR paré &. 1-5 DSP paré 1-
5) ) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich ndkladt)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zéroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kazidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény
a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazedi a 1 x CD
vykresova ¢dast). Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustaveé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustave, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatieni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk(i pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dasledk.
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8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplisoblm uZiti autorského
dila (déle jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

v.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 &l. Il této smlouvy do 31.1.2022 ode dne
nabyti G¢innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30.6.2022 ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 30.11.2022 ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (DPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 31.5.2023 ode
dne nabyti u¢innosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

i

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno v terminech uvedenych v €l. IV. odst. 1 této
smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno v misté pfislusného
stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkt. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateCnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnd od predloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni oprdvnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.
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7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského
zékoniku a ve smyslu zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodni nebo zpracované &i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby uZiti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvdni majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle &l. VII této smiouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a, povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

provést dilo Fadné, véas a za poutiti postupu, které odpovidaji pravnim predpisiim CR,

dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravc siti a dotéenych organt statni spravy,

provést dilo na svij ndklad a své nebezpeti,

Géastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péti,

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotaziim ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. lll odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne
dorudeni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zadle poZadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:

c el

3. Pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpoklddala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VIl.
Cena dila

5. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1. ¢ast Zaméreni (polohopis
vyékopis) 112500,-| 23625, 136 125,--
(€L. 111, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy :
67 500,-- 14 175,-- 81 675,--
1. ¢ast celkem 180 000,--| 37 800,-- 217 800,--
2. cast Dokumentace k zZadosti
o vydani rozhodnuti
O uimisten) stayay neto 165000,--| 34 650,-- 199 650,--
zafizeni (DUR)
(€l. 1 odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
2. cast celkem 165 000,-- 34 650,-- 199 650,--
3. Cast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€. 111 odst. 2 bod 2.2. 340500,--| 71505,-| 412005,
smlouvy)
3. ¢ast celkem 340500,--| 71505,-- 412 005,--
4, ¢ast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (DPS) 132500,--| 27 825, 160 325,-
(€l. 11 odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
4. East celkem 132500,-| 27825--| 160325,
Cena celkem 818 000,--| 171 780,-- 989 780,--

6. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Upliné provedeni dila projektové dokumentace.

7. Cena dila uvedenad vodst. 1 tohoto ¢lanku je” cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

8. Nebude-li nékterd ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

9. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH ucétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
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10.
11.

12,

13.

14.

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zdkona o DPH sjedndvaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

¢ Po predéani zaméreni, prizkum0 dle €l. Ill odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po pfedani pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo vydaného tzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. lil. odst 2 bod 2.1 za druhou
Cast dila dle €l. VIl odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 za tfeti ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €. Ill odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti
dariového dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DUR,
DSP, DPS

c) oznaceni banky a Cisla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je €islo G4ctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfeddvaci protokol bude pfilohou faktury),

e) I|hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

PD,
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16.

17.

18.

19.

20.

. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastdvek aZ poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Gradu o zapodeti
uzZivani dle pfedmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésicl od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek poZidat
uplynutim této IhGty.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruéeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zdkladé pfeddvaciho protokolu dle €él. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet plivodni Ihiita splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Gcet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

¢) bankovni ucet zhotovitele urceny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené ¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konci zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohladuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.
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X.
Povinnost nahradit Skodu

21. Povinnost nahradit Skodu se Ffidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zdakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

22. Zhotovitel odpovida za $kodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

23. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

24. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolulcasti 10 tis. K¢.

25. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkll na pozadované pojisténi nebo certifikat
pfislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a
vysi spolutiasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plinéni

26. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve.

27. Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

28. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

29. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dn od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfripadé nedohodnou pisemné
jinak.

30. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

31. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapodaty den
prodleni.

32. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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33. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

34. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

35. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny za dilo v¢etné
DPH (viz €l. VII odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

36. V pfipadé, ze Urad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS*) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetn& pFipadnych sankci zn&j vyplyvajicich vigi
objednateli.

37. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obfanskopravnimi predpisy.

38. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

39. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsT C
Vykon inzenyrské ¢innosti

XIil.
Predmét pinéni

40. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Glet vykondvat:

inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Pfestavba kFiZovatky silnic 111/4785 ul. Polanecka a
111/4785h prodlouzena ul. Bilovecka“
a) za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona,
na zakladé kterych bude moino stavbu provést (dale jen ,inzZenyrska cinnost”).
InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

41.V ramci vvkonu inzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) G&ast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.
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42.

43.

44,

45.

1.

Piikaznik pfeda ptikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se

stitkem ,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivo&ich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené& po podéni kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfedd ptikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepfedpoklddala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V ramci vvkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

d)

e)

f)

j)
k)

ucéast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrieni schvélenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrZeni lhit vystavby, popfipadé dalSich udaji
a ukazatel(,

¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zdkon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

ucast na kontrolnich dnech stavby,

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

Gcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
Gcast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat pfisludna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti do 30.6.2022 ode dne nabyti Ucinnosti
smlouvy,

predani Uzemniho rozhodnuti do 30.8.2022 ode dne nabyti U¢innosti smlouvy,
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e zadost o vydani stavebniho povoleni do 30.11.2022 ode dne nabyti UCinnosti

smlouvy,

e predani stavebniho povoleni do 30.3.2023 ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného stfediska

objednatele.

Pozn. kanceldrské prdce

XV.
Uplata
1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska Cinnost pro
zajisténi uzemniho 75000,--| 15750,-- 90 750,--
rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro
zajisténi stavebniho povoleni 75 000,-- 15 750,-- 90 750,--
stavby
Spravni poplatky - . '
refakturace bez DPH objednatel objednatel
Cena celkem 150 000,--| 31 500,-- 181 500,--
Cena za jedno vyvlastifiovaci fizeni objednatel - objednatel
Vykon autorského dozoru (K&/navsitéva)
Pozn. min. 1 hod vykonu na stavbé vc¢. 2 000,- 420,- 2 420,-
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod) 700,- 147,- 847.-

2. Vuplaté jsou zahrnuty vesSkeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji pfekroéit. (vyjma €l Xlll odst.5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zmény vyse uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi

predpisy.
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XVL.
Platebni podminky

46. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

47. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani véech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

48. Podkladem pro uhradu Uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

g) Cislo smlouvy piikazce, IC piikazce, &islo veFejné zakazky,

predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Pfestavba kfiZovatky silnic
111/4785 ul. Polanecka a 111/4785h prodlouZena ul. Bilovecka“

oznaceni banky a &isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gctu odlisné
od ¢&isla uvedeného v él. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s €l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

IhUtu splatnosti faktury,
jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

49, Lhita splatnosti faktury €ini 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doru€enkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

50. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuétovana Uplata nebo DPH, je pfikazce oprdvnén fakturu pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestdava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

51. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné €astky z uctu prikazce.

52. Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripade, ze
a) Ptikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcti DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet pftikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané
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XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

Ptikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jedndnich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve |hGté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIilL.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni verejnopravnich
orgdnu a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Prikaznik se muZe odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuzZe v¢as obdrZet jeho souhlas. V zadném pfipadé se v3ak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo ptikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, kterd pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.
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XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepieda-li pfikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |haté dle &l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci  smluvni  pokutu ve wydi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské ¢innosti dle €l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Ndhradu $kody lze vymdhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pIlnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Gcelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k prfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely
pfipravy a zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucdst licence treti osobé
dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku (déle jen ,,ob¢ansky zakonik”) a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset v{ci
objednateli Zddné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.
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5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢&asti v
neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho casti, a to ke vSem zplsobim uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zékladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Gcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k Ucelu, ke kterému si nechavd objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatka, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfiéemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

h) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

i) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé wvyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zédkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdéjSich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dn(i”.

w

4. V pripadé zaniku zdvazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zdkona ¢.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a to véetné pfiloh a
dodatkd.
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7. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u¢innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach G&innosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv ao registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uvefejnénim v registru smluv.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlddtnich podminkach ulinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkova organizace.

10. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy. ’

12. Osobni Gdaje obsaZené v této smlouvé budou Sprévou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prdv a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto osobni tidaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci  pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkovd organizace pfi zpracovdvani osobnich Udaju
dodriuje platné prévni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace www.ssmsk.cz.
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