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o Cislo objednatele:036/0I1-PD/21-Za
ce" i .| Cislo zhotovitele: 2021-3-09
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti ktéto dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni
I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Karvinag,

Cislo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v casti ,B" objednatel a v ¢asti ,,C" pFikazce)

Zhotovitel:
Ing. Pavel Kurecka MOSTY s. r. o.
Se sidlem: Venclikova 478/5, 700 30 Ostrava - Vyskovice.
Provozovna, dorucovaci Starobélska 3151/83, 700 30 Ostrava - Zabreh
adresa
Zastoupen :
ICO : 27764613
DIC: CZ27764613
Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajsym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 29142
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s.

Cislo uc¢tu 35-6678910267/0100
Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen v casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" prikaznik)
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Zakladni ustanoveni

v

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist {dale jen ,,ob¢ansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»Smlouva"). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uUctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 11/478 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 478-003 pres potok Polancice na ul. 1. kvétna v Polance nad
Odrou"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Il.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 11/478 - rekonstrukce mostu ev.¢. 478-003
pfes potok Polancice na ul. 1.kvétna v Polance nad Odrou (ddle jen ,stavba") a
projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo"), a to
v souladu se zadavacimi podminkami, které byly v zaddvacim fizeni verejné zakazky,
ktera bezprostifedné predchazela uzavreni této smlouvy.

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k 7adosti o vydani spoleéného povoleni stavby (DUR+DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladli o vysledcich jednani
s prisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s
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ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo
byt vyddno pravomocné stavebni povoleni.

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici vesSkera vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich Fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zaddvani verejnych zakdazek, v platném znéni (ddle jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubortd ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé. Ddle bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladli stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objekt(i a provoznich
soubord(.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vySkopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat
Podrobny inZzenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)
Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)
Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prazkum (CD i slozka)
InZenyrské sité véetné jejich vytyéeni (protokol)
Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v ramci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby
Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)
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4,

5.

Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor
(DUR+DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) pop¥. Ix zavéreény vyrobni vybor

- ndvrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostredné predchdazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/I a dodatku
¢.I ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymérs upfesnénim podle téchto
zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaida ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR+DSP paré 1,3,4) a Ix na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli
predany dokumentace ovérené stavebnim Gfadem,

dokumentace die odstavce 2 bodu 2.2. tohoto clanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* .dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.
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7. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledka.

9. Predmétem plInéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsobim uZziti autorského
dila (dale jen ,licence") ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobdm, to
vie s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prazkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy do 8 tydn(i ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR+DSP) dle ¢l. 1ll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydnd ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterda bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 10 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni afad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plInéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno v terminech  uvedenych
v €. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci tizeni bude zahdjeno s dostateénym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a preddani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnli od predlozeni pfislusné casti dila v rdmci
prejimaciho fizeni.
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4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem preddvaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentiim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,licence"), a to:

e v pUvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

* v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za

poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim pFedpistim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych orgdn( statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazm ucastnikd zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
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3. Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne zhotoviteli

pomoc pri zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajli, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

Cenadila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila

1. ¢ast

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(CL. 111, odst. 3 smlouvy)

Prlizkumy:

1. ¢ast celkem

2. cast

Dokumentace k Zadosti
o vydani spolec¢ného
rozhodnuti (DUR+DSP)
(CL. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(CL. 11l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena vcéetné
DPH (v K¢)

Céha celkem

486 000

102 060

588 060

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji
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prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prazkum( dle ¢l.  odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DUR+DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle €l. lll odst. 2 bod 2.1 za druhou a treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndlezitosti pro
daniovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni
DUR+DSP, PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢j*_[, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) |hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.
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5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vysSe ceny dila dle ¢l. Vil odst. 1 této
smlouvy.

6. Lhlta splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

7. Fakturu mUzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé preddvaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvetrejnén v aplikaci , Registr

platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni nebo
¢) bankovni ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".
Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba
1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konci zaruéni doba.
2. Zhotovitel prohlasuje, Zze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

PD, a inZenyrska ¢innost - ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 9
Siinice i 1/478 - rekonstrukce mostu ev.¢. 478-003 pres potok Poiancice na ul. l.kvétna v Polance nad Odrou"



2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluudasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcéetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténad rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulicasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xi.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma prdvo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho ozndameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihtté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle CI. Vil odstavce 1.
V ptipadé poruseni povinnosti sjednané vcl. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.
V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VII odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
V pfipadé, e Utad pro ochranu hospodarské soutéie (déale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zaddavaciho ftizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli ndklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z ndj vyplyvajicich vigi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred rddnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou c¢innost pro stavbu ,,Silnice 11/478 - rekonstrukce mostu ev.¢. 478-003
prfes potok Polancice na ul. l.kvétna v Polance nad Odrou" za Ucelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasli dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych
bude moZno stavbu provést (ddle jen ,inZenyrska ¢innost"). InZenyrska cinnost je
specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (ddle téz vykon AD).

V rdmci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky Ffizeni.
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b) Ucast na jednanich a dalsi ukony v rdmci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpokladala zddnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéniinZzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c¢) kontrolu dodrzeni schvélenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrZeni |h(t vystavby, popfipadé dalSich udajd
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonuU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa),

f) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétS$i mnozstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

PD, a inZenyrska ¢innost - ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 12
Silnice 11/478 - rekonstrukce mostu ev.¢. 478-003 pres potok Polancice na ul. 1.kvétna v Polance nad Odrou"



2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfrislusSného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH DPH21*  Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v KC)

UR+SP InZenyrska cinnost pro
zajisSténi spolec¢ného povoleni

Spravni poplatky -
refakturace bez DPH

Cena celkem 116 160

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé vc.
dopravy 'm, .
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldriské prdace

2. M uplaté jsou zahrnuty vesSkeré ndklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy$e pfipustnd a nelze ji prekrocit, (vyjma €l. XIll odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe Uplaty
v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po preddani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.
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3. Podkladem pro udhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakdazky,
b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,,Silnice 11/478 -

rekonstrukce mostu ev.¢. 478-003 pres potok Polancice na ul. l.kvétna v Polance
nad Odrou"

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného vEl. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruc¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

4. LhUta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dn ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby ptikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bézet ptvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) , Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni ihradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladi, doplnujicich tdajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
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jejichz potreba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zifejmou nesprdvnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfti zatizovani zalezZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné prdavni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
orgdnu a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynu prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemUzZe vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

’

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
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1.

za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
n,autorsky zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vsSech nositelll prav k predmétdm ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zpUsobem pUsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZziti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,obc¢ansky zakonik") a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeliim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svlij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vidi
objednateli Zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpUsobUm uziti dila.
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Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k uéelu smlouvy, neni zhotovitel oprdvnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li ptisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sbh., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnQ".

4. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inZzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych
smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
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v takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve c¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

ztahu k VZ

V Ostravé dne: 22 09. 2021 V Ostravé dne: 17.09.2021
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