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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele: 202101 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Obec Lešetice 
 se sídlem:   Lešetice 41, 262 31 Lešetice 
 zastoupena:   Ing. Vladimírem Kubou, starostou  
 telefon:         +420 725 021 747 
 e-mail:         obec@lesetice.cz 
 IČ:    00473855 
 DIČ:    není plátcem DPH 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu:   887760237/0100   
   
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Obchodní firma / Jméno / Název:  ELDOR II, spol. s r.o.    

 se sídlem:   Hatě 545, Příbram   
 IČ:    42726832      
 DIČ:   CZ 42726832  
 telefon:     +420 318 628 877  
 fax:      +420 318 628 986 
 e-mail:      eldor2@razdva.cz  
 bankovní spojení:    KB Příbram     
 č. účtu:      345842211/0100  

(dále jen zhotovitel) 

 

Vymezení pojmů: 
a)  Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b)  Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c)  Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem  
d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Přístavba sociálního zázemí Lešetice č.p.9“ (dále 

též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Alexandrem Raškou, ČKAIT 

0008308, Obránců míru 556, Březnice (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že je 

odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Jako odborně způsobilá osoba je 

zhotovitel povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před 

zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 

vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové 

dokumentace, kterou nese objednatel.  

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených 

s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je 

zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
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b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců v místech dotčených 

stavbou), 

c) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

d) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

e) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, apod.), 

f) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a 

dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.4 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá 

nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu 

víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 

veřejných zakázkách“). 

2.5 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření 

předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel 

povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je 

povinen ihned je ocenit podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v 

listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi 

smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na 

realizaci změn a úhradu.  

2.6 Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, 

řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou 

část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a 

všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem 

a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, 

místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.  

2.8 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně 
sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za 
podmínek dále stanovených.  

2.9 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

 

 

3. Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30.6.2022. 

3.2 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto 
vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po 
vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 3.1 této 
smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

3.3   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni 

sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých 

důvodů. 

3.4 Místo plnění:  parcely č. 25/1, 26/1, katastrální území obce Lešetice (680435).  
 

 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena celkem v Kč bez DPH 1 498 562,36 Kč 

DPH 21 %             314 698,10 Kč 

Cena celkem v Kč včetně DPH 1 813 260,46 Kč 

4.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou 
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součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po 

celou dobu realizace stavby.   

4.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí 

díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen, nemají vliv na celkovou sjednanou 

cenu díla. 

4.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

4.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a 

revizí nutných k ukončení díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 

předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

4.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací. 

4.7 Změna ceny díla je možná v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

c) při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

a tato změna je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, 

jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) u víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

4.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či 

ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

4.10 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. 

Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu.   

 

5. Platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

5.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za 

kalendářní měsíc (dále jen „faktury“). 

5.3 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených 

prací přímo na staveništi. 

5.4 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Součástí 

faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu. 

 

 

6. Jakost díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany 

se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy 

objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 

technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

6.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 

dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem 

odsouhlaseny objednatelem. 

6.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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7. Provádění díla  

7.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování 

soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při 

kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

7.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem 

o předání a převzetí je předat objednateli. 

7.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

7.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí 

objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

7.5 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 

spojené. 

7.7 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 

objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se 

objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 

objednatele. 

7.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

7.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a 

nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

 

8. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode 

dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb 

podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

8.2  Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

8.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

9.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zástupce objednatele – technický dozor 

stavebníka a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum 

uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, soupis případných vad a nedodělků, datum a místo 

sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, 

soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

Termín předání a převzetí díla zorganizuje zástupce objednatele – technický dozor stavebníka, který přizve 

všechny příslušné osoby. 

9.3 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště 

vyklidit.  

 

10. Záruční podmínky a vady díla 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 

uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, 

jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k 

němuž bylo určeno a provedeno. 



10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání 
a převzetí , a vady, které se projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá zhotovitel , jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

10.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů , zařízení , technologie, a 
předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však 
garantuje záruku nejméně 24 měsíců . Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel 
provozu a údržby. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

10.5 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

10.6 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, 
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

10.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-- Kč za každý den 
prodlení. 

11.2 V případě nedodržení terminu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

12. Závěrečná ujednání 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může 
od této smlouvy odstoupit. 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení provedeného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

12.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, 
přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

12.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to formou písemných dodatků . 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle , což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, přičemž 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

12.6 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1 . Položkový rozpočet 

V Lešeticích dne lC, _g _ 'lc21 V Příbrami dne ~ ~ - 2 · 'L~ l A 

/'/ n Obecní úřad 
... ·~··· .. 2~~~1~~dš?a~1(r~ 

Ing. Vladimír Kuba, 1~r~3855 

za zhotovitele . r -c 
.... .. ........... .. ·· ·· ·· ····~ 

za objednatele 

Zdeněk Marti ek, jednatel 


