





SMLOUVA O DÍLO






ČJ.: PPR-27729-11/ČJ-2021-990656

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing, Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení PP ČR

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mobilní číslo: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
se sídlem: Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, Nové Město
zastoupen: 
IČO: 
DIČ: CZ24196029
číslo účtu: 2364043369/0800
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., oddíl C, vložka 187643.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnosti "Oceněný položkový výkaz výměr" který je nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: vybudování dočasného stanoviště ostražky u objektu B areálu Olšanská 2176/2 Praha 3 dle projektové dokumentace a položkového výkazu výměr vypracovanými společnostmi LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4, IČO 043 79 586 v červnu 2021. Součástí díla je zejména:

- Zajištění náhradního umístění ostražky po dobu realizace stavby
- Odstranění stávajícího objektu vrátnice
- Přesazení stromu dle dokumentace
- Příprava základů pro umístění dočasné vrátnice
- Dodávka a montáž kontejnerů dle specifikace
- Dodávka a montáž ocelového schodiště a zastřešení podesty včetně dílenské dokumentace
- Napojení kontejnerů na silnoproud, slaboproud, ZTI
- DSPS v rozsahu a členění dle přílohy č.14 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
- Odvoz odpadu včetně ekologické likvidace + úklid

(3) Místem plnění jsou venkovní prostory objektů objednatele – vjezdová vrátnice a přilehlý prostor areálu Olšanská 2176/2, Praha 3 (dále též jako „místo plnění“ nebo „staveniště“)

(4) Přesná specifikace prováděných prací je dále rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 3. 9. 2021, vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky, která byla zveřejněna v rámci zadání veřejné zakázky uveřejněné v NEN (dále jen veřejná zakázka) včetně příloh, a v projektové dokumentaci a položkovém výkazu výměr uvedených v odst. 2 tohoto článku, dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(5) Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem „Vybudování dočasné vjezdové vrátnice, Praha 3, Olšanská 2 - realizace“, která byla uveřejněna na elektronickém tržišti NEN pod systémovým číslem N006/21/V00021841 dne 23. 8. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v jejímž rámci nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

(6) Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a příkazy objednatele a provedl jejich kontrolu a prohlašuje že:

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky
- neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy
- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provádění předmětu díla dle této smlouvy


- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla
- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Článek III. Způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.
- (2) Zhotovitel bude objednatele informovat o termínu převzetí staveniště a zahájení stavebních práce nejpozději deset (10) pracovních dnů před termínem převzetí staveniště a zahájení prací, a to písemně na emailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy. Tuto výzvu je zhotovitel povinen objednateli zaslat nejpozději do (1) jednoho kalendářního měsíce od účinnosti této smlouvy.
- (3) Objednatel je povinen, na základě splnění povinnosti zhotovitele dle odstavce 2 tohoto článku, připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a písemně zhotoviteli potvrdit termín k převzetí staveniště na jeho emailovou adresu uvedenou v čl. I této smlouvy.
- (4) Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby, který předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy, a který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve smyslu tohoto harmonogramu.
- (5) **Termín provedení díla je nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.** O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy..
- (6) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.
- (7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
- (9) Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla zaslat na emailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy soupis movitého majetku, a to ve lhůtě 30 dnů před jeho fakturací. Jednotlivé položky movitého majetku jsou součástí výkazu výměr, záložka „ 002 - Dočasná Vrátnice“, položky 15 a 16 v příloze č. 3 výzvy objednatele pro podání nabídky, která byla zveřejněna v rámci zadání veřejné zakázky uveřejněné na elektronickém tržišti NEN (dále jen

„soupis“). Soupis movitého majetku bude obsahovat: počet kusů, jednotkovou cenu, název, typ/verze, označení výrobce, výrobní číslo, je-li k dispozici.

Článek IV. Cena díla

- (1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 2 873 708,40 Kč bez DPH, tj. 3 477 187,16 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.
- (2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny
- (3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- (4) Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla, přičemž na dodání movitého majetku dle čl. III odst. 9 bude vystavena samostatná faktura. Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat označení zhotovitele, objednatele a **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Oddělení programového financování, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5**, kontaktní osoba:  a dále označení číslem akce **SMVS 114V17200 1143** a názvem akce „**Praha 3 Olšanská 2 – vybudování dočasné vjezdové vrátnice**“. Přílohou faktury za stavební práce bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, a protokol o předání a převzetí díla, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy. Přílohou faktury za movitý majetek bude soupis movitého majetku dle čl. III odst. 9, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy
- (5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.
- (6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktur na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebudou-li faktury doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- (7) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelům odsouhlaseného změnového listu. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.
- (8) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.
- (9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po nabytí účinnosti dodatku o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu skutečně provedených prací a dodávek a protokol o předání a převzetí díla nebo soupis movitého majetku dle odst. 4 tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V. Kontrola provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, v případě havarijního stavu do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat

odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- (1) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (2) Za prodlení zhotovitele s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (3) Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- (4) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem) se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- (7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
- (8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- (9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
 - b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
 - c) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, či zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
- d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. Ostatní ujednání

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije subdodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito subdodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije subdodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám.

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho subdodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho subdodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na staveniště, eventuálně bude ze staveniště vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

(9) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

(10) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

(11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují je za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky

Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (Upřesnění podmínek realizace)

Příloha č. 3 – Oceněný položkový výkaz výměr


za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.09.23
10:57:17 +02'00'

Ing. Milan Grohmann

náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednající na základě generální plné moci

Příloha č. 1

Krycí list cenové nabídky

	<i>Položka</i>	cena
1.	Demolice objektu stávající vrátnice	946 642,68 Kč bez DPH
2.	Vybudování dočasné vrátnice	1 927 065,72 Kč bez DPH
	Celková cena bez DPH	2 873 708,40 Kč
	DPH 21%	603 478,76 Kč
	Celková cena včetně DPH	3 477 187,16 Kč

Příloha č. 2

Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek realizace)

„Vybudování dočasné vjezdové vrátnice, Praha 3, Olšanská 2 - realizace“

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odstranění stávajícího objektu vrátnice a vybudování stanoviště ostrahy včetně zajištění obytného kontejneru pro umístění ostrahy po dobu realizace.

MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:

Olšanská 2176/2 Praha 3

Katastrální území: Žižkov

Parcelní číslo: 4324/5

ROZSAH PLNĚNÍ VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování dočasného stanoviště ostrahy u objektu B pro vjezd do areálu Olšanská 2176/2 Praha 3 dle projektové dokumentace a položkového výkazu výměr vypracovanými společnostmi LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4, IČO 043 79 586 v červnu 2021.

Součástí díla je zejména:

- Zajištění náhradního umístění ostrahy po dobu realizace stavby
- Odstranění stávajícího objektu vrátnice
- Přesazení stromu dle dokumentace
- Příprava základů pro buňkoviště
- Dodávka a montáž kontejnerů dle specifikace
- Dodávka a montáž ocelového schodiště a zastřešení podesty včetně dílenské dokumentace
- Napojení inženýrských sítí
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Odvoz odpadu včetně ekologické likvidace + úklid

NABÍDKA ZHOTOVITELE:

- Součástí nabídky bude **oceněný položkový rozpočet** (příloha č. 3) obsahující cenovou kalkulaci veškerých dodávek materiálu, technologií a montážních a stavebních prací včetně dopravy, zařízení staveniště, likvidace odpadu a úklidu staveniště.
- Tabulka pro doplnění celkové cenové kalkulace je přílohou č. 1 (**krycí list cenové nabídky**)

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu,
- **realizace bude prováděna za plného provozu areálu a dotčené části objektu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele a technického dozora investora (etapy realizace),
- **zhotovitel bude s dostatečným předstihem** (min. 10 pracovních dnů) **informovat zástupce objednatele o termínu zahájení prací**, vzájemně bude dohodnut termín předání staveniště,
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným

zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zúčastněných na realizaci díla. Tento seznam bude po celou dobu realizace průběžně doplňovat. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště. Zadavatel tyto údaje využije pro provedení bezpečnostní prověrky a v případě cizinců pro ověření oprávněnosti pobytu. Na základě výsledků této kontroly, která zahrnuje prověrku trestní bezúhonnosti, si zadavatel vyhrazuje právo neumožnit vstup do objektu,

- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do areálu budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) vč. dokladů o jejich likvidaci,
- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod**, v odůvodněných případech a po předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze pracovní dobu upravit,
- objednatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky,
- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží projektová dokumentace pro provedení stavby a slepý položkový rozpočet, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude oceněný položkový rozpočet,
- **celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek,
- stavbou dotčené plochy a prostory budou zadavateli předány v čistém stavu. Zhotovitel je povinen při svých činnostech udržovat průběžný pořádek v celém prostoru staveniště i na příjezdových komunikacích.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi,
- potřeba specializovaných technologií se neuvažuje,
- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, dle výrobní dokumentace a montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí objednatele, technického dozoru investora a uživatele,
- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy,
- zhotovitel bude průběžně koordinovat průběh stavebních prací s požadavky uživatele na provoz areálu.

V případě nutnosti dočasného přerušení dodávek vody či elektro v areálu, bude toto dopředu projednáno a odsouhlaseno se zástupcem uživatele. Současně budou se zástupcem uživatele projednávány veškeré odstávky zabezpečovacího systému areálu atp. O těchto dohodách bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje provádět práce vyžadující

odstávky sítí technické infrastruktury v nejkratší možné lhůtě, příp. v době mimo hlavní pracovní dobu v areálu.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- **zhotovitel po dobu realizace stavby povede stavební deník**, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavbyvedoucího), který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel bude vést pravidelné **denní záznamy ve stavebním deníku** v souladu s ust. § 157 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU, DOKUMENTACE STAVBY:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s projektovou dokumentací a odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
- ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním kompletní výrobní dokumentaci, veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize apod. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody,
- u dodávaného movitého majetku zhotovitel předloží objednateli seznam všech instalovaných zařízení s označením přesného typu zařízení, jejich počet a výrobní čísla,
- po provedení stavby zhotovitel předá objednateli **min. ve třech (3) paré a jednou (1) v elektronické podobě na nepřepisovatelném datovém nosiči (CD/DVD) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a členění dle přílohy č.14 „Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“ vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.**

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru stavebníka provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat TDS
- c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
- d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky),
- e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- a) zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, a to na základě vzájemné dohody
- b) prostor staveniště, bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů a zaměstnanců areálu, kteří se mohou v okolí staveniště pohybovat
- c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu
- d) zhotovitel bude moci využívat sociální zařízení v areálu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021LMC141
Stavba: **Olišanská - VRÁTNICE . odstranění objektu**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ:
Zhotovitel: IČ: 24196029
APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 DIČ: CZ24196029

Projektant: IČ:
LMC-SOCIETY, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 873 708,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 873 708,40	603 478,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 477 187,16
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021LMC141

Stavba: Olšanská - VRÁTNICE . odstranění objektu

Místo: Datum: 22.07.2021

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: LMC-SOCIETY, s.r.o.

Zhotovitel: APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 873 708,40 **3 465 532,16**

001	Demolice objektu VRÁTNICE -F-	946 642,68	1 133 782,64
002	Dočasná Vrátnice	1 927 065,72	2 331 749,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská - VRÁTNICE . odstranění objektu

Objekt:

001 - Demolice objektu VRÁTNICE -F-

Místo:

Datum: 22.07.2021

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

LIMOSOCIETY,
s.r.o.

Zhotovitel:

APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

946 642,68

HSV - Práce a dodávky HSV	438 096,68
1 - Zemní práce	88 900,20
2 - Zakládání	26 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	67 738,64
997 - Přesun sutě	150 531,29
998 - Přesun hmot	104 526,55
ON - Ostatní náklady	186 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	80 346,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	3 060,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 290,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	816,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 575,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	45 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	28 605,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	225 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olišanská - VRÁTNICE . odstranění objektu

Objekt:

001 - Demolice objektu VRÁTNICE -F-

Místo:

Datum: 22.07.2021

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

LIMUSOCIETY,
s.r.o.

Zhotovitel:

APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

946 642,68

D HSV Práce a dodávky HSV

438 096,68

D 1 Zemní práce

88 900,20

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	40,000	129,00	5 160,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	40,000	150,00	6 000,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	850,00	850,00
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	12,400	341,00	4 228,40
5	K	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	12,400	662,00	8 208,80
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	18,000	334,00	6 012,00
7	K	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	16,000	590,00	9 440,00
8	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,200	295,00	649,00
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,200	847,00	4 404,40
10	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,200	37,00	192,40
11	K	1390011012	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního základů a pod	m3	5,200	553,00	2 875,60
12	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	40,000	35,00	1 400,00
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,400	357,00	2 641,80
14	K	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	40,000	267,00	10 680,00
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	14,200	235,00	3 337,00
16	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	7,00	280,00
17	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	28,000	195,00	5 460,00
18	M	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	6,800	506,00	3 440,80
19	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	40,000	16,00	640,00
20	K	181301112	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	40,000	325,00	13 000,00

D 2 Zakládání

26 400,00

21	M	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
22	K	89199001	Prověření stávající kanalizační stoky s pročištěním	mb	12,000	325,00	3 900,00
23	K	894111121	Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
24	K	98000	Prověření ponechané části přípojky NN, ukončení, pilířek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
25	K	980004	Odpojení vody a kanalizace se zaslepením	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
26	K	980005	Prověření ponechané části přípojky vody či kanalizace se zaslepením	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
27	K	980008	Ukončení vodopřípojky uzávěrem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 738,64

28	M	97918000	Úprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	1,000	980,00	980,00
29	K	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	74,880	371,00	27 780,48
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,920	122,00	2 918,24
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	23,920	158,00	3 779,36
32	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	23,920	113,00	2 702,96

VV 5,2*4,6

23,920

33	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	74,880	395,00	29 577,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 5,2*4,5*3,2

74,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				150 531,29
34	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	51,625	325,00	16 778,13
35	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	774,375	11,00	8 518,13
VV					51,625*15 'Přepočtené koeficientem množství	774,375	
36	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	51,625	1 280,00	66 080,00
37	K	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	5,163	1 350,00	6 970,05
VV					51,625*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	5,163	
38	K	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	0,525	3 850,00	2 021,25
VV					26,253*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,525	
39	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	25,728	1 450,00	37 305,60
VV					26,253*0,98 'Přepočtené koeficientem množství	25,728	
40	K	979098199	Poplatek za skládku - ostatní	t	2,625	1 850,00	4 856,25
VV					26,253*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,625	
41	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	51,625	155,00	8 001,88
D 998			Přesun hmot				104 526,55
42	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	26,230	3 985,00	104 526,55
D ON			Ostatní náklady				186 400,00
43	K	001	Zajištění povolení k vjezdu do objektu MV, WC, umyvárny a pod.	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00
44	K	003	Náklady na veškeré energie související a realizací akce	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
45	K	005	Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00
46	K	008	PD všech potřebných POV, výkresů, a ost.které nejsou v zadání ale jsou nutné pro realizaci	komplet	1,000	18 000,00	18 000,00
47	K	011	Práce a dodávky nespécifikované jinde, ale potřebné k úplné realizaci dané etapy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
48	K	012	Ochrana vzrostlé zeleně, okolních objektů + přesazení stromu na místo dle INV v rámci areálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
49	K	016	Projekt skutečného provedení (6xříst.+ DWG a PDF), včetně detailů a zakrytých instalací	komplet	1,000	24 000,00	24 000,00
50	K	017	Oprava a zprovoznění odtoku stávajícího svodu z budovy -B-	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00
51			Pronájem kontejneru pro dočasné umístění ostražky včetně dopravy a osazení na místo, připojení silnoproudu a slaboproudých systémů	měsíc	3,000	18 500,00	55 500,00
51	K	018	Přemístění, otočení a uvedení do provozu stávající vjezdové závory	komplet	1,000	38 400,00	38 400,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				80 346,00
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				3 060,00
52	K	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 50 m2	kus	3,000	1 020,00	3 060,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 290,00
53	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	30,000	43,00	1 290,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				816,00
54	K	734191828	Odřezání, demontáž, vybourání konzol, držáků, armatur, ost. prvků a pod	kus	6,000	136,00	816,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 575,00
55	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	12,600	125,00	1 575,00
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize				45 000,00
56	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
57	K	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení - dle dotčených orgánů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
58	K	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
59	K	980003	Vytičení stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
60	K	980007	Ukončení el.připojky silnoroudpilířkem u štítu objektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
61	K	980014	Úprava a ponechání stávajícího rozvaděče, pilířek omítnutý, se stříškou, propojení s ostatními a doplnění jističe	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
D 767			Konstrukce zámečnické				28 605,00
62	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	280,000	78,00	21 840,00
63	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	410,000	15,00	6 150,00
64	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,410	1 500,00	615,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				16 800,00
65	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - práce na odstrojení, DMT zař.předmětů, dveří, výplní, krytin, povrchů, dílů a pod.	hod	40,000	420,00	16 800,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				225 000,00
D VRN2			Příprava staveniště				15 000,00
66	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				35 000,00
67	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	35 000,00	35 000,00
D VRN7			Provozní vlivy				25 000,00
68	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				150 000,00
69	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	150 000,00	150 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olišanská - VRÁTNICE . odstranění objektu+ buňkoviště

Objekt:

002 - Dočasná Vrátnice

Místo:

Datum: 22.07.2021

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant: LIMU-SOCIETY,

Zhotovitel: APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 927 065,72

HSV - Práce a dodávky HSV	75 104,52
1 - Zemní práce	1 939,20
2 - Zakládání	18 813,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	54 352,32
ON - Ostatní náklady	71 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 780 261,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	59 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	24 556,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	102 264,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	7 302,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	6 020,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	3 810,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 750,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 575 059,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olišanská - VRÁTNICE . odstranění objektu+ buňkoviště

Objekt:

002 - Dočasná Vrátnice

Místo:

Datum: 22.07.2021

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

LIMCO-SOCIETY,

Zhotovitel:

APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 927 065,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 104,52
D	1		Zemní práce				1 939,20
1	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,960	1 675,00	1 608,00
2	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,960	345,00	331,20
D	2		Zakládání				18 813,00
3	K	275321711	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	1,728	4 125,00	7 128,00
4	K	275362024	Výztuž základových patek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	2,400	245,00	588,00
5	K	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,240	3 425,00	11 097,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 352,32
19	K	223111188	Jádrové diamant vrtání D do 56 mm	m	1,400	3 250,00	4 550,00
20	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem - úprava napojení	m2	5,800	416,00	2 412,80
21	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	80,000	85,00	6 800,00
22	K	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	1 450,00	11 600,00
23	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	10,000	45,60	456,00
24	K	977131111	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,200	94,60	113,52
25	K	9771311113	NH - stavební přípomocce nesecifikované jinde	NH	24,000	450,00	10 800,00
6	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	4,000	2 165,00	8 660,00
7	K	985422131	Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcih tl do 100 mm epoxidem včetně vrtů - vložení výztuže do patky na desce	m	4,000	2 240,00	8 960,00
D	ON		Ostatní náklady				71 700,00
8	K	003	Náklady na veškeré energie související a realizací akce	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	005	Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00
10	K	008	PD všech potřebných POV, výkresů, a ost.které nejsou v zadání ale jsou nutné pro realizaci	komple t	1,000	8 000,00	8 000,00
11	K	011	Práce a dodávky nespecifikované jinde, ale potřebné k úplné realizaci dané etapy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
13	K	019	Propojení instalací, elektro, ZTI, ÚTÍ a uvedení do provozu, vč. stávající vjezdové závory	komple t	1,000	25 000,00	25 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 780 261,20
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				59 500,00
26	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
27	K	740991204	Prověření rozvodů elektro a potvrzení o možném využití některých koncových prvků	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
28	K	740991205	Úprava v hlavním rozvaděči + prod.chránič - dle pozice UŽÍ D+M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	740991301	Celková úprava napojovacích míst pro technologická zařízení, s přivedením a přemístěním do nových pozic, s ochanou, kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, zprovoznění	kpl	1,000	24 500,00	24 500,00

D		741	Elektroinstalace - silnoproud	24 556,20			
40	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	22,000	238,00	5 236,00
41	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	23,100	150,00	3 465,00
42	K	741110541	Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací	m	22,000	238,00	5 236,00
43	K	741110554	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 120 mm	m	2,000	238,00	476,00
44	M	23170004	pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C	litr	2,376	450,00	1 069,20
45	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	14,000	66,00	924,00
46	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	14,000	35,00	490,00
47	K	741112064	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná pro můstkové kabely	kus	8,000	6,00	48,00
48	M	35822648	Zásuvka datová - dle upřesnění INV - do lišty	kpl	8,000	34,00	272,00
49	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	8,000	85,00	680,00
50	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	8,000	170,00	1 360,00
51	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
52	M	357138522	rozvodnice elektroměrové s2x 3 fázovým místem bez požární úpravy	kus	1,000	3 450,00	3 450,00

D		742	Elektroinstalace - slaboproud	102 264,00			
53	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	36,000	183,00	6 588,00
54	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	m	36,000	86,00	3 096,00
61	K	742121003	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil vč. optických, a ukončení, propojení	m	360,000	85,00	30 600,00
62	M	34555204	zásuvka lištová jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	7,000	1 150,00	8 050,00
57	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	200,00	200,00
58	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 680,00	2 680,00
55	K	742190001	Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud	kus	4,000	500,00	2 000,00
56	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	36,000	100,00	3 600,00
59	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	1,000	15 600,00	15 600,00
60	M	35711647	rozvaděč pro optiku vč. vybavení a PATCH panelu - dle upřesnění INV a UŽI (jako Optický box Lacerta)	kus	1,000	8 550,00	8 550,00
63	M	34555217	Kabel optický 8x multimode 50/125 μm OM2	mb	60,000	255,00	15 300,00
66	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kat. 6a	m	300,000	20,00	6 000,00

D		743	Elektromontáže - hrubá montáž	7 302,00			
30	K	743111315	Montáž trubky instalační D 23 mm uložená pod omítku	m	14,000	50,00	700,00
31	M	34571024	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 36/43 mm, vč. oblouků	m	16,000	316,00	5 056,00
32	K	743411111	Montáž krabice zapuštěné plastová kruhová typ dle potřeby	kus	4,000	144,00	576,00
33	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mm x 43mm	kus	4,000	5,00	20,00
34	K	743611211	Montáž +D vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 mm ² na povrchu	m	10,000	95,00	950,00

D		744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	6 020,00			
35	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	62,000	35,00	2 170,00
36	M	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm ²	m	70,000	55,00	3 850,00

D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	3 810,00			
37	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	6,000	35,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	746211163	Propojení IT zařízení s elektroinstalací (přímé zapojení či zásuvkou) dle druhu, kompletně se zprovozněním - pozice v liště	kpl	8,000	450,00	3 600,00
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				1 750,00
39	M	358892220	D+M prodový chránič	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
D 767			Konstrukce zámečnické				1 575 059,00
64	K	767220124	Montáž zábradlí, oplocení hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi, betonu a pod	m	24,600	865,00	21 279,00
65	M	61231188	plot ocelový v=200, svislé uzav.profilu v rámu (dle stávajícího) vč. žárového zinkování	mb	24,600	1 200,00	29 520,00
14	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	6 780,000	37,00	250 860,00
15	M	76708801	Obytný kontejner - dle PD a upřesnění INV		2,000	256 000,00	512 000,00
16	M	76708802	Sanitární kontejner - dle PD a upřesnění INV		2,000	295 000,00	590 000,00
17	M	76708803	Shodiště OK+ podesta a zastřešení - dle PD a upřesnění INV		1,000	146 000,00	146 000,00
18	M	76708804	Shodiště vyrovnávací OK- dle PD a upřesnění INV		1,000	25 400,00	25 400,00