
Upřesnění podmínek realizace zakázky 
 
 
Účelem je zabezpečit realizaci akce � Výměna oken, �aluzií, výměnu skladby podlahy, 
demontá�e ocelových mří�í v budově č. 1 objektu Kasárna 17. listopadu Praha - 
Ruzyně� s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého u�ivatele, zaji�tění 
bezpečného provozu a odpovídajících pracovních podmínek, CE 00-06-45 
 
Realizace zakázky zahrnuje: 
- demontá� starých a montá� nových oken ve 2.NP, 3.NP, 4.NP v místnostech včetně 

�aluzií, na chodbách a schodi�ti   
- demontá� starých a montá� nových vnitřních parapetů u demontovaných oken 
- demontá� starého a montá� nového PVC, prohnilých podlahových desek, nevhodného 

podlahového zásypu 
- oprava skladby podlahy  
- demontá� ocelových okenních mří�í 
- drobné zednické práce 
- oprava vnitřních maleb 
- zaji�tění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními       
- předpisy   
- provedení v�ech potřebných zkou�ek ověřujících řádné provedení díla, prokazující    
- bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání v�ech dokladů  
Podrobný rozpis prací je uveden v souboru �Cenová kalkulace�. 
 

Jedná se o provedení výměny oken a opravy podlahy v budově č. 1 u�ivatele VZ 2994. 
Dotčené prostory jsou pro u�ivatele důle�ité z důvodu zabezpečení plnění úkolů a 
odpovídajících pracovních a hygienických podmínek.  
 

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s u�ivatelem objektu konkrétní 
podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit harmonogram prací tak, aby 
nebyly naru�eny pracovní podmínky u�ivatele a zároveň byly dodr�eny časové podmínky 
realizace zakázky. 

 
Práce bude probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodr�ovat provozní řád                     

a domluvené pokyny u�ivatele. Dotčený prostor bude ohrazen a zabezpečen před nebezpečím 
úrazu pohybujících se osob. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci. Příslu�ní 
pracovníci budou poučeni zhotovitelem o zásadách BOZP a PO, které je nutné také 
dodr�ovat. 
 

Plocha pro zařízení staveni�tě bude objednatelem určena při předání staveni�tě před 
zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro ulo�ení 
materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne 
zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveni�tě musí zhotovitel zajistit proti 
vstupu nepovolaných osob.  

 
Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se 

vyskytnou v  průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich ulo�ení na určeném 
místě. Místo ulo�ení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu 
Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně. 



 
Práce je mo�no provádět v pracovní dny od 7,00 � 15,30 hod. V případě nutnosti lze 

s u�ivatelem dohodnou provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o 
svátcích a víkendech (nejdříve v 08.00 hodin). V případě, �e se na realizaci díla budou podílet 
subdodavatelé, je nutné v předstihu (min. 3 dny) předlo�it jejich seznam včetně osob, 
případně techniky tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o 
vojenský objekt, proto v�ichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále 
platný doklad toto�nosti. V areálu je nutné dodr�ovat pokyny a ustanovení u�ivatele (např. 
zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracovi�tě, zákaz kouření mimo vyhrazené 
stanovi�tě, hlasitá hudba z radia apod.) 
 

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhla�ování zakázky. Sraz uchazečů před 
vstupem do objektu kasáren z ulice Pilotů Praha 6 � Ruzyně. 
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