
 „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“  

 
 

1  verze 1.2019 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 
 
č. smlouvy u Objednatele: 211411462S002                                 zakázka číslo: 211411462 
č. smlouvy u Zhotovitele:  

 

Článek č. 1 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1 

190 00 Praha 9 

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100 

IČO: 26177005  

DIČ: CZ26177005  

Zastoupena:                     xxxxxxxxxxxxxxx,  ředitel oblasti Západ, na základě plné moci  

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních:      xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci 

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  

                                         xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxxx 

                                                            

Adresa pro doručování faktur: COLAS CZ, a.s, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary 

 

Zhotovitel: Správa lázeňských parků, p.o. 

U Solivárny 2004/2 

360 01 Karlovy Vary 

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Pr 589 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 800468349/0800 

IČO: 00871982 

DIČ: CZ00871982 

zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel organizace 

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kučera, ředitel organizace 

 

 

 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“) 
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Článek č. 2 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce  

Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce 

(dále jen „Zakázka“)  

 

a to zejména těchto prací:  

• Sadové úpravy (vegetační úpravy) – K. Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce, viz. 
položkový rozpočet, příloha č.1 

 
(dále jen „Práce“) 
 
(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako „Dílo“) 

 

2.2. Dílo je prováděno jako součást Stavby „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“, kterou 
Objednatel provádí pro investora Statutární město Karlovy Vary. Na řádném a včasném splnění 
závazku Zhotovitele podle této smlouvy závisí řádné a včasné splnění závazku Objednatele vůči 
investorovi. Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této smlouvy, a to v rozsahu, 
v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat. 

 
2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyplývajících ze stavebního 

povolení a dle předané projektové dokumentace provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo 
Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit 
za něj ujednanou cenu. 

 
2.4. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla, jež tvoří Přílohu č. 1, která je 

nedílnou součástí této Smlouvy.  
 
2.5. Práce budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované  
 

Projekční kanceláří BPO spol.s.r.o., Ostrov 

akce: Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce 
 

(dále jen „Projektová dokumentace“) 

 

 

Článek č. 3 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že 

3.1.1. mu byly předány nebo se seznámil se všemi výchozími podklady, dokumenty a údaji dle Článku 
č. 4 této Smlouvy, přesvědčil se o jejich správnosti a dostatečnosti, a že nemají vady či 
nedostatky, které by bránily řádnému provedení Díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému 
účelu, a v čase dle Článku č. 5 této Smlouvy. 

3.1.2. se seznámil s poměry v místě, kde bude Dílo prováděno (dále jen „Staveniště“), a ostatními 
skutečnostmi, majícími význam pro provedení díla, a jako odborný Zhotovitel nevytýká v tomto 
směru nic, co by mohlo bránit řádnému provedení díla;  



 „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce “  
 

 

 

3/10  

3.1.3. mu byly předány veškeré potřebné podklady pro realizaci Díla s dostatečným předstihem před 
podpisem této Smlouvy;  

3.1.4. si je vědom toho, že v průběhu plnění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních 
podmínek z důvodů, které jako odborný Zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s 
těmito podklady, poměry Staveniště a ostatními skutečnostmi pro provedení Díla. Prohlašuje 
také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány 
v dokumentaci stavby, ale které by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti 
předpokládat; 

3.1.5. v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. 

 
 
 

Článek č. 4 

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
4.1. Následující dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy, tvoří výchozí podklady a údaje pro provedení a 

musí být takto chápány a vykládány. Z hlediska důležitosti je jejich pořadí následující: 
 

4.1.1. Smlouva o dílo 
4.1.2. Soupis prací a cen díla – (jež tvoří Přílohu č.1, která je nedílnou součástí této Smlouvy) 
4.1.3. VSP a pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti COLAS CZ, a.s. (jež tvoří 

Přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy) 
 (dále jen „Dokumenty“) 

4.2. Pokud by některé z ustanovení obsažených v Dokumentech byly ve vzájemném rozporu, je neplatné to 
ustanovení, které je uvedeno v dokumentu s nižším pořadím významu. To neplatí, pokud by 
dokumentace předaná zadavatelem/investorem ukládala Zhotoviteli v souvislosti s provedením stavby 
tíživější povinnosti, než jsou povinnosti přenesené na Zhotovitele podle ostatních dokumentů. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před provedením Díla s Dokumenty seznámil a zavazuje se je respektovat, 
dodržovat veškeré povinnosti v nich obsažené a zajistit, aby Dílo bylo provedeno v souladu s nimi. 

 
 

Článek č. 5 

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele. 

5.2. Místem plnění je komunikace Karlovy Vary, Drahovice. 

5.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli dne 10/2021.  

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 10/2021 

(dále jen „Termín provedení Díla“)  

5.5. Za provedené Dílo se považuje Dílo řádně dokončené a řádně předané Objednateli. 

5.6. Smluvní strany si ujednávají, že Dílo lze provádět dílčím plněním po částech. Dílčí termíny provedení 
jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Harmonogramu stavby. Smluvní strany se dohodly, že dílčí 
termíny provedení jednotlivých částí Díla a termín provedení Díla mohou být změněny výlučně v 
případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných závažných 
skutečností na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele. Objednatel se zavazuje 
případné další dílčí termíny a zejména možné změny termínů, popř. dílčích termínů, oznámit Zhotoviteli 
písemně nejpozději 14 dní před požadovaným zahájením jejich plnění. 
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Článek č. 6 

CENA DÍLA 

6.1. Cena Díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby a činí 
dle nabídkového soupisu prací, který je přílohou č. 1: 

 

Celkem = 165 620,00Kč bez DPH 

 

dále jen („Cena Díla“) 

6.2. K Ceně Díla bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu s platnými právními předpisy. 

6.3. Zhotovitel v souvislosti Cenou díla prohlašuje a potvrzuje, že  

6.3.1. předmět Smlouvy obsahuje vše, co je potřeba k řádnému provedení Díla, že  

6.3.2. jeho nabídka obsažená Nabídkovém soupisu prací (jež tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy) je správně a úplně oceněna; 

6.3.3. cena Díla je postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly nebo vzniknou 
v souvislosti s jeho smluvními závazky uzavřenými za účelem provedení Díla a že je schopen 
tyto závazky splnit.  

6.4. Do Ceny Díla je zahrnuto též provedení veškerých prací, které nejsou jednoznačně specifikovány 
v Projektové dokumentaci, ale které by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

6.5. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen 
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad. 

6.6. Sjednaná Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze na základě písemného 
dodatku k této Smlouvě a pouze za následujících podmínek: 

6.6.1. pokud v době mezi podpisem této Smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám 
sazeb DPH; 

6.6.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení víceprací, tj. jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel jednostranně 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

6.6.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 
Projektovou dokumentací. 

 

 

 

Článek č. 7 

PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 

7.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně 
z přidané hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Při 
fakturaci stavebních a montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 
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Článek č. 8 

PLATEBNÍ VZTAHY 

8.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel 
tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit 
jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit. 

8.2. Veškeré platební vztahy mezi Smluvními stranami budou prováděny výhradně  bezhotovostním stykem 
na základě vystavovaných faktur. 

8.3. Fakturace bude Zhotovitelem prováděna měsíčně podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného 
materiálu na základě soupisu provedených prací potvrzeného Objednatelem. Bez potvrzeného soupisu 
provedených prací je faktura neplatná. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den fakturovaného měsíce. Po dokončení, předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel závěrečnou fakturu, 
která slouží jako celková rekapitulace ceny stavby. 

8.4. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen 
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad. 

8.5. Náležitosti faktury: 

8.5.1. označení faktury a její evidenční číslo, 

8.5.2. označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele, 

8.5.3. obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele), 

8.5.4. předmět a rozsah plnění, 

8.5.5. datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti, 

8.5.6. datum uskutečnění plnění, 

8.5.7. jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

8.5.8. základ daně, 

8.5.9. základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a 
odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

8.5.10. údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést Objednatel, 
označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění 
zasláno, 

8.5.11. údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné 
evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i 
Zhotovitele) 

Faktury, které nebudou obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti budou zhotoviteli vráceny s tím, že 
lhůta splatnosti počne běžet až doručením opravené faktury obsahující veškeré náležitosti dle tohoto 
odstavce. 

8.6. Fakturu a Objednatelem potvrzený soupis provedených prací doručí Zhotovitel následujícím způsobem: 

8.6.1. ve dvou vyhotoveních v listinné podobě na fakturační adresu Objednatele dle Článku č. 1 Smlouvy 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do podatelny Objednatele; nebo 

8.6.2. elektronicky prostřednictvím datové schránky; nebo 

8.6.3. elektronicky prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu fakturace@colas.cz.  

Faktury doručené jakýmkoli jiným způsobem než vyjmenovaným v bodech 8.6.1. až 8.6.3. této smlouvy 
se považují za nedoručené, a lhůta splatnosti tudíž neběží. 

8.7. Splatnost faktury je 60 dnů po obdržení faktury Objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 



 „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce “  
 

 

 

6/10  

příslušné částky z účtu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stanovena 
s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a není vůči Zhotoviteli (věřiteli) hrubě nespravedlivá. 
V případě, že zadavatel/investor stavby bude v prodlení s placením odpovídajících faktur, bude 
příslušná faktura Zhotoviteli proplacena nejpozději do 10 dnů po připsání finančních prostředků 
zaslaných zadavatelem/investorem na účet Objednatele. 

8.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn každý z daňových dokladů 
uhradit ve lhůtě jeho splatnosti v několika splátkách, přičemž volba konkrétní výše a data úhrady 
jednotlivých splátek je na vůli Objednatele. 

8.9. Objednatel zadrží z každé faktury - daňového dokladu - vystavené Zhotovitelem - částku ve výši 10 % 
z fakturované částky. Tyto částky postupně vytvoří zádržné ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (dále jen 
„zádržné“).  

8.10. Zádržné se nevztahuje na DIO. 

8.11. Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno následovně: 

8.11.1. Částka rovnající se 10 % bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena  

i) po předání Díla Objednatelem zadavateli/investorovi;  

ii) odsouhlasení ucelené Závěrečné zprávy včetně veškerých dokladů požadovaných správci 
zařízení v souladu s požadavky TKP MD ČR a zásad pro hodnocení jakosti dokončených 
staveb pozemních komunikací;  

iii) a po odstranění případných vad a nedodělků Díla. Dokladem o odstranění vad je potvrzení 
od Objednatele.;  

iv) do 10 dnů po splnění poslední z výše uvedených podmínek. V případě, že 
zadavatel/investor stavby bude v prodlení s uvolněním pozastávky, bude pozastávka 
Zhotoviteli proplacena nejpozději do 10 dnů po připsání peněz na účet Objednatele. 

 

Článek č. 9 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

9.1. Dílo (každá jeho část) bude předáno a převzato v přejímacím řízení. 

9.2. Pro předání a převzetí dokončeného Díla nebo jednotlivých částí Díla jsou oprávněni Smluvních 
stranami zmocnění zástupci, nebo osoby prokazatelně pověřené, tj. „Osoby oprávněné k jednání ve 
věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci“ dle Článku č. 1 Smlouvy. 

9.3. Podmínkou předání Díla nebo jednotlivých částí Díla Objednatelem je dokončení Díla, tj. úspěšné 
provedení veškerých zkoušek předepsaných Objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a 
Projektovou dokumentací a následné převzetí díla zadavatelem/investorem, přičemž zkoušky a měření 
provede Zhotovitel na své náklady.  

9.4. K předání a převzetí Díla nebo jednotlivých částí Díla Zhotovitelem dojde  

9.4.1. podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla podepsaným oběma Smluvními 
stranami (jejich zástupci). Pokud budou při předávání Díla zjištěny vady Díla, uvede se tato 
skutečnost do tohoto protokolu a Smluvní strany se dohodnou na termínu, do kdy bude tato vada 
odstraněna. O odstranění vady bude sepsán zápis do protokolu o předání Díla či nový protokol.  

9.4.2. a předáním ucelené a Objednatelem odsouhlasené Závěrečné zprávy včetně protokolů o 
zkouškách, plánů skutečného provedení, zaměření, atestů použitých materiálů k předmětu Díla a 
případně dalších dokladů požadovaných správci zařízení v souladu s požadavky Dokumentů, 
zejména zásad pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací Objednateli. 
Bude-li Dílo prováděno dílčím plněním po částech, předá Zhotovitel Závěrečnou zprávu 
Objednateli současně s podpisem protokolu o předání poslední části Díla. 
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Článek č. 10 

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1. Zhotovitel přijímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá z jeho částí - bude plně způsobilé pro použití 
k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno jinak, k obvyklému účelu, a že si 
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu 60 měsíců, od převzetí díla 
zadavatelem/investorem od Objednatele. O převzetí díla zadavatelem/investorem bude Zhotovitel 
vyrozuměn. 

10.2. Objednatel písemně oznámí vady vzniklé v záruční době Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění (dále jen „reklamace vad“).  

10.3. Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou na adresu Zhotovitele, uvedenou 
ve Smlouvě.  

10.4. Objednatel je oprávněn určit termín schůzky k projednání reklamace a určit kontaktní osobu pro účely 
projednání reklamace. 

 

Článek č. 11 

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

11.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, a Dílo neprovede do Termínu provedení 
Díla uvedeného v Článku 5 bodu 5.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 12 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením části Díla oproti dílčím termínům stanoveným v 
Harmonogramu stavby (jež tvoří Přílohu č. 4, která je nedílnou součástí této Smlouvy), je povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla v 
dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 400 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

11.4. Za porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 10% průběžné platby. 

11.5. Pokud Zhotovitel nesplní svojí povinnost týkající se Díla a z tohoto důvodu vznikne Objednateli škoda, 
která vyplývá z jeho dalších smluvních vztahů uzavřených v souvislosti s Dílem s třetími osobami, je 
Zhotovitel povinen Objednateli nahradit vzniklou škodu a vícenáklady. Objednatel je zejména oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli jakékoliv smluvní pokuty, penále, náhradu škody a nároky investora, které musel 
investorovi v souvislosti s Dílem uhradit, či které musel v souvislosti s Dílem uspokojit. 

11.6. Ujednáním o smluvní pokutě není jakkoli dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody v celém 
rozsahu. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

11.7. Vznikne-li Objednateli na základě Zhotovitelova porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
pohledávka, může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce 
Zhotovitele. 

11.8. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvních pokut, je povinna zaplatit druhé smluvní 
straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. 
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Článek č. 12 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Realizaci prací provede 
Zhotovitel na základě schválené Projektové dokumentace a v souladu s podmínkami stanovenými 
ve stavebním povolení popř. v jiných souvisejících správních rozhodnutích. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu provádění Díla bude Zhotovitelem veden stavební deník. 
Do deníku budou zapisovány všechny rozhodné skutečnosti pro provádění Díla, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti. Formou zápisu do stavebního deníku budou smluvní strany 
dokumentovat předání a převzetí všech věcí potřebných k provedení díla. Povinnost Zhotovitele vést 
stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
Díla. V případě, že Objednatel má na zápis ve stavebním deníku jakkoli reagovat, zavazuje se 
Zhotovitel, že Objednateli stavební deník neprodleně předloží k vyjádření. Zápisy do deníku je oprávněn 
provádět Objednatel, technický dozor Objednatele nebo Objednatelem k tomu zmocněná osoba. Změna 
této smlouvy zápisem do stavebního deníku, i když bude podepsána Objednatelem i Zhotovitelem, není 
možná. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění všech platných právních předpisů, které se vztahují k předmětu 
díla, místu a způsobu jeho provádění a ke všem činnostem/okolnostem s tím souvisejícím. 

12.4. Zhotovitel nebude bez souhlasu a účasti Objednatele jednat se zástupcem projektanta či 
zadavatele/investora ani kohokoli z nich jinou formou kontaktovat. 

12.5. Zhotovitel bude dodržovat ustanovení ČSN příslušná pro pracovní postupy a materiály. Bude dodržovat 
schválené Technologické postupy a ustanovení zvláštních předpisů: např. "Technické a kvalitativní 
podmínky", ZTKP, ustanovení projektové dokumentace a všech dokumentů smluvních dohod. Pokud 
činností Zhotovitele nebo v její souvislosti dojde ke způsobení škody Objednateli či třetím osobám, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

12.6. Zhotovitel bude dodržovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce 
a ochranu zdraví osob a požární ochranu, vyplývající z platných legislativních předpisů Smlouva a 
ostatních Dokumentů, které jsou její součástí. 

12.7. Zhotovitel musí vybavit své pracovníky potřebným pracovním vybavením (nástroji, stroji, atd.) 
a pracovním oděvem a ochrannými pomůckami: přilba, výstražná vesta, pracovní oděv, pracovní 
rukavice!  

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provádět vlastními zaměstnanci zaměstnávanými k tomu účelu 
v pracovněprávních vztazích, popřípadě podzhotoviteli, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance 
v pracovněprávních vztazích.  

12.9. Zhotovitel nesmí v souvislosti s prováděním Díla umožnit výkon nelegální práce. Zhotovitel je zejména 
povinen řádně plnit povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců. 
Nesmí tedy zaměstnávat zaměstnance ze zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného 
povolení (oprávnění) k pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) u daného zaměstnance podle 
právních předpisů vyžadují. Nesmí ani pověřit provedením díla podzhotovitele, který umožňuje výkon 
nelegální práce. Jednání Zhotovitele v rozporu s ustanovením tohoto odstavce znamená podstatné 
porušení jeho smluvní povinnosti a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.10. Jestliže Zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost Objednatele prokázat, 
že získal povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení 
k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud se taková povolení podle právních předpisů vyžadují. Na 
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žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně svého podzhotovitele a jeho 
zaměstnanců ze zahraničí.  

12.11. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti s porušením 
výše uvedených povinností, např. náklady na správní vyhoštění, které bude muset Objednatel vynaložit 
dle právních předpisů apod. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které 
bude muset Objednatel vynaložit z titulu svého zákonného ručení za splnění povinností Zhotovitele, 
jenž umožnil výkon nelegální práce.   

 

Článek č. 13 
ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní. 

13.2. V případě, že jednání dle článku 13.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut 
věcně a místně příslušným soudem. 

13.3. Soudní řízení dle čl. 13.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele 
a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění. 

 

 

Článek č. 14 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení 
neurčuje. 

14.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky. 

14.3. Vztahy neupravené touto Smlouvou či Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly 
jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 
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Kontroloval: ……………………    

podpis: ………………………… 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Soupis prací a cen díla 
Příloha č. 2 VSP a pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti COLAS CZ, a.s.  
Příloha č. 3        VOP CCZ 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne:  V ………….. dne:………….. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

              ……………………………..                                              ……………………………..    

              xxxxxxxxxxxxxxx                                                              Ing. Miroslav Kučera 

              ředitel oblasti Západ                                                        ředitel organizace 

              COLAS CZ, a.s.                                                              Správa lázeňských parků, p.o. 
 


