Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni
gislo uctu —

dale jako ,pfikazce”
a

Piikaznik CE - ING s.r.o.

spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové vedena pod spisovou
znackou C 35921

se sidlem Polska 375, Béloves, 547 01 Nachod
ICO 044 75 631

DIC CZ04475631

zastoupeny Janem Cejchanem, jednatelem

bankovni spojeni I

Eislo GEtu I

dale jako ,prikaznik*; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smiluvni strana“ spole¢né ,smiuvni
strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale také jako ,ZZVZ¥), tak vybérové Fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici

postupem stanovenym mimo tento zékon.

2. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami v souvislosti se zamérem pfikazce zajistit Cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci k vefejné
zakazce na stavebni prace s nazvem “Dostavba podzemniho kolektoru v Méstské nemocnici
a.s. DvUlr Kralové nad Labem* (dale téz jen jako ,vefejna zakazka” nebo ,zakazka®).
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich:

Ing. Vaclav Ny, | I

b) zastupce pfikazce ve vécech pInéni a technickych:

Ing. Libor Zilka, |

Je-li zastupce prikazce ve vécech smluvnich osoba odlidna od osoby opravnéné jednat za pfikazce
dle pravnich predpisll, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé ani tuto
smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich: Jan Cejchan

b) zastupce ptikaznika ve vécech technickych: Jan Cejchan

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako , TDS: Jan Cejchan
- autorizace pozemni stavby

d) koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*): Jan Cejchan
- osvédc&eni Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technik( ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisi, nebo osvédéenim o registraci v pfislusSném oboru
v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto predpisu. Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle
odst. 2 pism. d) k zajistovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje osvédéenim o odborné
zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odbornou
zpusobilosti ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt ménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnG ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zmeénit osoby uvedené v tomto €lanku odst. 2 pism. c¢) i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédc€eni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) &i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. DUvody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte&ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou spinény
vSechny podminky a doloZeny vS8echny doklady v rozsahu odst. 7 tohoto ¢lanku, vyda souhlas se
Zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu; smrt;

b) ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec€ny pfFipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni dvody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.
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V pfipadé zmeény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji plnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ vztahujici se k nahrazujici
0sobég;

b) c&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.

Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Zze budou
predloZzeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle ¢lanku 10 odstavce 2 této smlouvy.

Clanek 3
Podklady

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana na
zakladé poptavky prikazce.

Pfedmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

Pfiloha €. 1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby zpracovana spolecnosti
ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.0., sidlem Jizni 870/2, Slezské Pfedmésti,
500 03 Hradec Krélové, ICO: 647 92 374
(dale takeé jako ,projektova dokumentace® nebo jen jako ,PD*, tvofi oddélenou
prilohu smlouvy)

Pfiloha €. 2. Rozhodnuti o spoleéném povoleni ¢&. j. MUDK-VUP/28269-2020/sm5677-
2020 (schvaleni stavebniho zaméru) ze dne 8. 4. 2020
Ptiloha ¢. 3. Seznam poddodavatelt

Pfikaznik prohlasSuje, Zze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky podkladu
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace véetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale spoleéné
také jako ,zajistovana ¢innost®, na stavebni akci s nazvem: ,,Dostavba podzemniho kolektoru v
Méstské nemocnici a.s. Dvar Kralové nad Labem* (dale jen ,dilo” &i ,stavba®), a to za podminek
dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje prikaznikovi vykon zajiStované Cinnosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Pfedmétem této smlouvy je plnéni zajiStované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajistované Cinnosti je podrobné specifikovan v ¢lanku 5.
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Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. PFikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny €asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

2. Rozsah vykonu zajist'ované €innosti:

a.

Kontrolni dny: Prikaznik bude zajistovat organizovani kontrolnich dnli v prlibéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dnu,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby. Pokud to bude stav praci vyzadovat, je pfikazce
v ramci plnéni poZzadovat i konani mimoradného kontrolniho dne.

PFikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pfi¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé
vzdy minimalné 2 hodiny denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové
personalni kapacité, aby byla zajisténa plynulost vystavby a pfikazce byl schopen plnit své
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoiji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho
deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajisStované
Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace. Pfikaznik bude
vykonavat zajistovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Technicky dozor stavebnika

3. Vramcitechnického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici innosti:

a.
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seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy;

oznamit stavebnimu Ufadu pfedem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét, zmény v téchto skutecnostech oznami neprodlené
stavebnimu GUfadu;

pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni
stavby a ponechat jej tam aZ do dokonc&eni stavby, pfipadné do vydani kolauda&niho souhlasu;

V této smlouvé je pojem kolauda&ni souhlas pouzivan jako zastupny termin, kterym je kromé
kolaudaéniho souhlasu mysleno také kolaudaéni rozhodnuti €i jiného opatfeni pfislusného
stavebniho Ufadu, na jehoZ z&kladé bude mozné trvale uzZivat dokon€enou stavbu ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
(dale také jen ,kolaudaéni souhlas®).

zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a
vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie;
ohlaSovat stavebnimu Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné davody, této prohlidky se zucastnit;
ohlasit stavebnimu Ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty
a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;
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h. oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

i. kontrola procesul spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenis§té vybranym zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

j- prabézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

k. kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, véetné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

I.  dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

m. kontrola a ové&fovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky, véetné platnych &eskych norem;

n. kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

0. sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postup(, platnych pravnich predpisti CR
a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

p. soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

g. kontrola a ovéfovani mési€éniho soupisu provedenych praci a dodavek;

r. kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

s. Ucast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

t. zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem =zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k pfedloZzené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zmé&nam,;

u. povinnost informovat piikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

v. kontrola téch &asti dodavek a montazi materiald, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické €i video dokumentace;

w. kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;

X. spoluprace s projektantem zajiStujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

y. spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

z. vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a procest,
véetné priibéZného predavani kopii takovych dokladd zastupci pfikazce;

aa. zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji prabézné kazdomésicni
predani pfikazci;

bb. spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;
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CC.

dd.
ee.

9g.

hh.

mm.

nn.

00.

pp.

qq.
Ir.

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezy;

zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

priprava podkladl pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Uc¢ast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonCeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

spolupusobeni na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu kolaudacniho fizeni, jen ptiprava
podkladl pro kolaudaéni Fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkd, bez podani
zadosti o kolaudacéni souhlas (zadost o kolaudaéni souhlas véetné uhrazeni spravnich poplatkud
zajisti zhotovitel stavby);

predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavérec¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

. popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené nejpozdéji do 14 ti kalendarnich
dnud
Il. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
[l kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
V. pfipadné dalSi pfilohy v&etné jejich seznamu.
kontrola dokladu a ovéfeni dokladd pro koneéné vyucétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby;

. kontrola veskerych doklada, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

priprava podklad{l pro hodnoceni stavby a ¢erpani financnich prostfedkl v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélki
zjiSténych pfi predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

zabezpeleni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vypofadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté predano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do puvodniho stavu;

zajist'ovat koordinaéni Cinnosti v€etné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrd
v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD (napfiklad: AV
technika, vybaveni interiérd a atd.).

Koordinator BOZP
4. V ramci koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici &innosti:

a.

® oo o
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pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavkd BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;
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ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfent;

oznamovat pfikazci nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy;
sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(l navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

zpracovat, prfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrZovani a na to, aby zic¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi;

zUCastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkU v oblasti bezpeénosti

a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

5. Soudasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pInéni

1. Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Termin zahdjeni zajiStované innosti: na vyzvu pfikazce.

Pfikaznik zapo¢ne s vykonem Cinnosti bezodkladné po doru€eni pisemné vyzvy k plnéni od
pfikazce. (Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou opravnénou jednat za
pfikazce ve vécech pInéni a technickych a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou
formu se povazuje i e-mail).

Termin ukonéeni zajiStované €innosti:
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dnem nasledujicim po dni, dle kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
ustanoveni § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale také jako ,stavebni zakon*) a do doby odstranéni vSech
vad a nedodélku (pfevzeti dila od zhotovitele pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu
bez vad a nedodélki).

Termin ukonéeni uplyne az uplynutim nejpozdéjSiho z téchto dni ¢i dob.
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Predpokladana doba trvani realizace €innosti: celkem 21 tydnu

(tzn. 21 tydnd - 17 tydn( v ramci realizace stavby, 2 tydny zkusSebniho provozu (Za spinéni
urcitych podminek muze byt zkuSebni provoz zkracen.) a sou¢asné se zkuSebnim provozem
bude bézet 4tydenni Ih{ita zhotoviteli stavby pro obstarani kolaudaéniho souhlasu.

Ptikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Zze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjiStény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci (i ¢aste¢né), konci ¢innost
pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni
téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této smlouvy:
Cena celkem bez DPH: 178 000 K¢ (jednostosedmdesatosmtisic korun ¢eskych);
DPH: 37 380 K¢ (tficetsedmtisictfistaosmdesat korun ¢eskych);

Cena celkem vcetné DPH: 215 380 K¢ (dvéstépatnacttisictfistaosmdesat korun ¢eskych).

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajisStované
Cinnosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fadnému provedeni Ci zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i asovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe
pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné prekro€eni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu
rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které
pfikaznik mize proveést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zmé&nami okolnosti
plnéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Dan z pfidané hodnoty bude uétovana dle platnych pravnich pfedpist v dobé zdaniteIného plnéni.

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé
konec¢né faktury. Dil€i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukoncéeni kazdého mésice,
a to na éastku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vsak do
dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto €lanku a zaslany pfikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskuteénéni dil¢iho zdanitelného pinéni
bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Kone€nou fakturu na uhradu zbylé ¢asti ceny
dle odst. 1 tohoto ¢lanku je pfikaznik opravnén vystavit az uplynutim dne, ktery je poslednim ze dni
Ci poslednim dnem doby ukonceni zajiStované Cinnosti dle ¢lanku 6 odstavce 1 této smlouvy.

Dil¢i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendarniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.
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10.

11.

12.

13.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnG ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu prikazce.

Faktura — danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o ucetnictvi,
ve znéni pozdéjSich pfedpisti a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén
vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti
zacina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéné &i opravené faktury. Platby budou
probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,
d) Ccislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a €islo G¢tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢€astku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

[) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zékoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obCanského zakoniku.

Platce je povinen ve lhuté pro vystaveni danového dokladu vynalozit asili, které po ném lze rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento darfiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souCasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
a dokonéeni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. PFikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované c&innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a prebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobk a technologickych postupl, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich, ktera bude predana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
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10.

11.

12.

13.

zachovat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutenosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pfikazce a ani za vady, jimz
nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veskerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé pozadovat,
zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prabéhu stavby, ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanci nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit ucast pfislusnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort &i praci, a to dle jejich odbornosti.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuéi pFikaznikovi u¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou sou&innost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ulelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladu €i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
pInou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbytecného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to v€etné predpisti BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti
a v pfipadeé potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.
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Pouziti poddodavatelt

14.

Prikaznik muze povéfit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim ¢i se zménou poddodavatele musi byt
ucinén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dal$im dodavatelim pfikazce,
jejichz plnéni je soucasti realizace stavby. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost
a aktivné spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou souc¢asti realizace
stavby.

Neodivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smiuvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s U€innosti od poc€atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 1 000 000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pFikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 6 odst. 1 a v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Piikaznik
je povinen do 15 dnl0 od doruéeni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy
a potvrzeni pojistovny ne starSi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti
a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 2 odst. 3 této smlouvy (autorizace/ osvédceni), je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&.

Pro pfipad, zZe pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5 000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcl ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruSeni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 5 a odst. 6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 10 000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit va¢i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapoCaty den
prodleni.
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10.

11.

12.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5 000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v ¢lanku 5 odst. 3 pism. a) a vSech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého z
predchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odstavce
4 pismenech a) a vSech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého z
pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody,
a to v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuéeného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni U¢inky vypovédi nastavaji uplynutim kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni Gginky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru€ena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnli ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni ucCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnli od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo treti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na porudeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika
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zaklada povinnost k nahradé sSkody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanc(iim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spraveé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uc&etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpis,
véetné Ucetnich dokladl po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
dlvérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

PFikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udajii apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.
Clanek 13
Zavérecéna ustanoveni

Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, a to obéma smluvnimi
stranami, respektive aZ pfipojenim podpisu druhé ze smluvnich stran.

2. Smlouva nabyvéa uéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni smlouvy zajisti pfikazce.

3. Tato Smilouva je vyhotovena v elektronické podobé v jednom vyhotoveni, pfic¢emz obé& smluvni
strany obdrZi jeji elektronicky original.

4. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zékoniku.

Za pfikazce v Hradci Kralové Za pfikaznika v Nachodg, dne...........
Mgr. Martin Cervigek, Jan Cejchan,
hejtman Kralovéhradeckého kraje jednatel spole€nosti
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