MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2021-145

SMLOUVA O DiLO
¢. 6440-0018-2021-145

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceské narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tiétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jedndni ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozd¢jsich predpist.
Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,
- ve vécech technickych: David Hejma, DiS., technicky pracovnik W
Ing. llona Parlaskova, SP1 OdP Praha,_
- ve vécech BOZP na stavenisti:
Fax:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk
Adresa pro dorucovani: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,,objednatel” na strané jedné

a

2. REAL Limited s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 305794

Sidlo: Holetkova 789/49, Smichov, 150 00 Praha 5
ICO: 07700423

DIC: CZ07700423

Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.

Cislo aétu: 115-9923940237/0100

Zastoupena: Miloslav Stépnicka, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Miloslav Stépnicka, jednatel,
- ve vécech technickych: Miloslav Stépnicka, jednatel,

Fax: ...
E-mail: I
Datova schranka: 3xirjbm

Adresa pro doru¢ovani: REAL Limited s.r.0., Holeckova 789/49, Smichov, 150 00 Praha 5
dale také jen ,,zhotovitel na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (dale jen ,,0Z), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&j§ich piedpisi, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

~ Clének 1
Uéel smlouvy

Uéelem této smlouvy je provedeni opravy nerovnosti nadvoii v ¢asti objektu K GS ACR, s cilem
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zajisténi fadného stavebné technického stavu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0018
Oprava nerovnosti nadvoii v ¢&asti objektu K GS ACR®, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Radné provedeni dila, prokazujici bezpeény provoz a funkénost dila véetné piedani viech
dokladd.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnii po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 - Oprava nerovnosti nadvoti v &asti objektu K GS ACR®, s.&. N006/21/V00017777,
v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné¢ vsech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané vtomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v priibéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
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3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.
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deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clinek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
480.000,- K¢ bez DPH
580.800,- K¢ s DPH
(Slovy: Pétsetosmdesattisicosmset korun c¢eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 100.800,- K¢ a celkova cena za dilo véetn¢ DPH tedy Cini

580.800,- K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel, ktery v dob&é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib&hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli t¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navysSeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace tdchto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a pfevzeti staveni$té bez zbyteéného odkladu a zahajeni plnéni nejpozdéji do 5
kalendarnich od ti¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit
si v dostatecném ptedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila do 60 kalendafich dnd od
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5.1.
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5.3.

54.

5.4.1.

5.4.2.
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ucinnosti smlouvy, nejpozdéji do 3. 12. 2021. —Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 7:00 - do 15:00 hod.

Mistem plnéni je areal ve spraveé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-10 - K GS ACR

- stavebni objekt: 1.¢. 027 - plochy nadvoii a dvort, v k.0. Dejvice, obec Praha, p.C. 518/2,
zapsano na LV ¢. 4940 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (dale také jen ,,BOZP)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplatovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpecCeni obvodu staveniste, vCetné vstupu a vjezdu na
stavenisté;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveni$ti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje tdaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dniu pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsSich piedpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisStich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatend opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.
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Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani staveni$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim pfevzeti stavenist¢ s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
op&tovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlaSenim o jejich neporuSenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti piedani stavenisté Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t€¢ nejpozdé€ji do dne piedani a prevzeti
dokon¢eného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, svolani kontrolniho
dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a nedodélkt zjiSténych pii kontrolni
prohlidce, zdznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni staveniSté. Zaznamy ve stavebnim
deniku musi obsahovat tidaje o vSech skute¢nostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby
zachycovaly realny priubéh praci. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatki smlouvy. Béhem pracovni doby
musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem opravnénym osobam, kdy musi
obsahovat originalni listy, které musi byt o¢islovany a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni
dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel
je povinen predat objednateli pti predani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. UkoncCeni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostfedné (tj. ihned po
zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
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provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku piipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedtivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neo¢ekavanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikt
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln€¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozd&jSich predpist, a piedpisy souvisejicimi. VesSkeré materidly pouzité pii
zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2020), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpistm. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti pribézny tklid staveniste.

- provede tadny uklid a vybourany material bude pribézné odvazen na skladku.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jSich predpisi. U odpadl materiald, pro které je to zdavodi jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni Gpravou.

Clinek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pred sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osob¢
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objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich

predpisut;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&éhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pri predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a ptevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne predani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncéené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro doru¢ovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.
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Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli. Faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do data 5. 12. prislusného kalendainiho roku. U faktur doru¢enych objednateli po 5.
12. kalendainiho roku a v lednu nasledujiciho roku se smluvni strany dohodly na prodlouzené
lhate splatnosti do 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z ac¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateny pocet vytiskll. Pfi vraceni faktury objednatel uvede ddvod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan€ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vii¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1.060.000,- K¢&. Smlouvu o
pojisténi (afedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
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terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnid od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré¢ takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve 1hiité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyrtizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V piipadég, Zze zhotovitel nedodrzi termin ptevzeti staveni$té¢ nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a ptfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pifedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nckterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 84.700,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipade, Zze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n¢které otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
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uplynuti lThity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dllezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcant ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dals$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd¢ji pii predani staveniSté. NedodrzZeni tohoto ujednani, muze
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.
¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
kalendaini dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedkii.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozde€ji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.
Clanek 13
Zanik zavazki

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

10/12



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

144.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2021-145

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se pené€zitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendédinich dnii z dtvodu lezicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 5 kalendarnich dnt;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 kalendainich dni;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
piedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pfedani dila”, pii
piedani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané€ veskeré naklady ji vzniklé z ditvodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zivérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pired soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
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zpracovanim svych osobnich dajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a G¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listd: 2
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listl: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

V Prazedne ................
za zhotovitele

Miloslav Stépni¢ka

jednatel
. Digitélné podepsal
MIlOSIaV Miloslav Stépnicka
C 4 .y Datum: 2021.09.17
Ste p n I C ka 14:24:53 +02'00'
V Prazedne.................
Digitalné podepsal .
INg. ZdenKo png zdenko pobranc za objednatele
Datum: 2021.09.23
Pohranc 08:23:15 +02'00' Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem
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Priloha é.: 1
Pocet listu : 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

PS 0018 - Oprava nerovnosti v nadvori ¢asti objektu K
Objekt : GS/ACR - Vitézné namésti 1500/5, 160 00 Praha 6
CE: 00-06-10/027

Popis mista a pracovniho postupu :

Jedna se o vyfezdni a vybourdni popraskané betonové plochy, doplnéni a zhutnéni
podkladové vrstvy a zhotoveni pojezdové betonové vrstvy véetné armatury. Oprava (vyména)
kanaliza¢nich vpusti a kanalovych poklopt v¢. rama.

Organizacni pokyny : y
Prace budou provadény dle CSN s dodrZzenim vSech technologickych postupt od vyrobce,
s vynaloZzenim odborné péce za dodrzeni vSech bezpecnostnich piedpist pro provadéné prace.

ZASADY VSTUPU A POHYBU ZAMESTNANCU DODAVATELSKYCH
OGANIZACI V ZAJMOVYCH OBJEKTECH MO

e Podminkou pro vydani prozatimniho prikazu pro zaméstnance
dodavatelskych organizaci, ktery se bude pohybovat v zdjmovych
objektech MO, je ptedlozeni vypisu z rejstiiku tresti.

e Pii vstupu do objektu prelozi zaméstnanec dodavatelské organizace
vojenské policii nebo ostraze VLS s.p. vydany prozatimni prikaz spolu
s obcanskym priikazem k prokdzani totoznosti. Na vyzvani je povinen
podrobit se kontrole technickymi prostfedky stfezeni (bezpe€nostni ram,
rentgen, ru¢ni detektor).

e Vsichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu
pobytu v zajmovych objektech MO nosit prikaz ke vstupu viditelné
na odévu.

e Vydany prozatimni prikkaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osob¢
ani jinak zneuzit.

e Ztratu prikazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych
organizaci povinen neprodlené¢ hlasit svému vedoucimu, ktery cestou
objednatele ozndmi tuto skute¢nost vojenské policii, kterd zabezpeci jeho
zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuziti.



e Vsem zaméstnancim dodavatelskych organizaci je zakazano konzumovat
alkoholické napoje. Koufeni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych
pro koufeni.

e Zaméstnancum dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat
se po objektu mimo urcené pracoviste.

e Vsichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zasady
BOZP a pouzivat piedepsané ochranné pomucky.

e Pii praci o vikendu a svatcich musi byt zabezpeCena kontrolni ¢innost
ze strany objednatele.

e Cizim statnim piislusnikim se prozatimni prikaz nevydava a musi byt
po celou dobu praci pod dozorem zastupce objednatele.

e Vjezd do zdjmovych objekti vozidly dodavateli a firem je povolen
na zakladé¢ schvéleného seznamu dodavateli nebo na zékladé
jednorazového povoleni. Vozidlim bude umoznén vjezd do objektu pouze
pro vylozeni nebo nalozeni materialu, zbozi apod.

e Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé povoleni k vjezdu
do objektu povinna se podrobit kontrole vozidla ptislusSniky VP nebo
ostrahou VLS s.p.

e Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organiza¢niho celku
je zakazano porizovat jakékoliv zdznamy.

Kontrolni ¢innost:

Dodrzovanim téchto opatfeni je uréena provadét kontrolu Vojenska policie,
ostraha VLS s.p. a kontrolni organ velitele objektu (SO,BM). Zjisténé zavady
hlasi veliteli objektu.

Prechodna opati‘eni platna do odvolani:

Kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci vstupujici do zdjmovych objekti
se musi prokazat potvrzenim o negativnim antigennim testu (ne starSim 7 dni)
nebo potvrzenim o prodélani infekce COVID (do 90 dnii) popiipadé potvrzenim
0 absolvovani oCkovani.

Zpracoval Datum:
Technik objektu GS ACR



Cenova nabidka

Administrativni budova GS, Vitézné nimésti 1500/5, Praha 6
Nazev akce : PS 0018 - Oprava nerovnosti v nddvoFi é4sti objektu K

Pfiloha:2
Pocet listt : 1

CE : 00 06 10/ 027
PoZadovani ¢innost: oprava betonovych ploch
Po¥, Cinnost MJ|POC. Cena za MJ Cena za poloZku
i MJ bez DPH v K& |bez DPH v K&
A |Dviir K
Vyfezani betonovych povrchii s hloubkou fezu cca do 150 mm, m>
1 |véetné vybourani
Doplnéni $térkové podkladové vrstvy véetng zhutnéni p¥ipadnych m>
2 |kaveren
Zhotoveni pojezdové betonové vrstvy tl. 150 mm (silni¢ni beton m>
CB II s odolnosti povrchu CB krytd proti zmrazovéani a
rozmrazovani 75 cyklii, metoda A - CSN 731326) v&etné armatury
3 |(kari sit DN 6 mm, oka 150x150 mm)
4 |Demontaz kanalové vpusti 33x33 ¢m ks
Dodéani a montéZ pojezdové kanédlové vpusti 33x33 cm véetng ks
5 |pfipojeni na stavajici kanalizaci
6 |DemontdZ kanalové vpusti 33x40 cm ks
Dodéni a mont4Z pojezdové kanalové vpusti 33x40 cm vietné ks
7 |pfipojeni na stavajici kanalizaci
8 |DemontaZ kandlové vpusti kulaté priimér 20 cm ks
Dodani a montéZ pojezdové kanalové vpusti kulaté primér 20 cm | ks
9 |vEetn& pfipojeni na stdvajici kanalizaci
10 |Demont4Z kandlové vpusti kulaté primér 35 cm ks
Dodéni a montdZ pojezdové kandlové vpusti kulaté primér 35 cm | ks
11 JvCetné€ pfipojeni na stavajici kanalizaci
12 |Demonté? kandlové vpusti 30x30 cm ks
Dodani a montaZ pojezdové kanélové vpusti 30x30 cm véetnd ks
13 |pfipojeni na stavajici kanalizaci
14 |DemontdZ kanélového poklopu v&. ramu 60x60 cm ks
Dodani a mont4Z pojezdového kanalového poklopu v&. ramu ks
15 J60x60 cm v&etné pripojeni na stévajici kanalizaci
16 |Demontaz kandlového poklopu v&. rému 65x65 ¢m ks
Dodéni a mont4Z pojezdového kanalového poklopu v&. rému ks
17 |65x65 cm vetné pfipojeni na stdvajici kanalizaci
B |Ostatni
1 JUKklid po provedenych pracich kpl.
2 |Ekologicka likvidace odpadu kpl.

Cena bez DPH celkem v K¢

480 000,00 K¢

DPH v K& (21 % )

100 800,00 K&

Cena vietné DPH celkem v K&

580 800,00 K¢

Ceny jsou kone¢né a zahrnuji veskeré ostatni nédklady zhotovitele na kompletni

Celkovou cenu nezaokrouhlovat, uvadét na 2 desetinng mista

véetn¢ ohraZeni prostoru oprav.

Zhotovitel:

1CO:

eridlu a pod.)




Pfiloha ¢&. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piisluSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pted zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a priméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptuisobilosti svych zamé&stnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sme&ji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zameéstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PozZzarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych ptedpisi o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokd, drendzi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zé&vazku, technickymi opatienimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni Vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. - Vyhlaska o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadu
(Katalog odpadit). U odpadl materialii, pro které je to z divodi jejich legislativniho odstranéni
nutné, zajisti zhotovitel ptislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni tpravou. Tiidéné
odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalil a prostiedkd k tomu uréenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené lhlité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sam nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do ptdy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepievozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpeénych chemickych latek a chemickych piipravki, s nimiz pii plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popifipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, popfipadé jinych porostd. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



