
REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod -  provedení doprůzkumu a 
zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice 
společnosti BENZINA, s.r.o.

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Obchodní zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a 
řádně zastoupené,

smluvní strany:

1 ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 421 657 / 0300
jednající/zastoupen: Ing. Libor Antoš, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel44)

2. ENVIREX HOLDING, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 2326
se sídlem: Nové Město na Moravě, Petrovická 861, PSČ 592 31
IČ: 253 37 432
bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 4600102754/0600
jednající/zastoupen: RNDr. Ladislav Pokorný, člen představenstva,

Ing. Vladimír Láska, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel44)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto smlouvu o provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace opatření vedoucích 
k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací (sanačního zásahu) (dále jen 
„smlouva44).



Preambule

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č.51 ze dne 10.1.2001 a smlouvu č. 0184/97-01 a dodatky 
k této smlouvě, týkající se realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé 
před privatizací mj. vzniklé i společnosti BENZINA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 
127, PSČ 140 00, IČ 601 93 328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 124304 (dále jen „právnická osoba“ či „nabyvatel44).

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o 
působnosti MF ČR při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl 
objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I. této smlouvy,

3. s vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MZP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 3/2004 (dále jen „Směrnice FNM ČR a 
MZP44), která je k dispozici u objednatele,

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

I.
Předmět plnění

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených výzvou 
k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu a 
podle své nabídky „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě DS PHM 
Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.“ z dubna 2012 (dále jen „nabídka 
zhotovitele44) a realizačního projektu doprůzkumu (viz níže). V případě, že zhotovitel 
nepředkládá nabídku, řídí se závazek zhotovitele provést účelně a efektivně kontrolní 
činnosti především touto smlouvou a ustanovení této smlouvy odkazující na „nabídku 
zhotovitele44 se použijí pouze přiměřeně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, 
resp. splnění závazku zhotovitele popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje 
rovněž jako „provádění44, resp. „provedení díla44 zhotovitelem. Doprůzkum bude 
proveden v souladu s „Metodickým pokynem MZP pro průzkum kontaminovaného území44 
(Věstník MŽP září 2005, ročník XV, částka 9).

1.2 Cílem předmětu plnění je  dodávka doprůzkumu, který upřesní výsledky dosud 
provedených průzkumných prací na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice společnosti 
BENZINA, s.r.o. tak, aby na základě tohoto upřesnění a všech dalších dostupných 
informací mohl zhotovitel vypracovat závaznou projektovou dokumentaci sanace lokality 
DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o. v rozsahu projektu pro stavební, 
případně vodoprávní řízení a umožňující zadat veřejnou zakázku dle zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.3 Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je 
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí příslušného Oblastní inspektorátu (dále jen 
ČIŽP Ol) Liberec č.j. 10/OV/548/98/B ze dne 22.10.1998. Toto rozhodnutí určuje cíle 
projektovaného sanačního zásahu.

1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky realizační projekt doprůzkumu (dále jen 
„realizační projekt44). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých výše a níže 
uvedených dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím pořadím:

a) tato smlouva
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b) schválený realizační projekt

c) nabídka zhotovitele

1.5 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 
doplňujících předpisů a dalších podmínek stanovených v rámci stavebního či jiného 
správního řízení.

1.6 Součástí realizačního projektu bude harmonogram věcného, časového a finančního plnění 
pro dobu plnění dle realizačního projektu.

1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.8 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení doprůzkumu, zpracování projektové dokumentace a veškerých 
souvisejících prací a služeb v souladu s nabídkou zhotovitele, realizačním projektem a 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.

1.9 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 
to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné 
správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je  na 
straně právnické osoby. Ke splnění dané povinnosti poskytne zhotovitel právnické sobě 
veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel též bere na vědomí, že právnická osoba bude 
mít povinnost splnit všechny povinnosti uložené v takových povoleních, pokud nebudou od 
právnické osoby vyžadovat investici, která by převyšovala cenu za provedení díla bez DPH 
stanovenou v bodě 2.1 této smlouvy.

1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici FNM ČR a MZP. V případě rozporů mezi 
zněním této smlouvy a zněním Směrnice FNM ČR a MZP je rozhodující znění této 
smlouvy.

II.
Cena

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele (dále jen ,,rozpočeť‘). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 
závazný, úplný a tvořící součást této smlouvy. V případě, že cena není stanovena podle 
rozpočtu zhotovitele, ale na základě dohody smluvních stran, vztahují se na takto 
dohodnutou cenu přiměřeně ustanovení této smlouvy odkazující na rozpočet.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 938 815,- Kč (slovy: 
jedenmiliondevětsettřicetosmtisícosmsetpatnáct korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena je fixní, konečnou, nepřekročitelnou a závaznou cenou za provedení 
díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou 
fixní, konečné a závazné.

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli.

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností v
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rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále 
veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení 
díla dle předmětu této smlouvy.

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 
objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem.

III.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nej později do 10 dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě 
umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo 
plnění, bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a předat ho objednateli nej později do
do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje ukončit doprůzkum a předat závěrečnou zprávu objednateli
nej později do 3 měsíců od schválení realizačního projektu.

3.4 Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci sanačního zásahu objednateli
nej později do 2 měsíců od schválení závěrečné zprávy doprůzkumu.

3.5 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu projektové 
dokumentace do projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice FNM ČR a MZP a platné 
legislativy) a předat upravenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 14 dnů 
od převzetí všech připomínek.

IV.
Místo plnění

4.1 Místem plnění je DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.

V.
Platební podmínky

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem
předkládáno objednateli v návaznosti na průběh prací, nej častěji však měsíčně, a to formou 
tzv. souhrnné faktury, specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními 
předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a 
uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za 
provedení projektovaných prací, příp. prací požadovaných objednatelem v zadávací 
dokumentaci, či výzvě k podání nabídky.

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen ,,supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a
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objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“ .

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:

od doby doručení faktur si objednatel vyhrazuje 30 dní na posouzení správnosti a 
oprávněnosti vyúčtování;

pokud objednatel nebude mít námitky, zavazuje se ve lhůtě následujících 15 dní zaplatit 
fakturovanou částku zhotoviteli; v takovém případě je doba splatnosti faktury 45 dní;

bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o vypořádání 
námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto k vypořádání námitek, 
sejdou se neprodleně k jednání statutární orgány smluvních stran nebo jejich 
zmocněnci;

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden 
v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad 
díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých 
vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel je  povinen doplatit takto 
zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo 
zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není 
v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně 
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení 
zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní 
důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí 
škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem 
sankcionovat. Ustanovení tohoto odstavce platí pouze v případě, že cena za provedení prací 
podle bodu 2.1 této smlouvy přesahuje částku 50.000,-Kč bez DPH.

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH.

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat:

číslo smlouvy

název a sídlo zhotovitele a objednatele 

IČ/DIČ zhotovitele 

IČ objednatele

předmět faktury (případně s uvedením lokality) 

fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH 

splatnost faktury v souladu se smlouvou 

razítko a podpis zhotovitele

v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období
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v příloze originál prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 
nákladů.

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

VI.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození 
těchto věcí, je  zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady 
nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této 
smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu.

6.2. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit po provedení díla veškeré movité i nemovité věci z místa plnění, je 
objednatel anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. 
Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z 
titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči 
zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve 
vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná 
povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, 
že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto 
věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 
plnění sám.

6.3. Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je  zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že při provádění díla podle této smlouvy nedojde ke vzniku 
škody na místě plnění díla ani jinde.

VII. 
Slevy z ceny díla a sankce

7.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním v termínech uvedených v čl. III. této smlouvy se 
snižuje cena za provedení díla bez DPH sjednaná v bodě 2.1 této smlouvy o 2 % za každý 
započatý měsíc prodlení.

7.2 Snížení ceny díla dle bodu 7.1 této smlouvy je limitováno max. do výše 50% z ceny za 
provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy.

7.3 Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o slevě z ceny a smluvní 
pokutě dotčeno.

7.4 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10% ceny za provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku 
na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
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úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního zákoníku. Tím 
není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu zádržného práva. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou 
faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy.

7.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v čl. VIII. a X. této 
smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, ovšem 
pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné příčinné 
souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy a plnění, které 
měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela 
nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o 
prodlení právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.

VIII.
Bezpečnostní opatření

8.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá předložení 
uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel dále zajistí, že uvedené předpisy budou 
dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s 
porušením uvedených předpisů v místě plnění.

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit proškolení příslušných 
zaměstnanců zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a hygienických, 
platných na konkrétním pracovišti. Zhotovitel je povinen vyzvat právnickou osobu k 
zajištění součinnosti při proškolení zaměstnanců zhotovitele. Proškolení bude současně 
obsahovat také poučení o vnitropodnikových nařízeních požární ochrany platných v areálu 
právnické osoby. Tato skutečnost bude protokolárně potvrzena mezi školitelem a 
proškolenými zaměstnanci zhotovitele.

8.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce při činnosti na 
pracovištích právnické osoby ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik při výkonu prací na pracovištích právnické osoby.

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití 
technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednané 
práce a služeb.

8.6 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla seznámit vedoucího zaměstnance 
zhotovitele s možnými riziky na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel je povinen 
vyzvat právnickou osobu k poskytnutí součinnosti při seznámení jeho vedoucího 
zaměstnance ve smyslu předchozí věty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele na tato rizika 
upozorní zaměstnance zhotovitele, jeho subdodavatele a určí způsob ochrany a prevence 
proti úrazům a jinému poškození zdraví.

8.7 Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při 
jeho činnosti na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

8.8 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu 
právnické osoby.
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IX.
Způsob provádění díla

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

9.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele a právnické osoby s tím, že provedením takových dalších činností nesmí 
dojít k rozšíření celkového objemu prací vymezeného cenou za provedení díla uvedené v
čl. II. této smlouvy v návaznosti na jednotkové ceny dílčích prací uvedené v nabídce
zhotovitele.

9.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto je uvede na 
vlastní náklady do původního stavu.

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid lokality na své náklady.

9.5 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění.

9.6 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno způsobem, který je uveden ve
Směrnici FNM ČR a MZP a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo 
stupních prací.

9.7 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech.

9.8 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MZP, příslušných 
orgánů státní správy, supervizora a právnické osoby.

X.
Spolupůsobení právnické osoby

10.1 O způsobu a formě spolupůsobení při provádění díla se právnická osoba dohodne se 
zhotovitelem.

10.2 Při provádění díla podle této smlouvy zhotovitel vyžádá od právnické osoby potřebné 
spolupůsobení, zejména:

předání pracoviště na základě předávacího protokolu

zajištění napojovacích míst

provedení vytýčení stávajících podzemních sítí

vytýčení základních směrových a výškových bodů

vytýčení hranic lokality.

10.3 Při předání pracoviště mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v 
oblasti bezpečnosti práce.

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního

8



provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby.

XI. 
Jakost a provedení díla

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám realizačního projektu a 
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt nebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele, 
realizační projekt nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je 
zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě.

XII.
Přejímka díla

12.1 Zhotovitel předá objednateli předmět díla řádným ukončením a protokolárním předáním 
díla objednateli v jeho sídle.

12.2 V případě zjištění vad díla sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele 
zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných 
vad uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad bude 
provedena opět protokolárně.

12.3 Zhotovitel je  povinen na své náklady do 1 měsíce po přejímce díla a odstranění případných 
vad upravit terén a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.

XIII.
Kontrola provádění díla

13.1 Objednatel je  oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců 
nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem 
životního prostředí (dále jen ,,MŽP“) na své náklady.

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 
smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností.

13.4 Výměna subdodavatelů technických a odborných prací musí být odsouhlasena 
objednatelem a MZP a oznámena právnické osobě.

XIV
Odpovědnost za škody a náhrada škody

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím
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osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo 
subdodavatelé porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

14.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb doprůzkumu a projektové dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a 
doporučeními doprůzkumu a projektové dokumentace na pozemcích či budovách 
právnické osoby, a to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály 
předložené zhotoviteli jako podklady pro provedení doprůzkumu a zpracování projektové 
dokumentace obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel 
povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně také právnickou osobu nebo třetí 
osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto 
chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či 
zavádějících informací v plném rozsahu -  povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí 
pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost předložených informací 
nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí 
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci”, 
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 
kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodlení zhotovitele s plněním 
termínů uvedených v čl. III. této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně 
zhotovitele. Objednatel může též od smlouvy odstoupit v případě porušení ze strany 
zhotovitele jeho jakýchkoli dalších podstatných závazků dle této smlouvy.

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín 
předání díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v 
prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 
smlouvy.

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným statutárním orgánem smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 351 
Obchodního zákoníku.

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou není žádná smluvní strana 
oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit.

XVI.
Odpovědnost za vady a záruka

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání.

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou,
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příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem.

16.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 
jeho kvality v souladu s čl. XI této smlouvy v délce 2 let po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad.

16.4 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.

16.4 Zhotovitel ručí, že inženýrské postupy, prostředky atd., používané pro výkon služeb buď 
vlastní, neboje oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.

XVII 
Vady díla

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními Obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy budou postoupeny na 
právnickou osobu.

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta může být upravena po dohodě 
smluvních stran.

XVIII.
Nároky z vad díla

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 
ustanoveními Obchodního zákoníku.

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci.

18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl 
se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen.

18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se o 
nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle § 
437 Obchodního zákoníku.

18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. 
Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný podrobný časový a věcný 
rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních 
stran.

18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat:
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jména zástupců smluvních stran

datum uplatnění reklamace a č j. reklamace

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

datum zahájení a datum ukončení odstranění vady

celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění)

vyjádření, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu

stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu.

XIX.
Ochrana důvěrných informací

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

XX
Ujednání o vyšší moci

20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti 
znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, 
avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době 
uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních 
závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo 
vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele.

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli 
požadavkům dle čl. VII. této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání 
jejich následků.

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nej později však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu a 
právnickou osobu o zásahu těchto okolností písemně (faxem). Oznámení faxem musí být 
neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání 
okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně
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na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se 
přesvědčit o vzniku těchto okolností.

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI 
Ostatní ujednání

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně.

21.2 Obě strany se zavazují nej později při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží.

21.3 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou 
řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k 
řešení příslušné soudy.

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající podle vyhlášky Ministerstva 
pro životní prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je  třeba geologické práce 
a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné 
kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst.Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby.

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 
poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost 
nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy (včetně součinnosti předpokládané článkem
VIII. této smlouvy).

21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby neboje 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

XXII 
Závěrečná ustanovení

22.1 Zhotovitel se zavazuje informovat o změnách zápisu v obchodním rejstříku do 5 dnů od 
jejich zápisu v obchodním rejstříku.

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními Obchodního zákoníku.

22.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně 
uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou 
státních svátků.

22.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků

13



podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

22.5 Tato smlouvaje sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
tři a zhotovitel dva stejnopisy.

22.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možní míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno.

22.7 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit v souladu s ustanovením § 152 zákona VZ tuto 
smlouvu a další informace týkající se veřejné zakázky. Objednatel si zároveň vyhrazuje 
právo poskytnout kopii nabídky Ministerstvu životního prostředí -  odboru ekologických 
škod.

22.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni,
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

o  v- v-

NA DŮKAZ CEHOZ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne V dne

Za Českou republiku -  Ministerstvo financí Za ENVIREX HOLDING, a.s.

Ing. Libor Antoš RNDr. Ladislav Pokorný
ředitel odboru 45 člen představenstva

Ing. Vladimír Láska
člen představenstva

Za věcnou správnost smlouvy odpovídá: Ing. Dušan Žák 

Za ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: Ing. Dušan Žák 

Za právní správnost smlouvy odpovídá: JUDr. Jaroslav Niklas
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