

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000611

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) - **ZAK_2021_085**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: **I/3 Veselí nad Lužnicí – Okružní křižovatka – Propesko – výkon technického dozoru stavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD

Contract management, a.s. - vedoucí (správce společnosti) pověřený na základě plné moci

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

zastoupen:

a

SCC CZECH s.r.o.

se sídlem:

Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02

IČO:

28779321

DIČ:

CZ28779321

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477

zastoupen:

a

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, Praha 3 –Vinohrady, 130 00

IČO:

03579727

DIČ:

CZ 03579727

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupen:

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO:

07229585

DIČ:

CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP na akci „**I/3 Veselí nad Lužnicí - Okružní křižovatka - Propesko**“. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon správce stavby/asistenta správce stavby a stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Předmětem hlavní stavby, kterou bude TDI dozorovat je okružní křižovatka navržena na sjezdu a zároveň nájezdu na dálnici D3 v prostoru MÚK Veselí nad Lužnicí sever. Je umístěna na silnici I/3 v místě stávající stykové křižovatky s ulicí Jateční cca 650 m od sjezdu z D3 MÚK Veselí sever. Navržená křižovatka má vnější průměr 30m. Okružní křižovatka je jednopruhová s okružním pásem šířky 6 m a částečně pojížděným prstencem šířky 1,8 m. Průměr nezpevněné části středového ostrova je 14,4 m. Celkem budou na křižovatku napojena 3 ramena.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 3 a č. 8 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 4.5.2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
882 800	185 388	1 068 188

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
 1. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění. Dílčí fakturace proběhne na základě oboustranně podepsaného oceněného soupisu prací.
 2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
 3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
 4. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení prací: na výzvu Objednatele
 - předpokládaný termín dokončení prací: 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli + 2 týdny na dokončení a vyvedení stavby (celkem 16 týdnů)
 - specifikace případných etap: **netýká se**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj, okres Tábor.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

- Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

ZDS (Příloha č. 8).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

- Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: netýká se. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **netýká se.** (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
- V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
- Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - Netýká se.**
- Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
- Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-dodavatelé:
 - nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků).
- Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky pro tuto změnu a obsah změny, např. vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle, dokončení projektu atd.].

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění – netýká se
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
 8. Podklady (ZDS)
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.14
07:38:07 +02'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – netýká se

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Tvoří samostatnou přílohu.

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Contract management, a.s. - jako vedoucí (správce sdružení)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**I/3 Veselí nad Lužnicí – Okružní křižovatka – Propesko – výkon technického dozoru stavby**“, 02PA-000611 (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
MANIFOLD GROUP s.r.o	IČO: 263 48 764, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň	Koordinátor BOZP (1 %)
Ecological Consulting a.s.	IČO: 258 73 962, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	Asistent specialista ekodozor (0,5 %)
HRDLIČKA spol. s r.o.	IČO: 186 01 227, nám. 9. května 45, 266 01 Tetín	specialista zeměměřičství (5 %)

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Contract management, a.s. - jako vedoucí (správce sdružení)

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto dodavatel veřejné zakázky „I/3 Veselí nad Lužnicí – Okružní křižovatka –

Propesko – výkon technického dozoru stavby“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 02PA-000611.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
asistent správce stavby		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
koordinátor BOZP		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Asistent specialista ekodozor		

-
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798“.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele 02PA-000611

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) - **ZAK_2021_085**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: **I/3 Veselí nad Lužnicí – Okružní křižovatka – Propesko – výkon technického dozoru stavby**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4, Nusle, 140 00

IČO: 05306035

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby:

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

Contract Managment,a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000611
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) - ZAK_2021_085

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: **I/3 Veselí nad Lužnicí – Okružní křižovatka – Propesko – výkon technického dozoru stavby**

(dále jen „Smlouva“)

Contract management, a.s.

- vedoucí (správce společnosti) pověřený na základě plné moci
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
zastoupen:

a

SCC CZECH s.r.o.

se sídlem: Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02
IČO: 28779321
DIČ: CZ28779321
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477
zastoupen:

a

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, Praha 3 –Vinohrady, 130 00

IČO:

03579727

DIČ:

CZ 03579727

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupen:

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO:

07229585

DIČ:

CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

zastoupen:

jakožto dodavatelé **SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-000611 objednatele

PODKLADY – ZDS

Digitálně podepsal:
Datum: 20.09.2021 10:42:08 +02:00

Příloha č. 3 - Soupis prací

Předpokládaná doba výstavby - 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli + 2 týdny na dokončení a vyvedení stavby. Celkem 16 týdnů.

Celkem (bez DPH) :			882 80
DPH			185 38
Celkem (včetně DPH) :			1 068 18

Digitálně po

Datum: 2021
12:58:08 +02