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Smlouva o dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění 

na akci 

„Rekonstrukce detašovaného pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký  kraj – 

Šumperk,  Uničovská 295/44." 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

jednající: XXXXXXXXXX, ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy  

IČ: 71214011 

DIČ: CZ71214011 

bankovní spojení: XXXXXXXXX 

č.ú.: XXXXXXXX 

ve věcech technických zastoupená panem XXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel: Stavební firma STAVREL s.r.o.  

se sídlem: Hlavní 137, Hanušovice 

zastoupená: XXXXXXXXXXX, jednatelem 

IČ: 278 85 571 

DIČ: CZ278 55 571 

bankovní spojení: XXXXXXXX 

č.ú.: XXXXXXXX 

ve věcech technických zastoupená panem XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 43534. 

 

1.1.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými 

zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 

uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho 

vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto 

opomenutím vznikla. 

1.2.Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 

této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 

s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem 

díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

stavebním podnikatelem. 
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1.3.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti 

ve výši 5 milionů, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že 

v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně 

sdělí objednateli. 

 

 

II.                                                                                                                                                           

Předmět smlouvy 

2.1.Předmětem veřejné zakázky je záměr investora provést rekonstrukci detašovaného 

pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký  kraj  – Šumperk. Objekt se nachází na parcele na 

pozemku st.p. 586/2 v ulici Uničovská 295/44 Šumperk. Pro akci je vydáno stavební 

povolení vydané MÚ Šumperk  č.j.MUSP 71486/2015 sp.zn. 33328/2015VYS/JAFI.   

Podkladem je  projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná 

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, pracoviště Nový Malín 583, 

 

2.2.Předmětem díla je dále: 

a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

b) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 

3 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 

všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 

ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění 

stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby 

zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána 

objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF 

c) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 

d) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí,  

 

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 

zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 

převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy.  

2.4.Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 

vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 

předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 

porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

2.5.Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí 

osoba. 
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2.6.Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

III.                                                                                                                                                             

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.1.Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese Celního úřadu 

pro rekonstrukci detašovaného pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký  kraj  – Šumperk. 

st.p. 586/2 v ulici Uničovská 295/44 Šumperk. K předání a převzetí místa plnění (dále jen 

„staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.   

3.2.Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 12. 2016. Za den dokončení díla je podle této 

smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla 

a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.3.Pro účely vystavování platebních dokladů pro průběžnou fakturaci budou prováděny „dílčí 

přejímky“. Dílčí přejímka sestává z povinnosti dodavatele provést za dané období soupis 

prací, které budou odsouhlaseny technickým dozorem investora.  

3.4.Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 

3.5.V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 

skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení 

zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 

zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce 

objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.7.Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 6 tohoto článku na dobu 

delší než 8 týdnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 

které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 

vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. 

smlouvy. 

3.8.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 

kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 

jejich nezbytných úprav. 

3.9.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O 

předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího 

řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a 

pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 

nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, 

za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po 

odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, 

se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele 

a objednatele. 
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3.10.Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

 

IV.                                                                                                                                                              

Cena za dílo 

4.1.Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:  

Cena bez DPH   3 569 891,90 Kč  

DPH ve výši 21%       749 677,30 Kč 

Cena vč. DPH    4 319 569,10Kč (zaokrouhleno) 4 319 569,- Kč 

 

4.2.Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou.  

4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 

objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 

dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy.   

4.4.Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 

smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 

předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), 

předpokládané inflační vlivy, apod. 

4.5.Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 

provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 

díla. 

4.6.Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.7.Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 

dokumentace. 

4.8.Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.9.Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 

pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10.Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a 

prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 
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V. 

Platební podmínky 

 

5.1.Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 

dílčí přejímky předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky této smlouvy) dle čl. 3 

odst. 4, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad – fakturu (dílčí fakturu), kterou 

objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny 

náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 

563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V 

případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná 

částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se 

přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením 

opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky 

„Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této 

smlouvy.  

5.2.Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 

zhotovitelem dle jednotlivých etap v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy do maximální 

celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a 

po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné 

odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí 

s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění 

předmětu smlouvy. 

5.3.Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 

doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 

uvedená v prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 

objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje 

i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní 

pokuty.  

5.4.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 

zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy.  

5.5.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

5.6.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 

předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 

výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 

Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. 

R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 

programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k 

provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností 

zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 

informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v 

důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele.  
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5.7.Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 

z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

VI. 

Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

6.1.Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 

na vyžádání zhotovitele písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy.  

6.2.Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 

objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

6.3.Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 

smlouvy. 

6.4.Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 

 

 

VII. 

Jakost prováděného díla  

 

7.1.Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II odst. 1 této 

smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 

komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy.  Dodržení kvality všech prací a dodávek 

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 

povinen odstranit na své náklady. 

7.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 

dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 

realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 

předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
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7.4.Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 

příslušnými kompetentními orgány. 

 

 

VIII. 

Staveniště, stavební deník 

 

8.1.Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 

odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2.Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 

díla. 

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 

staveniště. 

8.6.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 

s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7.Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 

provádění předmětu díla - stavby. 

8.8.Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

s realizací díla stavební deník s trojmístným číslováním stránek již ode dne převzetí 

staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.9.Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.10. Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 

čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
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jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a 

z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 

podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 

zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.11.Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 

Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu,  

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů zjištění vad, 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

8.12.Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 

věcech technických, technický a autorský dozor, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné 

orgány státní správy, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

8.13.Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele a technický a autorský dozor 

jsou povinni sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. 

K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo oprávněný zástupce, technický a 

autorský dozor zapsat připomínky vždy do deseti pracovních dnů, jinak se předpokládá 

jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 

prokazatelně vyzvat oprávněné k zapsání připomínek.  

8.14.V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 

objednatele ve věcech technických, technický a autorský dozor je oprávněná osoba 

zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak 

se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

8.15.Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční 

doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 

v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 

objednatelem na základě předávacího protokolu. 

8.16.Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 

průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

8.17.Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

 

 

 

 

IX. 

Realizace díla 
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9.1.Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a 

v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 

oprávnění. 

9.2.Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související 

s realizací předmětu smlouvy. 

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 

případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

provedl sám. 

9.4.Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5.Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 

navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6.Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 

prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele 

týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná 

řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými 

technickými parametry. 

9.7.V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 

písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové 

dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 

a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

9.8.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 

k provedení díla. 

9.9.V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 

otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 

sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 

plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.10.Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

9.11.Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 

časový harmonogram postupu prací. 

9.12.V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. 

Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve věcech 

technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních 

stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 

svých subdodavatelů. 

9.13.Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 

nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 

dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 



Smlouva o dílo stavební práce. 
 

10 
 

9.14.Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 

V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 

pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 

zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 

o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a 

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 

předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

9.15.Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 

zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 

upozornění objednatele. 

9.16.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 

 

X. 

Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

 

10.1.Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 

a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 

v době jeho realizace. 

 

10.2.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 

zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 

nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

 

10.3.Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Veškeré dodávky 

zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 

se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 

24 měsíců.  

10.4.Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 

a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5.Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 

objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 

a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6.Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7.Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 

havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
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pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 

odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a 

klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

10.8.Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 

díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

10.9.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 

pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 

neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.  

10.10.Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  V případě, kdy objednatel předanou 

část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 

k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 

za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako 

vlastníka objektů. 

10.11.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění při realizaci díla. 

10.12.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 

subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

10.13.Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 

realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla. 

10.14.V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 

zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 

ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 

vlastních prostředků. 

 

XI. 

Smluvní sankce 

 

11.1.Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých 

částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: 

pět setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den 

prodlení.  

11.2.V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 

předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 



Smlouva o dílo stavební práce. 
 

12 
 

11.3.V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.4.V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 

díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.5.V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) 

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale 

nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka 

požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované 

vady vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení.  

11.7.V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 

právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob. 

11.8.Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 

doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní 

sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.  

11.9.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.10.Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 1-6 tohoto článku se 

nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 

porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.   

11.11.Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si 

výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním 

sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

 

 

XII. 

Zvláštní ujednání 

 

12.1.Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 

provádění díla, bude pan XXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX.   

12.2.Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 

se provádění díla, bude pan XXXXXXXXXXXXXXXX.  
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12.3.Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 

předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.  

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

13.1.Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 

objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou 

provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 

zástupci smluvních stran.  

13.2.Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 

budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

 

13.3.Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.   

13.4.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami.  

13.5.Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 

stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 

nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 

právo na náhradu škody. 

13.6.Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 

v plném znění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů  

13.7.Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 7 

(sedmi) let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

13.8.Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 

by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 

neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 

a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 

ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, 

kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či 

jejích dodatcích případné mezery. 

13.9.Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 

smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 

porušení do podoby cenného papíru.    

13.10.Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 

toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.  
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V Praze dne:                                                                     V Hanušovicích dne:  

 

 

Objednatel:                                                                      Zhotovitel: 

 

 

 

 

………………………………………………..        .............................................………… 

            XXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXX     
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