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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika -
právní forma:
sídlo:
ID DS:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
organizační složka státu zřízená zákonem
Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
yvfab6e
plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
70882525
CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH)

(dále jen ,,objednatel")

a
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
právni forma:
sídlo:
ID DS:
Zastoupená(ý)'
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

společnost s ručením omezeným
Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
7764bxm
Robertem Hradeckým, jednatelem společnosti
64255352
CZ64255352

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 8295. k p"

(dá e jen ,,zhotov'te ")
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Článek ll.
Předmět smlouvy

\
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele

dílo - ,,Oprava podlah výjezdových garáží v areálu stanice jičín" (dále jen ,,dílo"), a to
v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze dne 24. 6. 2021, který je přílohou
této smlouvy a je její nedňnou součásti a dle zadávací projektové dokumentace předané
objednatelem, vypracované zpracovatelem se sídlem

2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro
trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

3. Podkladem pro uzavřenítéto smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2021, podaná
do vyhlášeného zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem , a vybraná
jako nejvhodnější.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla

1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých
nejlepších znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám
vznikly.

2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dní od nabytí
účinnosti této smlouvy.

3. V případě, že nebude možné zahájit zhotovování díla v termínu dle odstavce 2 tohoto
článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 pracovních
dní ode dne, kdy mu bylo staveniště protokolárně předáno.

4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do deseti týdnů
ode dne předáni staveniště.

5. Prodlouženi terminu předání dokončeného díla je možné pokud:
a) je to nutné v důsledku víceprací nebo změn,

b) nastaly okolnosti, které objednatel nemohl s náležitou péči předvídat (např. vady
projektové dokumentace, nepříznivé fyzikálně-chemické podmínky včetně
podpovrchových a hydrologických podmínek),

C) vznikl nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro plnění předmětu
díla v důsledku epidemie nebo zásahu veřejné moci,

d) došlo ke zpožděni, překážce nebo omezení způsobenému nebo přičitatelnému
objednateli nebo personálu objednatele.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodlouženi termínu v souvislosti
s kterýmkoli z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zadávacích podmínkách, musí to
objednateli písemně oznámit neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí, včetně popisu
a odůvodněni konkrétni události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v prováděni
díla s využitím takových vhodných a rozumných opatřeni, která jsou přiměřená pro tyto
události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu,,U......,,,,...,.,
objednatel. Prodloužení terminu bude odpovídat době trvání překážky, přerLLšeňŕ'Ci"""' ""A,,
omezeni provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení .réälizace "q!,, ·..
dila zhotovitelem.' D0PRAVN/°
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6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přistup do prostor potřebných pro zhotoveni

díla za podmínek stanovených po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

7. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky
a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré
zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami.
Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody
k obsluze.

Článek lV.
Předání díla a jeho vady

l. Místo zhotoveni a předáni díla: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní
odbor jičín, stanice Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání řádně dokončeného díla do pěti (5) pracovních
dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí
zhotoviteli důvody odmItnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních
dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnuti převzetí díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou
smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude zápis též
obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívánÍ díla,
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstraněni. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepíší
obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady
a nedodělky byly odstraněny.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tři (3) dnů od podepsáni zápisu
o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícího odstranění vad a nedodělků.

6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se
o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky
z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby.

7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu
odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřÍstupnění díla
objednatelem za účelem provedeni opravy, jestliže se nedohodne s objednatelem jinak.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto
okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo
s vadami a nedodělky ve smyslu ČI. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody
na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky
byly odstraněny.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí:
Cena bez DPH: 2 849 403,79 KČ
DPH 21 %: 598 374,80 Kč
Cena celkem vC. DPH: 3 447 778,59 KČ
(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sedm

padesát devět haléřů).
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2. Cena celkem včetně DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje
zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením '
a předáním díla.

3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny
výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. stejným způsobem bude
postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.

4. Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány každý měsíc, a to na
základě zpracovaného zjišt'ovacího protokolu - soupisu provedených prací. Tento
zjišt'ovací protokol vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářnIho
měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na
nedokončeném díle, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění
díla poddodavateli zhotovitele.

5. zjišt'ovací protokol odsouhlasI (v případě nesouhlasu vrátí s uvedením připomínek)
společně osoba provádějÍcÍ technický dozor objednatele a pověřený zástupce
objednatele, a to do tři pracovních dnů od data doručeni, přičemž datum odsouh|asení se
považuje za datum uskutečněni zdanitelného plněni dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jednotlivé dilči faktury vystaví zhotovitel do deseti (10) dnů od odsouh|asení příslušného
zjišt'ovacího protokolu.

7. Závěrečné vyúčtováni díla provede zhotovitel formou konečné faktury, kterou vystaví
nejpozději do patnácti (15) dnů po dni protoko|árniho předáni a převzetí dokončeného díla.
V konečné faktuře bude od celkové ceny díla proveden odpočet veškerých dňčich faktur,
které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu smluvního vztahu a uvedeno datum předání
a převzetí dokončeného díla. Práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací
až do výše 90,00 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn pozastavit zbývající část,
tj. 10,00 % z celkové ceny díla a tuto pozastávku zhotoviteli uhradit do patnácti dnů po
odstraněni případné poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předáni
a převzetí dokončeného díla.

8. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené
právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčís|enÍ zvlášť' ceny bez DPH, zvlášť'
DPH a celkovou cenu včetně DPH.

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručeni faktury objednateli na adresu uvedenou v článku l. smlouvy.

10. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 15. dne tohoto
měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost
bude stanovena na 60 kalendářních dnů.

11. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

12. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana
neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
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Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

l. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit

á bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem
této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím příslušného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku
: smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotoveni díla dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

l 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek VIII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatele
dodržovali v místě plněni (areály stanic HZS) všechna aktuálně platná opatřeni a nařízení
Ministerstva zdravotnictví a interní nařízeni Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje v souvislosti se zamezením šIřeni nákazy Covid-19.

2. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci jeho subdodavatele nesmí vstupovat bez
předchozího souhlasu objednatele do objektů v areálech stanic HZS.

3. Zhotovitel poučí všechny své zaměstnance a subdodavatele o bezpečnostních opatřeních
a dopravně provozních řádech místa plněni (areály stanic HZS).

4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni bezodkladně oznámit druhé smluvní straně zjištění
výskytu nákazy Covid-19 u zaměstnanců, kteří se pohybovali v místě plněni.

5. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit své finanční závazky vůči poddodavatelům, které
vznikly na základě plněni poskytnutého ke zhotoveni díla.

6. Veškerá vozidla, stroje a zařízení používaná zhotovitelem na staveništi musí být
v takovém technickém stavu, který odpovídá platným právním předpisům a normám, a to
zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické
způsobilosti vozidel, strojů a zařízeni je zhotovitel povinen na požádáni objednateli
předložit.

Článek lX.
Povinnosti objednatele

1.

2.

3.

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o interních nařízeních, bezpečnostních
opatřeních a dopravně provozních řádech Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, které souvisí s předmětem plněni této smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho připadnou žádost odběrné místo elektrické
energie a vody v místě plnění. Zhotovitel si zajisti na vlastni náklady podružné měření
odběru energii a následně uhradí vzniklé náklady na spotřebu objednateli.
Obje¢nate1 na, žádost "!)otovit?|e zajisti odklizení aýto.mobilů, n!bo jiných
překažek v mistě plněni, kteře by prokazatelně branily zhotov|te|i v rea|iúiČi" díla. '.l", .
Žádost zhotov"tele k odkl'zen' mus" být podaná alespoň 2 pracovn' dny předéň'i'. u 'ľ'.':
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Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla stanoveného
v ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu ČI. VIl. a ČI. VIII. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,
byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
deset (IQ) kalendářních dnů,

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřÍstupněni díla zhotoviteli
k odstranění vad podle ČI. lV. odst. 7 této smlouvy nebo podle ČI. XI. odst. 3 této
smlouvy,

C) neodstraněni vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu ČI. lV.
odst. 4 této smlouvy,

d) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele dle ČI. VIl. a ČI. VIII. této smlouvy,
e) nezapracování připomínek objednatele do díla,
f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozorněni objednatele ve

sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizení;

\
'\
'\

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně:7""""" '";;,:::;:.:'·...

r '
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Článek XI.
Záruka za jakost

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode
dne převzetí díla objednatelem. Na materiály, zařízeni a další speciální dodávky se
samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt
poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začnou běžet v den předáni
a převzetí díla.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro
jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu

. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději
následujÍcÍ pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je prodávajÍcÍ povinen
odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín
odstraněni vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne
doručení výše uvedeného oznámeni vad. Navržený termín je po jeho odsouh|aseni
kupujíchn pro prodávajÍcÍho závazný. Pokud prodávajÍcÍ na oznámeni vad ve lhůtě výše
stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do pěti
(5) pracovních dnů ode dne zpřístupněni díla objednatelem k odstranění vad.

4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat

Článek XII.
Ostatní ujednáni

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. této smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejici s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly příslušnými kontrdními orgány.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souh|así se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasI s jejím uveřejněním
v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti
objednatel.

Článek Xlll.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv ve smyslu ČI. XII. odst. 4. smlouvy.

2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky

odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen

smyslu, že neplatnost ngcféŕéhô'"" ':::.':·....
by se některé ustanoveníšmlouvy "'í:> ·..
,,koliznI ustanovení") a'bř?dmětný , j;'
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rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by
kolizní ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří
odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět
sporu u věcně a místně přislušného soudu objednatele.

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
Nedilnou součástí této smlouvy je příloha: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne
24. 6. 2021.

21 -09- 2021
V H ' 1€A/édn~

-eská repub!ZXa "
El&5ičíký zác.hranný sbor
Krá!ovéhradeckého kraje

===,

ič: 70 88 25 25
CZ-N'jTS: CZO52! j

?4

plk.' Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

V Trutnově dne 20. září 2021

Í TRUTNOV s.r.o.
decký ,i,

ečnosh "
01 Trutnov
CZ64255352

Robert Hradecký

. jednatelSTAVEBNE DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 35-21
Stavba: HZS Královahradeckého kraje - ÚO Jičín = oprava podlahy v garážích

KSO:
Místo: Jičín, Dělnická 162, 506 01 JiČín

' Zadavatel:l HZS ÚO jičín

Zhotovitel:
STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 64255352
DIC: CZ64255352
1¢:
DIČ:

lC: 64255352
DIČ: CZ64255352

Náklady z rozpoČtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

2 849 403,79
0,00

2 849 403,79

Základ daně výše daně
2 849 403,79 598 374,80

0,00 0,00

V CZK 3 447 778,59

projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko

Z,,acovate1

STA

l
20 L ^

Datum a podpis:

Zhotovitel
RUTNOV s.r.c.

'".-':..,--
,, t".,

Datum_a podpis: __ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 35-21

Stavba: HZS Královahradeckého kraje - ÚO Jičín = oprava podlahy v garážích

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Jičín, Dělnická 162, 506 01 JiČín
HZS ÚO jičín
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 23. 6. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

SO-Dl Garáž pro hasičské vozy
SO-02 Dílna
SO-03 Předlážděni vjezdu do garáži

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

2 849 403,79 3 447 778,59

2 266 110,36 2 741 993,54
523 695,06 633 671,02

59 598,37 72 114,03

0,00 0,00

2 849 403,79 3 447 778,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HZS Královahradeckého kraje - ÚO jičín = oprava podlahy v garážích

objekt:
SO-Dl - Garáž pro hasičské vozy

KSO:
Místo: Jičín, Dělnická 162, 506 01 jičín

Zadavatel:
HZS ÚO jičín

Zhotovitel:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 2 266 110,36

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2021

lC:
DIČ:

1¢: 64255352
DIČ: CZ64255352

ic:
DIČ:

lC: 64255352
DIČ: CZ64255352

2 266 110,36
0,00

2 266 110,36

Sazba daně výše daně
21,00% 475 883,18
15,00% 0,00

2 741 993,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

STAV UV SAU.
nov ®

lČ: 5352

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HZS Královahradeckého kraje - ÚO Jičín = oprava podlahy v garážích

Obiekt:
SO-Dl - Garáž pro hasičské vozy

Místo: Jičín, Dělnická 162, 506 01 jičín

Zadavatel: HZS ÚO Jičín
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 23. 6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

NOD - Rezervní položky - všichni oceňuji stejně

NOl - Nespecifikované stavební připomoce
N02 - Nespecifikované ZTI " ÚT připomoce

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 266 110,36

1 682 564,86
68 713,76

1 106 135,40

306 422,76

201 292,94

533 125,50
164 544,77

155 516,04

42 748,98

39 300,00

106 915,00

24 100,71

24 220,00
10 620,00

13 600,00

26 200,00

6 900,00
8 800,00

10 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 2 266 110,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

HZS Královahradeckého kraje - ÚO jičín = oprava podlahy v garážích
Obiekt:

SO-Dl - Garáž pro hasičské vozy

l Místo: jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín

Zadavatel: HZS ÚO Jičín
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 23. 6. 2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV
D 5

1 K 564831111

2 K 564972111R

D 6
3 K 619995001R

4 K 622511111R

5 K 631311123

6 K 631319173R
7 K 631362021

8 K 63136202R

9 K 632319x01R

m2 233,564

m2 91,000

m 72,100

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 266 110,36

1 682 564,86

68 713,76
129,00 30 129.76

424,00 38 584,00

1 106 135,40
259,00 18 673,90

kpl 1.000 4 220,00 4 220,00

¶
10 K 632318X01R Proni
11 K 632319X02R Řezá
12 K 632621132R Dopri
13 K 632621133R Trysk
14 K 632621134R Ručn

Silno'15 K 632621135R 6mm

16 K 632621136R
17 K 632621137R
18 K 632621138R

19 K 634111116

D 9
20 K 952902611

21 K 965043441R

22 K 965049112

23 K 965043442R

D 997
24 K 997013501

25 K 997013509

26 K 997013602

27 K 997013814

D PSV

D 998
28 K 998011002R

D 711

Práce a dodávky HSV
Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm - podkladní
vvrovnávaci vrstvaPodklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti
250 mm vC. hutněni - zásvo servisní iámv hl.1m

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Začištěni - oprava omítek kolem podlah nebo obkladu
do vÝškv 100mm
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná
omítka včetně penetrace vnějších stěn - oprava
stávaiicich soklu

"Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - podkladní
beton
Pronájem čerpadla betonu - podkladní beton
výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
Doplněni výztuže sloupu sítěmi Kari při horním líci
150/1580/8
Betonáž spádového drátkobetonu ti. 200-300mm,
C25/30 drátkv 20ka/m3
Pronájem čerpadla - drátkobeton
Řezáni dilatačních spár

Doprava materiálu na stavbu - drátkobeton
Tryskání nového drátkobetonu
Ruční dopracováni okraju
Silnovrstvá strojně hlazená epoxidová stěrka EPT tl.5- '
6mm
Nerezová ukončovací lišta pro fabion
obvodový fabion fabion oblý . hygienický h=100mm
Doprava materiálu na stavbu - litá podlaha
Obvodová dilatace pružnou mezi stěnou a mazaninou
nebo ootěrem v 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Čištění budov vysáti prachu z ostatních ploch
Bouráni podkladů betonových ti do 180 mm pI přes 4
m2 - Dod|ahová deska
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni
mazanin se svařovanou síti ti ořes 100 mm
Bouráni podkladů betonových ti do 150 mm pI přes 4
m2 - Dodk|adni beton

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km ořes 1 km
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17
01 01
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odDadu izolaci kód odoadu 17 06 04

Práce a dodávky PSV

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

m2 242,664 682.00

m3 242,664 72,00
t 1,572 51 000,00

kpl 1,000 3 010,00

m2 242,664 1 230,00

m2 242,664 72,00
m2 242.664 35,00
kpl 1,000 14 900.00
m2 242,664 79.00
brň 138,040 95,00

bm 242,664 1 599,00

brň 56,500 335,01
brň 56,500 399,00
kpl 1,000 14 900,00

m 56,500 19,00

m2 337,960 17.00

m3 41.916 3 890,00

m3 41,916 1 090,00

m3 27,944 3 290,00

t 157,029 234,00

t 5 789,279 9.00

t 157,029 685,00

t 2,714 1 798,00

165 496,85

17 471,81
80 172,00

3 010,00

298 476,72

17 471,81
8 493,24

14 900,00
19170,46
13113.80

388 019,74

18 928.07
22 543,50
14 900,00

1 073,50

306 422,76
5 745,32

163 053,24

45 688.44

91 935.76

201 292,94

36 744,79

52 103,51

107 564,87

4 879,77

533 125,50
164 544,77

t 604,944 272,00 164 544,77

155 516,04

Strana 5 z 13



l

PČ Typ Kód Popis MJ

29 K 711111002 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné zastudena lakem asfaltovÝm m2
30 M DEK.2230101076 lak asfaltový (ba//25/) litr

31 K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenimvodorovné NAIP m2
32 m kvk.8119kp10 pás asfaltový 35 al"v60 mineral (radon) m2
33 m KVK.8104KP10 pás asfaltový 35 mineral m2
34 K 711131811R Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2

35 K 998711101 Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a tolvnum v obiektech vYškv do 6 m

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
36 K 721173726.VVVN Potrubí kanalizační připojovací pe dn 100 m

37 k 721211621.hle Vtok se svislým odtokem a izolační přírubou ON kus1 10/160 nerez
38 K 998721101 'Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech tvdo6 m

d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa
39 K 735221844R Demontáž registru trubkového DN 100 - servisní jáma kus

40 K 735494811R Vypuštěni vody z otopných těles, uzavřeni systémup kplúorava - odhad cenv

d 767 Konstrukce zámečnické
41 K 767590840R Demontáž podlah - nosného roštu VC. likvidace m2

42 K 7679951 16R Osazeni ukončovacího nerezového L profilu 70/70/7 do brň
vrat

43 K 767995117R Osazeni vodícího nerezového L proňlu 50/50/5 bm

44 K 998767101 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v tobiektech v do 6 m

d 783 Dokončovací práce - nátěry
45 K 783000103 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při prováděni m2nateru
46 K 783801201 Obroušeni omítek před provedením nátěru m2
47 K 783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchu m2

48 K 783817421r K'yci dvojnásobný syntetický nátěr hladkýchtenkovrstv'jch nebo štukovÝch omítek m2

d NOD Rezervní položky - všichni oceňuji stejně

d NOl Nespecifikované stavební připomoce
49 K lx Hodinová sazba - stavební dělník hod
50 K 2x Stavební materiál kpl

d N02 Nespecifikované ZTI + ÚT připomoce
51 K 3x Hodinová sazba - instalatér hod
52 K 4x Stavební materiál kpl

d vrn vedlejší rozpočtové náklady

d VRN3 Zařízeni staveniště
53 K 1 Zařízeni staveniště kpl

d VRN7 Provozní vlivy
54 K 2 Provozní vlivy kpl

d VRN8 Přesun stavebních kapacit
55 K 3 Doprava kpl

Množství J.cena [CZK]

242,664 14,00

81,000 49,00

476,228 102,00

290,469 133,00
290,469 128,00
242,664 87,00

3,118 850,00

12,500 563,00

5,000 7 128,00

0,138 518,00

10,000 1 630.00

1,000 23 000,00

22,750 84,00

28.000 2 015,00

34,000 1 427,00

0,120 550,00

106,560 17,00

91,725 13.00
91,725 47.00

91,725 183.00

12,000 335,00
1,000 6 600.00

12,000 335,00
1,000 9 580,00

1,000 6 900,00

1,000 8 800,00

1,000 10 500.00

Cena celkem [CZK]

3 397,30

3 969,00

48 575,26

38 632.38
37 180,03
21 111,77

2 650,30

42 748,98
7 037,50

35 640,00

71,48

39 300,00
16 300,00

23 000.00

106 915,00
1 911,00

56 420,00

48 518,00

66,00

24 100,71

1 811,52

1 192,43
4 311,08

16 785,68

24 220,00

10 620,00
4 020,00
6 600,00

13 600,00
4 020,00
9 580,00

26 200,00
6 900,00
6 900.00

8 800,00
8 800.00

10 500,00
10 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

HZS Královahradeckého kraje - ÚO jičín = oprava podlahy v garážích
Obiekt:

SO-02 - Dílna

KSO:
Místo: jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín

Zadavatel:
HZS ÚO jičín

Zhotovitel:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 523 695,06

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2021

lČ:
DIČ:

1¢: 64255352
DIČ: CZ64255352

1¢:
DIČ:

ic: 64255352
DIČ: CZ64255352

523 695,06
0,00

523 695,06

Sazba daně výše daně
21,00% 109 975,96
15,00% 0,00

633 671,02

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

STAVEB
Za

lČ: 6

b .CI ÄQ2"j

Datum a podpis:

Objed navatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HZS Královahradeckého kraje - ÚO Jičín = oprava podlahy v garážích

Obiekt:
SO-02 - Dílna

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

jičín, Dělnická 162, 506 01 jičín
HZS ÚO jičín
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 23. 6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

783 - Dokončovací práce - nátěry
PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

523 695,06

451 607,55
7 649,70

272 536,70

77 576,26

51 971,85

41 873,04

53 087,51

38 289,51
38 289,51

19 000,00
7 200,00

4 800,00

7 000,00

0,00

523 695,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HZS Královahradeckého kraje - ÚO Jičín = oprava podlahy v garážích

l

Á

objekt:
SO-02 - Dílna

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

jičín, Dělnická 162, 506 01 jičín

HZS ÚO jičín
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum:

MJ Množství J.cena [CZK]

23. 6. 2021

Cena celkem [CZK]

D HSV

D 5
50 K 564831111

D 6
52 K 619995002R

53 K 622511111R

54 K 631311123

55 K 631319173R
56 K 631362021R

58 K 632320x01R

59 K 632318x01R
60 K 632319x12R
61 K 6326211323R
63 K 632621134R

64 K 632621135R

65 K 632621136R
66 K 632621137R
67 K 632621138R

68 K 634111116

D 9
69 K 952902611

70 K 965043441R

72 K 965043442R

71 K 965049112

D 997
73 K 997013501

74 K 997013509

75 K 997013602

76 K 997013814

D 998
77 K 998011002R

D 783
46 K 783000103

47 K 783801201
48 K 783813101

49 K 783817421R

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm - podkladní

, , m2vvrovnavaci vrstva
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Zač|štěnj - oprava omítek kolem podlah nebo obkladů
do vÝškv 100 mm m

"Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná
omítka včetně penetrace vnějších stěn - oprava kpl
stávaiicich soklu

'Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř C 12/15 - podkladní m2

.beton
Pronájem čerpadla betonu - podkladní beton m3
Osazení ukončovacího nerezového L 50/50/5 do vrat bm
Betonáž spádového drátkobetonu tl.150 mm, C25/30y m2
drátkv 20 kci/m3
Pronájem čerpadla - drátkobeton m2
Řezáni dilatačních spár m2

Tryskáni nového drátkobetonu m2
Ruční dopracováni okrajů brň
Silnovrstvá strojně hlazená epoxidová stěrka EPT tl.5- bm
6mm
Nerezová ukončovací lišta pro fabion brň
obvodový fabion fabion oblý , hygienický h=100mm brň
Doprava materiálu na stavbu - litá podlaha kpl

"Obvodová dilatace pružnou mezi stěnou a mazaninou
mnebo Dotěrem v 150 mm

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Čištění budov vysáti prachu z ostatních ploch m2
Bouráni podkladů betonových ti do 180 mm pI přes 4 " m3
m2 - Dod|ahova deska

'Bouráni podkladů betonových ti do 150 mm pI přes 4
m2 oodkladn' beton m3
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni
mazanin se svařovanou síti ti ořes 100 mm m3

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo " t
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km ořes 1 km

"Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t
01 01

"Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t
stavebního odoadu izolaci kód odDadu 17 06 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

. Dokončovací práce - nátěry
. Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při prováděni

nátěrů m2
Obroušeni omítek před provedením nátěru m2
Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů m2

"Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých
tenkovrstvÝch nebo štukovYch om'tek , m2

523 695,06

451 607,55
7 649,70

59,300 129,00 7 649.70

272 536,70
40,000 259,00 10 360,00

1,000 900,00 900,00

59,300

59,300
5,000

59,300

59,300
59,300
59,300
30,000

59,300

30,000
30,000

1,000

30,000

59,300

10,674

7,116

10,674

682,00 40 442.60

72,00 4 269,60
1 427,00 7 135,00

1 230,00 72 939.00

72,00 4 269,60
35,00 2 075,50
79,00 4 684,70
95,00 2 850,00

1 599,00 94 820,70

335,00 10 050,00
399,00 11 970,00

5 200,00 5 200,00

19,00 570,00

77 576,26
17,00 1 008,10

3 890,00 41 521,86

3 290,00 23 411,64

1 090,00 11 634,66

51 971,85
39,685 234,00 9 286,29

1 493,283 9,00 13 439,55

39,448 685,00 27 021,88

1,237 1 798,00 2 224,13

41 873,04
153,945 272,00 41 873,04

53 087,5Ĺ

70,000 17,00 1 190,00

56,000 13,00 728,00
56.000 47,00 2 632,00

56,000 183,00 10 248,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 711
78 K 711111002
79 M T'""""'"'"'

80 K 711141559

81 M KVR.8119KP10
82 M KVR.8104KP10
83 K 711131811R

84 K 998711101

D VRN

D VRN3
31 K 1

D VRN7
32 K 2

D VRN8
33 K 3

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za m2studena lakem asfaltovvm
lak asfaltový (bal/25/) litr
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2
pás asfaltový 35 AL"V60 MINERAL (RADON) m2
pás asfaltový 35 mineral m2
Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkost' a " t
olvnům v obiektech vYšky do 6 m

vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Zařízeni staveniště kpl

Provozní vlivy
Provozní vlivy kpl

Přesun stavebních kapacit
Doprava kpl

38 289,51

38 289,51
59,300 14,00 830,20
20,000 49,00 980,00

118,600 102,00 12 097,20
71,160 133,00 9 464,28
71,160 128,00 9 108,48
59,300 87,00 5 159,10

0,765 850,00 650,25

19 000,00

7 200,00
1,000 7 200,00 7 200,00

4 800,00
1.000 4 800.00 4 800,00

7 000,00
1.000 7 000,00 7 000,00
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I KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

HZS Královahradeckého kraje - ÚO jičín = oprava podlahy v garážích
Obiekt:

SO-03 - Předlážděni vjezdu do garáží

KSO:
Místo: Jičín, Dělnická 162, 506 01 jičín

Zadavatel:
HZS ÚO jičín

Zhotovitel:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2021

lČ:
DIČ:

lC: 64255352
DIČ: CZ64255352

1¢:
DIČ:

1¢: 64255352
DIČ: CZ64255352

Náklady z rozpočtu 59 598,37
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 59 598,37

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 59 598,37 21,00% 12 515,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 114,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ._ __ Razítko

STAVEB Ó.GU.
Za ríov ®

ic: ¥ 55352

Uj·c[
Datum a podpis_:_ _ zítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: __ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

HZS Královahradeckého kraje - ÚO Jičín = oprava podlahy v garážích
Obiekt:

SO-03 - Předlážděni vjezdu do garáží

Místo: Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín

Zadavatel: HZS ÚO Jičín
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 23. 6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

5 - Komunikace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

59 598,37

43 198,37

10 203,04
25 054,40

6 583,10

1 357,83

16 400,00

4 500,00
5 100,00

6 800,00

0,00

0,00

59 598,37



SOUPIS PRACÍ

· Stavba
HZS Královahradeckého kraje - ÚO jičín = oprava podlahy v garážích

Obiekt:
SO-03 - Předlážděni vjezdu do garáži

Místo: jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín

Zadavätf± HZS ÚO jičín
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 23. 6. 2021

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D HSV

D 1
51 K 113106051

70 K 113107011

D 5
68 K 567120109

53 K 591141111

69 K 599632111

D 997
58 K 997221571

60 K 997221611

59 K 997221579

61 K 997221625

D 998
62 K 998223011

D VRN

D VRN3
63 K 1

D VRN7
64 K 2

D VRN8
65 K 3

D VRN9
66 K 4

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebrání dlažeb při opravách vozovek z velkých
kostek s ložem z kameniva ručně
Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 100 mm
ručně
Komunikace
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1.5/2,0
(SC ii) ti 100 mm
Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene na MC ti 50
mmVyplněni spár dlažby z lomového kamene MC se
zatřením
Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
doDravu
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
hmot

'Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17
01 01

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděnYm

vedlejší rozpočtové náklady
Zařízeni staveniště
Zařízeni staveniště

Provozní vlivy
Provozní vlivy

Přesun stavebních kapacit
Doprava

Ostatní náklady
připojení elektro - zdarma zajisti objednavatel

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 598,37

43 198,37
10 203,04

m2 18,960 294,00 5 574,24

m2 17,600 263,00 4 628,80

25 054,40
m2 17.600 378.00 6 652,80

m2 17,600 739,00 13 006.40

m2 19,200 281,00 5 395,20

6 583,10
t 3,168 519,00 1 644,19

t 3.168 171,00 541,73

t 117,216 19.00 2 227,10

t 3,168 685,00 2 170.08

1 357,83
t 6,345 214,00 1 357,83

16 400,00

4 500,00
kpl 1,000 4 500,00 4 500.00

5 100,00
kpl 1,000 5 100,00 5 100,00

6 800,00
kpl 1,000 6 800.00 6 800.00

0,00
kpl 1.000 0.00 0,00
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