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Smlouva o dílo 
 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo smlouvy objednatele: 21/OSME/M/2021 
  
Číslo smlouvy zhotovitele: 130/21 041/220 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1.  Objednatel: 

Město Kaplice 

     se sídlem: náměstí 70, 382 41 Kaplice 
     IČO: 
     DIČ:  

00245941 
CZ00245941 

     zastoupen: Mgr. Pavlem Talířem, starostou 
  
     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: Mgr. Pavel Talíř, starosta 
     b) technických:  Mgr. Dagmar Chaloupková, vedoucí odboru 

správy majetku a ekonomiky 
  

 
 

a  
 

  
     
2.  Zhotovitel: EDIKT a.s.  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložka 
904 

     se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 
     IČO: 251 72 328 
     DIČ: 25172328 
     zastoupen: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
Radimem Suchopárem, členem představenstva 

 
 

 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva 
     b) technických:  Radek Pasovský, ředitel divize 22 – pozemní stavby 
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Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní 
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem díla je: „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ 

 

Jedná se o výstavbu novostavby víceúčelové sportovní haly, včetně nových přípojek el., 
plynu, kanalizace, zpevněných ploch. Stavba je členěna na: 
STAVEBNÍ OBJEKTY  
SO-01:  Sportovní hala 
SO-02:  Zázemí sportovní haly 
SO-03:  Zpevněné plochy 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  
IO-01:  Nové přípojky do objektů 
 

2. Předmětem díla je zejména:  
a) provedení stavebních prací (dále též jen „stavba“) dle projektové dokumentace  

pro provádění stavby zpracované společností Hema CB s.r.o., se sídlem: Budějovická 467, 
389 01 Vodňany, IČO: 075 62 501; 
 

b) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen 
objednatel a tyto lze smluvně přenést na zhotovitele; 

 
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání stavby, včetně zajištění závěrečné 
prohlídky/přejímky stavby a pravomocného kolaudačního souhlasu; 

 
d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný 

stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech 
stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3. Místo plnění díla:  

p.č.st. 1573/3 a p.č.p. 1573/2 a 1528/1 
- v k.ú. Kaplice (663069) 
- obec: Kaplice (545562)   
- kraj:  Jihočeský 
 

4. Dílo bude provedeno: 
a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky 

uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, 
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b) dle nabídky zhotovitele podané dne: 29.07.2021 
 

c) dle projektové dokumentace vypracované společností Hema CB s.r.o., se sídlem: 
Budějovická 467, 389 01 Vodňany, IČO: 075 62 501, 

 
d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací.  

 
5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
 
6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. 
 
7. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím  

z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou-li 
práce, služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 
díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních 
cen uvedených v cenové soustavě RTS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky 
ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě RTS, použijí se ceny běžné. Teprve 
po uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem 
do stavebního deníku. 

 
8. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 
zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě,  
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li 
práce, služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 
díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních 
cen uvedených v cenové soustavě RTS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky 
ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě RTS, použijí se ceny běžné. 
Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 

 
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude 
v souladu s postupem dle čl. 7 a 8 tohoto článku smlouvy, zajistit. 

 
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 
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11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 

 

12. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 
smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí se 
tento poddodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém 
prokázal splnění příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit 
poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela 
uzavření této smlouvy, bez předchozího souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda 
prostřednictví poddodavatele prokazoval určitou část kvalifikace či nikoliv.  
 

13. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a obecnými požadavky. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, 
nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené projektovou dokumentací, případně vlastnosti lepší. 

 

14. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a 
technologie. 

 

15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby. 

 

16.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

17.  Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 
svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

 

18. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 
právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci zhotovitele, použité 
materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména 
u prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv 
dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo 
technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a objednatel umožňuje zhotoviteli pro plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, 
kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat objednateli 
splnění kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně zhotovitele. Pokud 
zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a 
technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je zhotovitel povinen postupovat 
podle původního zadání.  
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19.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této smlouvy 
rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující 
stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat obě 
smluvní strany za závazné v plném rozsahu.  

 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání 

staveniště. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace, 
dokumentů o provedení závěrečné kontrolní prohlídky/přejímky stavby a pravomocného 
kolaudačního souhlasu objednateli nejpozději do 30.09.2022. 

 

3. Za prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny bez DPH dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý započatý den prodlení.  Smluvní pokuta se sjednává bez ohledu na zavinění 
zhotovitele a její sjednání nemá vliv na nárok na náhradu škody, který lze uplatňovat 
vedle sjednané smluvní pokuty. 

 

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je 
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti pohledávce, kterou má z této smlouvy vůči 
němu zhotovitel. 

 

Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena za dílo uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele, ve výši: 

cena celkem bez DPH                           54 567 814,15 Kč  

DPH 21 %:                                                         11 459 240,97 Kč        
Cena celkem s DPH:                                        66 027 055,12 Kč 

slovy: padesát čtyři milionů pět set šedesát sedm tisíc 
osm set čtrnáct korun českých patnáct haléřů bez DPH  

 
2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 

pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla (nabídkový rozpočet-
oceněný soupis prací-je přílohou této smlouvy). Ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 
data ukončení díla. Zhotovitel nemůže dle ustanovení § 2620 a § 2621 občanského 
zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno. O případné změně ceny za splnění podmínek uvedených v článku II. této 
smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla 
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sjednána dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
3. Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s 

realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, 
například poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor, 
DIO“ apod.  Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i očekávaný 
vývoje cen k datu předání díla. 
 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor investora stavby. 
Faktura bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor investora stavby. 
Fakturace musí splňovat podmínky poskytovatele dotace a budou odděleně fakturovány 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 
 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a 
montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26  
a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen 
na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky,  
na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – 
v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické 
osoby spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je 
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či 
neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům 
objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od 
jejího obdržení. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta 
splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce měsíčně do 90 % 
celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků a předání pravomocného kolaudačního souhlasu 
objednateli. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem 
provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li 
předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou 
zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být 
celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny 
formou samostatné faktury.   
 

5. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 
den uznatelného zdanitelného plnění. 
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6. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejich obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 
objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen uhradit úroky z prodlení stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

 

7.  Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 
zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 

8.  V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele  
na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 10 dnů od účinnosti 

smlouvy. 
 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 

 

3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací,  
za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech 
osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární 
bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou 
činností, a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP ČR  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a 
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, 
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vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu 
stávajících stromů a zeleně. 

 
5.  Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště  

dle podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

 

6.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

 
7.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke 
zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu 
s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České 
republiky schválen. 

 
8.  Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 

o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této 
smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 
zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními 
právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů 
o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu 
vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 
nahradit. 

 
9. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, v platném znění. 

 
10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Zhotovitele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 
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11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 

v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou 
revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným 
zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně 
způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní 
odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba 
a bourání lešení, apod.). 
 

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména 
z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické 
způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli 
předložit. 
 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel 
povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním 
prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a 
protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

 
16. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla zajistit férové podmínky v dodavatelském 

řetězci, legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pracovníkům 
podílejícím se na plnění smlouvy. 

 

17. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh 
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními 
spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení. 

 

18. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu, chodcům a návštěvníkům sportovního 
areálu. 

 

19. Za všechny škody, které vzniknou objednateli, případně třetím osobám v důsledku 
porušení povinností zhotovitele při provádění stavby, odpovídá zhotovitel díla, který je 
povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku  
na finanční úhradu od objednatele. 

 



10 
 

20. Pověření zástupci objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace, příslušné 
orgány státní správy či osoba provádějící technický dozor investora jsou oprávněni 
kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádějí do 
stavebního deníku. 

 

21.  O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný 
správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených 
podmínek z vydaného povolení o uzavírce komunikace. Zhotovitel nese i náklady s tím 
spojené a má se za to, že je zahrnul do své cenové nabídky. 

 

22.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady  
z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele. 

 
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne 

zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního 
zákona a dalších platných právních předpisů. 

 
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je 

povinen vést stavební deník do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.  

 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba 

vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno. 
 
4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen: 

Pavel Petrlík  
 
5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

 
Úvodní listy obsahují: 
 
- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, 
- zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- přehled provedených zkoušek všech druhů. 
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6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i  
na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 
 

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 
 

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu 
technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele. 
 

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, 
technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce 
zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

 
10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce 

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 

 
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí 

stavby. 
 
13.  Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského 

dozoru či technického dozoru investora. 
 
 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

 
1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
 

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 1x za dva týdny po dobu 
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán i nad rámec výše 
uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora.  

 
3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 
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4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 

s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané 
práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 
5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla může 

být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 
odpovědnost za vzniklé škody. 

 
6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 

práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí způsobení škody. 

 
7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 

práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude 
objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat 
objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, 
která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně 
umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi. Toto je v případě, že nesplnil 
svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto prací, zhotovitel povinen zajistit na 
své náklady. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru fotodokumentaci. 

 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž,  
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. 
Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li  
k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v 
tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a 
zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou 
mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. 

 

2. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 

nebránícími řádnému užívání díla, 
b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby. 

 

3. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. 
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4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence.  
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu.  
 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo  
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 
 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, případně k odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdržení 
reklamace, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč za každou vadu/nedodělek a den prodlení, o který nastoupí později. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až  
do rozhodnutí soudu. 
 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
doba, respektive že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, 
vzniklé náklady. 
 

9.  V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení 
článku XIII. této smlouvy. 

 

Článek X. 
Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla 

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění podle 
§ 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o dílo. 

2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, musí 
být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území České 
republiky. V případě prodloužení termínu plnění v souladu s touto smlouvou a vyprší-li 
platnost předmětné záruky, před datem úplného dokončení, předání a převzetí díla, 
pozastaví objednatel veškeré úhrady, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde k příslušnému 
prodloužení platnosti záruky. 

3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 
4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 

této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky. 
5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti 
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vyplývající ze smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v 
každém jednotlivém porušení povinností ze strany zhotovitele nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči 
objednateli uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na 
první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.  

6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a této 
smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14-ti 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se sjednanými obsahovým 
náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

9. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, 
pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení, 
dokončení a předání díla. 

10.Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění poslední vady 
nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

11.Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové 
ceně díla. 
 

Článek XI. 
Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty 

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek podle § 
2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo a jejích případných 
dodatků. 

2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční 
lhůty, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území 
České republiky. 

3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 
4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 

této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky. 
5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok 
na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle 
bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli uplatnit žádné námitky a banka 
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bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez 
přezkoumání právního vztahu.  

6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a této 
smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni 
dokončení díla, respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se 
sjednanými obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, 
na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

8. Objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, 
pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za zajištění řádného odstranění 
vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční 
době proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí, a s tím 
souvisejícího vzniku škod na straně objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

10.Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční lhůty, popřípadě dnem, kdy budou 
odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době. 

11.Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové 
ceně díla. 
 

Článek XII. 
ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu 

podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, druhou smluvní stranou.  

 
4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 

sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy 
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato 
nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
jí k tomu byla poskytnuta. 
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5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.  
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 
přesná citace toho článku smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí 
být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

 
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení  
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru 
nedohodnou, odstoupení od smlouvy je považováno za platné až do doby rozhodnutí 
soudu o této otázce. 

 
7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací 
primárně v souladu s oceněným soupisem prací zhotovitele, resp. příslušnými směrnými 
cenami ÚRS, pokud některé práce či dodávky nebudou uvedeny v oceněném soupisu prací 
zhotovitele, popř. cenami běžnými,  pokud nebude možné tyto položky ocenit ani dle 
příslušných směrných cen ÚRS nebo RTS, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením  
od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

 
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 
- objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla“ a 

druhá smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí 
přejímací řízení, 

- pokud nedojde k „dílčímu předání díla“ z důvodu nečinnosti některé ze smluvních 
stran, považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla“, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

Článek XIII. 
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 
 
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný 

se považuje den ukončení přejímacího řízení. 
 



17 
 

3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího 
řízení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech 
nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla 
objednatelem. 

 
4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou 

v článku XII. odst. 8 této smlouvy, popř. vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují ve smyslu ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku. 

 
5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 

objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 
 
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 

předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
 
7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno  
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

 
8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany 

objednatele, odsouhlasené technickým dozorem investora. Zhotovitel k dokončení díla – 
investorskému převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to 
zejména: 

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek – 2 listinná vyhotovení; 

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření; 

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související  
s plněním předmětu zakázky - 2 listinná vyhotovení, provedení zaškolení pracovníků 
budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.;  

• dokumentaci skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů - 2 listinná vyhotovení + 2 digitální formát *.pdf a *.dwg; 

• veškerou technickou a provozní dokumentaci; 

• návody k údržbě; 

• provozní řád; 

• stavební deník; 

• další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektu. 

 
9.  Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli  

po předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru investora. Za tímto 
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účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru 
investora s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 10 pracovních dní  
před plánovaným termínem předání a převzetí díla. 
 

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 
 

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo 
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis  
s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 
 

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v odst. 8 tohoto článku. 
 

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s 
projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. 

 

Článek XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti  
s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 
minimálně ve výši 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).  Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu realizace stavebních prací dle této smlouvy bude pojištěn  
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit řádné a 
průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává 
v platnosti a že zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění stavebně 
montážních činností ve výši sjednané ceny díla. 
 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu realizace stavebních prací dle této 
smlouvy. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele 
od smlouvy odstoupit.  
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Článek XV. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem 
zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Objednavatel se zavazuje smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona                     
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Smluvní strany sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva 
nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními 
stranami nebude dohodnuto jinak):  
a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a 

současně  

b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem 

oznámení uvedeného v bodě a) a že vyzývá zhotovitele k převzetí staveniště.  

Nebude-li shora specifikovaná odkládací podmínka účinnosti této smlouvy naplněna 

do 31.10.2021, je objednatel i zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
3. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke 

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné 
náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně 
případné vzniklé škody. 

 
4. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany 
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku). 

 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

 
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
  

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kaplice dne 05.08.2021 pod č. 
usnesení 1733. 
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V Kaplici dne   V Českých Budějovicích dne  
Za objednatele:  

 
 
 

 Za zhotovitele: 
 
 

 
 
 

Město Kaplice 
Mgr. Pavel Talíř, starosta 

 EDIKT a.s. 
 Ing. Pavel Štindl, předseda 

představenstva 

 
 
 
Přílohy: 
- položkový rozpočet       



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021_36

Zadavatel IČO: 00245941

DIČ: CZ00245941

38241

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Miroslav 

Sukup

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Náměstí 70

Kaplice

Za zhotovitele

0,00

161 000,00

54 567 814,15

54 567 814,15

409 437,67

54567814,15

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

16 479 514,17

4 976 507,02

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Celkem

32 541 355,29

Město Kaplice
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 50 866 024,80 50 866 024,80 93

1 0,00 25 214 164,65 25 214 164,65 46

10 0,00 170 154,96 170 154,96 0

11 0,00 188 632,20 188 632,20 0

12 0,00 254 121,20 254 121,20 0

13 0,00 1 146 356,32 1 146 356,32 2

14 0,00 217 621,85 217 621,85 0

15 0,00 39 892,47 39 892,47 0

16 0,00 550 437,67 550 437,67 1

2 0,00 13 701 855,82 13 701 855,82 25

4 0,00 2 681 751,84 2 681 751,84 5

5 0,00 1 528 677,78 1 528 677,78 3

6 0,00 1 716 968,48 1 716 968,48 3

7 0,00 1 911 971,57 1 911 971,57 4

8 0,00 1 477 281,78 1 477 281,78 3

9 0,00 66 136,21 66 136,21 0

SO 02 0,00 3 701 789,35 3 701 789,35 7

1 0,00 1 097 310,19 1 097 310,19 2

2 0,00 582 069,06 582 069,06 1

3 0,00 1 939 364,12 1 939 364,12 4

4 0,00 6 321,84 6 321,84 0

5 0,00 25 000,00 25 000,00 0

6 0,00 11 724,14 11 724,14 0

7 0,00 20 000,00 20 000,00 0

8 0,00 20 000,00 20 000,00 0

0,00 54 567 814,15 0,00 54 567 814,15 100

DPS

Vedlejší a ostaní náklady způsobilé 

výdaje

Celkem za stavbu

SO 02 Zázemí sportovní haly 

nezpůsobilé výdaje - architektonicko 

SO 03 Zpevněné plochy způsobilé 

výdaje -  architektonicko stavební 

MaR

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

STL plynovodní přípojka

Nezpůsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala nezpůsobilé 

výdaje - architektonicko stavební 

Vedlejší a ostaní náklady způsobilé 

výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly 

způsobilé výdaje - architektonicko 

Zařízení parametru odvětrání

Vytápění

MaR

Vodovodní přípojka

Kanalizační přípojka

Vnitřní rozvody ZTI

DPS

STL přeložka plynovodu

Stavební objekt

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé 

výdaje - architektonicko stavební 

Vnitřní plynoinstalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_10 HSV 95 054,02 0

_11 HSV 165 633,33 0

_12 HSV 217 005,79 0

_13 HSV 152 506,40 0

_14 HSV 653 533,35 1

_3 HSV 43 725,98 0

1 HSV 608 464,34 1

1 HSV 1 764 698,04 3

2 HSV 757 093,30 1

2 HSV 4 068 233,38 7

3 HSV 123 448,28 0

3 HSV 12 417 102,68 23

4 HSV 2 417 016,25 4

4 HSV 103 355,00 0

4.01 HSV 7 960,95 0

4.02 HSV 43 709,19 0

4.03 HSV 13 890,81 0

4.04 HSV 13 691,96 0

4.05 HSV 2 774,72 0

4.06 HSV 4 914,95 0

Ekvitermní regulace teploty OV, malá 

tělocvična

Regulace teploty TV

Vytápění sportovní haly

Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce a vodoměr. 

šachta

Regulace teploty OV, kaskádové 

spínání kotlů

Havarijní zabezpečení kotelny

Ekvitermní regulace teploty OV, 

příslušenství sportovní haly

Zemní práce

Větrání malé haly a zázemí

Základy a zvláštní zakládání

Spojovací, těsnící a závěsový materiál

Svislé a kompletní konstrukce

ROZVADĚČ

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

SLUŽBY

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE

Větrání velké haly

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2
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4.07 HSV 120 230,90 0

4.11 HSV 107 068,98 0

4.12 HSV 125 314,97 0

5 HSV 2 196 551,91 4

6 HSV 885 858,49 2

61 HSV 963,73 0

62 HSV 981 011,71 2

63 HSV 756 960,42 1

64 HSV 138 908,48 0

8 HSV 264 217,90 0

91 HSV 78 726,57 0

93 HSV 19 510,53 0

94 HSV 536 782,75 1

95 HSV 1 914 073,10 4

99 HSV 354 232,53 1

711 PSV 785 868,09 1

712 PSV 64 334,49 0

713 PSV 1 409 696,37 3

713 PSV 38 816,11 0

721 PSV 170 154,96 0

721 PSV 213 506,20 0

Izolace tepelné

TEPELNÉ IZOLACE

NTL VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

VNITŘNÍ KANALIZACE

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Regulace teploty vzduchu na konstantní 

hodnotu,

protimrazová ochrana – VZT 2 (malá 

tělocvična)

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Regulace teploty v jednotlivých 

místnostech

nesoudobé vytápění
Regulace teploty vzduchu na konstantní 

hodnotu,

protimrazová ochrana – VZT 1 

(tělocvična)
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722 PSV 290 615,58 1

725 PSV 598 508,56 1

728 PSV 120 528,00 0

731A01 PSV 708 398,36 1

732A02 PSV 68 972,43 0

733A03 PSV 263 220,94 0

734 A04 PSV 173 570,74 0

735 A05 PSV 218 225,79 0

762 PSV 2 203 822,51 4

764 PSV 306 806,49 1

766 PSV 3 247 277,39 6

767 PSV 4 285 310,20 8

771 PSV 102 053,34 0

775 PSV 76 904,07 0

776 PSV 682 234,19 1

777 PSV 19 320,46 0

781 PSV 223 408,02 0

783 PSV 67 628,49 0

784 PSV 140 332,39 0

M21 MON 1 936 971,57 4

M22 MON 237 621,85 0

Obklady keramické

Nátěry

Malby

elektromontáže

Sdělovací technika

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

ARMATURY

OTOPNÁ TĚLESA

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Vzduchotechnika

KOTELNY

STROJOVNY

ROZVOD POTRUBÍ

VNITŘNÍ VODOVOD
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M22 MON 2 681 751,84 5

M23 MON 32 672,38 0

M23 MON 30 015,97 0

M23 MON 57 473,41 0

D96 PSU 387 129,60 1

VN VN 409 437,67 1

ON ON 161 000,00 0

Cena celkem 54 567 814,15 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zabezpečovací a sdělovací technika

STL PLYNOVOD

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

ZKOUŠKY POTRUBÍ

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 688 272,27
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 189,53550 113,00 21 417,51 800-1 RTS 21/ I

plochy dle CAD : 

mezi zákl pasy na -0,63 : 0,63*(24,47+276,38) 189,53550

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 189,53550 25,00 4 738,39 800-1 RTS 21/ I

plochy dle CAD : 

mezi zákl pasy na -0,63 : 0,63*(24,47+276,38) 189,53550

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 14,27700 320,00 4 568,64 800-1 RTS 21/ I

vnitřní pas : 

0,5*1,4*((0,97+1,02)*0,5) 0,69650

0,5*2*((0,67+0,7)*0,5) 0,68500

0,5*18,7*((0,45+1,05)*0,5) 7,01250

0,5*2*((1,45+1,48)*0,5) 1,46500

0,4*1,73*1 0,69200

0,6*1,15*1,35*4 3,72600

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 14,27700 25,00 356,93 800-1 RTS 21/ I

vnitřní pas : 

0,5*1,4*((0,97+1,02)*0,5) 0,69650

0,5*2*((0,67+0,7)*0,5) 0,68500

0,5*18,7*((0,45+1,05)*0,5) 7,01250

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

0,5*2*((1,45+1,48)*0,5) 1,46500

0,4*1,73*1 0,69200

0,6*1,15*1,35*4 3,72600

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 580,67096 170,00 98 714,06 800-1 RTS 21/ I

obvod zákl pasy : 

na -2,25 : 0,75*18,32*((1,12+1,35)*0,5) 16,96890

na-2,65 : 0,75*12,35*((1,516+1,365)*0,5) 13,34263

na-3,05 : 0,75*12,35*((1,765+1,61)*0,5) 15,63047

na-2,25 : 0,75*1,4*((1,37+1,43)*0,5) 1,47000

na-1,85 : 0,75*2*((1,02+1,1)*0,5) 1,59000

na-1,50 : 0,75*19,95*((0,74+1,48)*0,5) 16,60838

0,75*(43,020-0,75*2)*((1,48+1,45)*0,5) 45,62010

na-3,05 : 0,75*1,4*((1,58+1,67)*0,5) 1,70625

na-2,65 : 0,75*2*((1,27+1,39)*0,5) 1,99500

na-2,25 : 0,75*2*((0,99+1,13)*0,5) 1,59000

na-1,85 : 0,75*2*((0,72+0,83)*0,5) 1,16250

na-1,50 : 0,75*(24,1-0,75-2*3)*((0,48+1,45)*0,5) 12,55706

svahování : 

na-2,25 : 18,32*0,6*((1,12+1,35)*0,5)+18,32*(((1,12+1,35)*0,5)*((1,12+1,35)*0,5)*0,5) 27,54618

(18,32-0,75)*0,6*((1,12+1,35)*0,5)+(18,32-0,75)*(((1,12+1,35)*0,5)*((1,12+1,35)*0,5)*0,5) 26,41847

na-2,65 : 0,6*12,35*((1,516+1,365)*0,5)*2 21,34821

12,35*(((1,516+1,365)*0,5)*((1,516+1,365)*0,5)*0,5)*2 25,62675

na-3,05 : 0,6*12,35*((1,765+1,61)*0,5)+(12,35-0,75)*((1,765+1,61)*0,5) 32,07938

12,35*(((1,765+1,61)*0,5)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 17,58428

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

(12,35-0,75)*(((1,765+1,61)*0,5)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 16,51641

na-2,25 : 0,6*1,4*((1,37+1,43)*0,5)+0,6*(1,4+0,75)*((1,37+1,43)*0,5) 2,98200

1,4*(((1,37+1,43)*0,5)*((1,37+1,43)*0,5)*0,5)+(1,4+0,75)*(((1,37+1,43)*0,5)*((1,37+1,43)*0,5)*0,5

)

3,47900

na-1,85 : 0,6*2*((1,02+1,1)*0,5)*2+2*(((1,02+1,1)*0,5)*((1,02+1,1)*0,5)*0,5)*2 4,79120

na-1,50 : 0,6*19,95*((0,74+1,48)*0,5)+0,6*(19,95-0,75)*((0,74+1,48)*0,5) 26,07390

19,95*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)+(19,95-

0,75)*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)

24,11836

0,6*(43,020-0,75*2)*((1,48+1,45)*0,5)*2 72,99216

(43,020-0,75*2)*(((1,48+1,45)*0,5)*((1,48+1,45)*0,5)*0,5)*2 89,11126

na-3,05 : 0,6*1,4*((1,58+1,67)*0,5)+0,6*(1,4+0,75)*((1,58+1,67)*0,5) 3,46125

1,4*(((1,58+1,67)*0,5)*((1,58+1,67)*0,5)*0,5)+(1,4+0,75)*(((1,58+1,67)*0,5)*((1,58+1,67)*0,5)*0,5

)

4,68711

na-2,65 : 0,6*2*((1,27+1,39)*0,5)*2 3,19200

2*(((1,27+1,39)*0,5)*((1,27+1,39)*0,5)*0,5)*2 3,53780

na-2,25 : 0,6*2*((0,99+1,13)*0,5)*2 2,54400

2*(((0,99+1,13)*0,5)*((0,99+1,13)*0,5)*0,5)*2 2,24720

na-1,85 : 0,6*2*((0,72+0,83)*0,5)*2 1,86000

2*(((0,72+0,83)*0,5)*((0,72+0,83)*0,5)*0,5)*2 1,20125

na-1,50 : 0,6*(24,1-0,75-2*3)*((0,48+1,45)*0,5)+0,6*(24,1-2*3)*((0,48+1,45)*0,5) 20,52555

(24,1-0,75-2*3)*(((0,48+1,45)*0,5)*((0,48+1,45)*0,5)*0,5) 8,07838

(24,1-2*3)*(((0,48+1,45)*0,5)*((0,48+1,45)*0,5)*0,5) 8,42759

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 580,67096 25,00 14 516,77 800-1 RTS 21/ I

obvod zákl pasy : 

na -2,25 : 0,75*18,32*((1,12+1,35)*0,5) 16,96890

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

na-2,65 : 0,75*12,35*((1,516+1,365)*0,5) 13,34263

na-3,05 : 0,75*12,35*((1,765+1,61)*0,5) 15,63047

na-2,25 : 0,75*1,4*((1,37+1,43)*0,5) 1,47000

na-1,85 : 0,75*2*((1,02+1,1)*0,5) 1,59000

na-1,50 : 0,75*19,95*((0,74+1,48)*0,5) 16,60838

0,75*(43,020-0,75*2)*((1,48+1,45)*0,5) 45,62010

na-3,05 : 0,75*1,4*((1,58+1,67)*0,5) 1,70625

na-2,65 : 0,75*2*((1,27+1,39)*0,5) 1,99500

na-2,25 : 0,75*2*((0,99+1,13)*0,5) 1,59000

na-1,85 : 0,75*2*((0,72+0,83)*0,5) 1,16250

na-1,50 : 0,75*(24,1-0,75-2*3)*((0,48+1,45)*0,5) 12,55706

svahování : 

na-2,25 : 18,32*0,6*((1,12+1,35)*0,5)+18,32*(((1,12+1,35)*0,5)*((1,12+1,35)*0,5)*0,5) 27,54618

(18,32-0,75)*0,6*((1,12+1,35)*0,5)+(18,32-0,75)*(((1,12+1,35)*0,5)*((1,12+1,35)*0,5)*0,5) 26,41847

na-2,65 : 0,6*12,35*((1,516+1,365)*0,5)*2 21,34821

12,35*(((1,516+1,365)*0,5)*((1,516+1,365)*0,5)*0,5)*2 25,62675

na-3,05 : 0,6*12,35*((1,765+1,61)*0,5)+(12,35-0,75)*((1,765+1,61)*0,5) 32,07938

12,35*(((1,765+1,61)*0,5)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 17,58428

(12,35-0,75)*(((1,765+1,61)*0,5)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 16,51641

na-2,25 : 0,6*1,4*((1,37+1,43)*0,5)+0,6*(1,4+0,75)*((1,37+1,43)*0,5) 2,98200

1,4*(((1,37+1,43)*0,5)*((1,37+1,43)*0,5)*0,5)+(1,4+0,75)*(((1,37+1,43)*0,5)*((1,37+1,43)*0,5)*0,5

)

3,47900

na-1,85 : 0,6*2*((1,02+1,1)*0,5)*2+2*(((1,02+1,1)*0,5)*((1,02+1,1)*0,5)*0,5)*2 4,79120

na-1,50 : 0,6*19,95*((0,74+1,48)*0,5)+0,6*(19,95-0,75)*((0,74+1,48)*0,5) 26,07390

19,95*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)+(19,95-

0,75)*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)

24,11836

0,6*(43,020-0,75*2)*((1,48+1,45)*0,5)*2 72,99216

Stránka 11 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

(43,020-0,75*2)*(((1,48+1,45)*0,5)*((1,48+1,45)*0,5)*0,5)*2 89,11126

na-3,05 : 0,6*1,4*((1,58+1,67)*0,5)+0,6*(1,4+0,75)*((1,58+1,67)*0,5) 3,46125

1,4*(((1,58+1,67)*0,5)*((1,58+1,67)*0,5)*0,5)+(1,4+0,75)*(((1,58+1,67)*0,5)*((1,58+1,67)*0,5)*0,5

)

4,68711

na-2,65 : 0,6*2*((1,27+1,39)*0,5)*2 3,19200

2*(((1,27+1,39)*0,5)*((1,27+1,39)*0,5)*0,5)*2 3,53780

na-2,25 : 0,6*2*((0,99+1,13)*0,5)*2 2,54400

2*(((0,99+1,13)*0,5)*((0,99+1,13)*0,5)*0,5)*2 2,24720

na-1,85 : 0,6*2*((0,72+0,83)*0,5)*2 1,86000

2*(((0,72+0,83)*0,5)*((0,72+0,83)*0,5)*0,5)*2 1,20125

na-1,50 : 0,6*(24,1-0,75-2*3)*((0,48+1,45)*0,5)+0,6*(24,1-2*3)*((0,48+1,45)*0,5) 20,52555

(24,1-0,75-2*3)*(((0,48+1,45)*0,5)*((0,48+1,45)*0,5)*0,5) 8,07838

(24,1-2*3)*(((0,48+1,45)*0,5)*((0,48+1,45)*0,5)*0,5) 8,42759

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 304,61248 112,00 34 116,60 800-1 RTS 21/ I

rýha 60 cm : 14,277 14,27700

rýha 200 cm : 0,5*580,67096 290,33548

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 900,44812 45,00 40 520,17 800-1 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu

  zásyp svahování na -0,63 : 

  -2,25 na-0,63 : (18,32-0,75)*0,6*(2,25-0,63)+(18,32-0,75)*(((1,12+1,35)*0,5)*(2,25-0,63)*0,5) 34,65419

  -2,25 na -0,9 : 18,32*0,6*((1,13+1,36)*0,5)+18,32*(((1,13+1,36)*0,5)*((1,13+1,36)*0,5)*0,5) 27,88327

  -2,65 na -0,63 : 0,6*12,35*(2,65-0,63)+12,35*((1,516+1,365)*0,5)*(2,65-0,63) 50,90435

  -2,65 na UT : 

12,35*0,6*((1,516+1,365)*0,5)+12,35*(((1,516+1,365)*0,5)*((1,516+1,365)*0,5)*0,5)

23,48748

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

  -3,05 na -0,63 : 0,6*(12,35-0,75)*(3,05-0,63) +(12,35-0,75)*((3,05-0,63)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 40,52895

  -3,05 na UT : 12,35*0,6*((1,765+1,61)*0,5)+12,35*(((1,765+1,61)*0,5)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 30,08865

  -2,25 na -0,63 : 0,6*1,4*(2,25-0,63)+1,4*(((1,37+1,43)*0,5)*(2,25-0,63)*0,5) 2,94840

  -2,25 na UT : 1,4*0,6*((1,37+1,43)*0,5)+1,4*(((1,37+1,43)*0,5)*((1,37+1,43)*0,5)*0,5) 2,54800

  -1,85 na -0,63 : 0,6*2*(1,85-0,63)*2*(((1,02+1,1)*0,5)*(1,85-0,63)*0,5) 1,89324

  -1,85 na UT : 0,6*2*((1,85-0,63)*0,5)+2*(((1,85-0,63)*0,5)*((1,85-0,63)*0,5)*0,5) 1,10410

  -1,50 na -0,63 : 0,6*(19,95-0,75)*(1,5-0,63)+(19,95-0,75)*((1,5-0,63)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5) 19,29312

  na UT : 

19,95*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)+19,95*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)

24,58040

  -1,50 na -0,63 : 0,6*(43,020-0,75*2)*(1,5-0,63)+(43,020-0,75*2)*((((1,48+1,45)*0,5)*(1,5-

0,63))*0,5)

48,13310

  1,50 na UT : (43,020-0,75*2)*(((1,48+1,45)*0,5)*((1,48+1,45)*0,5)*0,5)+(43,020-

0,75*2)*0,6*((1,48+1,45)*0,5)

81,05171

  -3,05 na -0,63 : 0,6*1,4*(3,05-0,63)+1,4*((((1,58+1,67)*0,5)*(3,05-0,63))*0,5) 4,78555

  -3,05 na UT : 1,4*0,6*((1,58+1,67)*0,5)+1,4*((((1,58+1,67)*0,5)*((1,58+1,67)*0,5))*0,5) 3,21344

  -2,65 na -0,63 : 0,6*2*(2,65-0,63)+2*(((2,65-0,63)*((1,27+1,39)*0,5))*0,5) 5,11060

  -2,65 na UT : 2*0,6*((1,27+1,39)*0,5)+2*(((1,27+1,39)*0,5)*((1,27+1,39)*0,5)*0,5) 3,36490

  -2,25 na -0,63 : 0,6*2*(2,25-0,63)+2*((((0,99+1,13)*0,5)*((0,99+1,13)*0,5))*0,5) 3,06760

  -2,25 na UT : 2*0,6*((0,99+1,13)*0,5)+2*(((0,99+1,13)*0,5)*((0,99+1,13)*0,5)*0,5) 2,39560

  -1,85 na -0,63 : 0,6*2*(1,85-0,63)+2*(((1,85-0,63)*((0,72+0,83)*0,5))*0,5) 2,40950

  -1,85 na UT : 2*0,6*((0,72+0,83)*0,5)+2*((((0,72+0,83)*0,5)*((0,72+0,83)*0,5))*0,5) 1,53063

  -1,50 na -0,63 : 0,6*(24,1-0,75-2*3)*(1,5-0,63)+(24,1-0,75-2*3)*(((1,5-

0,63)*((0,48+1,45)*0,5))*0,5)

16,33980

  -1,50 na UT : (24,1-2*3)*0,6*((0,48+1,45)*0,5)+(24,1-

2*3)*(((0,48+1,45)*0,5)*((0,48+1,45)*0,5)*0,5)

18,90749
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

  Mezisoučet 450,22406

Konec provozního součtu

na meziskládku pro zásyp : 450,22406 450,22406

z meziskládky pro zásyp : 450,22406 450,22406

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 334,25940 170,00 56 824,10 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 189,5355 189,53550

14,277 14,27700

580,67096 580,67096

odečet zpětný zásyp : -450,22406 -450,22406

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 3 342,59400 15,00 50 138,91 800-1 RTS 21/ I

334,2594*10 3 342,59400

11 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 450,22406 55,00 24 762,32 800-1 RTS 21/ I

na meziskládce pro zásyp : 450,22406 450,22406

12 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 103 % PS

m3 334,49442 102,00 34 118,43 800-1 RTS 21/ I

vyrovnání - násyp pod štěrkový podsyp dle cad : 0,93*3*41,925 116,97075

0,7*3*41,925 88,04250

0,45*5*41,925 94,33125

0,2*(11,58-7,388)*41,925 35,14992

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 334,25940 12,00 4 011,11 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 189,5355 189,53550

14,277 14,27700

580,67096 580,67096

odečet zpětný zásyp : -450,22406 -450,22406

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 450,22406 112,00 50 425,09 800-1 RTS 21/ I

zásyp svahování na -0,63 : 

-2,25 na-0,63 : (18,32-0,75)*0,6*(2,25-0,63)+(18,32-0,75)*(((1,12+1,35)*0,5)*(2,25-0,63)*0,5) 34,65419

-2,25 na -0,9 : 18,32*0,6*((1,13+1,36)*0,5)+18,32*(((1,13+1,36)*0,5)*((1,13+1,36)*0,5)*0,5) 27,88327

-2,65 na -0,63 : 0,6*12,35*(2,65-0,63)+12,35*((1,516+1,365)*0,5)*(2,65-0,63) 50,90435

-2,65 na UT : 12,35*0,6*((1,516+1,365)*0,5)+12,35*(((1,516+1,365)*0,5)*((1,516+1,365)*0,5)*0,5) 23,48748

-3,05 na -0,63 : 0,6*(12,35-0,75)*(3,05-0,63) +(12,35-0,75)*((3,05-0,63)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 40,52895

-3,05 na UT : 12,35*0,6*((1,765+1,61)*0,5)+12,35*(((1,765+1,61)*0,5)*((1,765+1,61)*0,5)*0,5) 30,08865

-2,25 na -0,63 : 0,6*1,4*(2,25-0,63)+1,4*(((1,37+1,43)*0,5)*(2,25-0,63)*0,5) 2,94840

-2,25 na UT : 1,4*0,6*((1,37+1,43)*0,5)+1,4*(((1,37+1,43)*0,5)*((1,37+1,43)*0,5)*0,5) 2,54800

-1,85 na -0,63 : 0,6*2*(1,85-0,63)*2*(((1,02+1,1)*0,5)*(1,85-0,63)*0,5) 1,89324

-1,85 na UT : 0,6*2*((1,85-0,63)*0,5)+2*(((1,85-0,63)*0,5)*((1,85-0,63)*0,5)*0,5) 1,10410

-1,50 na -0,63 : 0,6*(19,95-0,75)*(1,5-0,63)+(19,95-0,75)*((1,5-0,63)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5) 19,29312

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

na UT : 

19,95*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)+19,95*(((0,74+1,48)*0,5)*((0,74+1,48)*0,5)*0,5)

24,58040

-1,50 na -0,63 : 0,6*(43,020-0,75*2)*(1,5-0,63)+(43,020-0,75*2)*((((1,48+1,45)*0,5)*(1,5-

0,63))*0,5)

48,13310

1,50 na UT : (43,020-0,75*2)*(((1,48+1,45)*0,5)*((1,48+1,45)*0,5)*0,5)+(43,020-

0,75*2)*0,6*((1,48+1,45)*0,5)

81,05171

-3,05 na -0,63 : 0,6*1,4*(3,05-0,63)+1,4*((((1,58+1,67)*0,5)*(3,05-0,63))*0,5) 4,78555

-3,05 na UT : 1,4*0,6*((1,58+1,67)*0,5)+1,4*((((1,58+1,67)*0,5)*((1,58+1,67)*0,5))*0,5) 3,21344

-2,65 na -0,63 : 0,6*2*(2,65-0,63)+2*(((2,65-0,63)*((1,27+1,39)*0,5))*0,5) 5,11060

-2,65 na UT : 2*0,6*((1,27+1,39)*0,5)+2*(((1,27+1,39)*0,5)*((1,27+1,39)*0,5)*0,5) 3,36490

-2,25 na -0,63 : 0,6*2*(2,25-0,63)+2*((((0,99+1,13)*0,5)*((0,99+1,13)*0,5))*0,5) 3,06760

-2,25 na UT : 2*0,6*((0,99+1,13)*0,5)+2*(((0,99+1,13)*0,5)*((0,99+1,13)*0,5)*0,5) 2,39560

-1,85 na -0,63 : 0,6*2*(1,85-0,63)+2*(((1,85-0,63)*((0,72+0,83)*0,5))*0,5) 2,40950

-1,85 na UT : 2*0,6*((0,72+0,83)*0,5)+2*((((0,72+0,83)*0,5)*((0,72+0,83)*0,5))*0,5) 1,53063

-1,50 na -0,63 : 0,6*(24,1-0,75-2*3)*(1,5-0,63)+(24,1-0,75-2*3)*(((1,5-

0,63)*((0,48+1,45)*0,5))*0,5)

16,33980

-1,50 na UT : (24,1-2*3)*0,6*((0,48+1,45)*0,5)+(24,1-

2*3)*(((0,48+1,45)*0,5)*((0,48+1,45)*0,5)*0,5)

18,90749

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 048,84000 20,00 20 976,80 800-1 RTS 21/ I

plocha dle cad : 

plocha pod zákl kcemi : 1048,84 1 048,84000

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 334,25940 250,00 83 564,85 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 189,5355 189,53550

14,277 14,27700

580,67096 580,67096

odečet zpětný zásyp : -450,22406 -450,22406

17 59691001.AR recyklát  betonový; frakce 0,0 až 16,0 mm t 602,08996 240,00 144 501,59 SPCM RTS 21/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

vyrovnání - násyp pod štěrkový podsyp dle cad : 0,93*3*41,925*1,8 210,54735

0,7*3*41,925*1,8 158,47650

0,45*5*41,925*1,8 169,79625

0,2*(11,58-7,388)*41,925*1,8 63,26986

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 270 405,27
18 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 140,06400 1 100,00 154 070,40 800-2 RTS 21/ I

pod zálk desku P1 plocha dle CAD : 0,15*(847,69+4,73+4,73+76,61) 140,06400

19 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 206,29000 2 828,00 583 388,12 801-1 RTS 21/ I

deska P1 plocha dle CAD : 0,2*1031,45 206,29000

20 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 28,20000 1 046,00 29 497,20 801-1 RTS 21/ I

zákl deska P1 : 0,2*(43,02+24,1+20,78+1,69+4+1,69+12+1,69+4+1,69+2,24+24,1) 28,20000

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 28,20000 104,00 2 932,80 801-1 RTS 21/ I

zákl deska P1 : 0,2*(43,02+24,1+20,78+1,69+4+1,69+12+1,69+4+1,69+2,24+24,1) 28,20000

22 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 18,22150 43 679,00 795 896,90 801-1 RTS 21/ I

deska P1 dle výpisu výztuže : 18221,5/1000 18,22150

23 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 8,31084 2 540,00 21 109,53 801-1 RTS 21/ I

vniřní  zákl pas : 

(1,85-0,48)*0,5*2,25 1,54125

(1,45-0,48)*0,5*2,75 1,33375

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

(1-0,48)*0,5*15,6+(1-0,48)*0,4*1,73 4,41584

(1,5-0,48)*0,5*2 1,02000

24 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 106,04376 2 828,00 299 891,75 801-1 RTS 21/ I

obvod zákl pasy : 

-2,25-1,7 : (2,25-1,7)*0,6*18,32+0,65*0,15*18,32 7,83180

-2,65-1,7 : (2,65-1,7)*0,6*12,35+0,65*0,15*12,35 8,24363

-3,05-1,7 : (3,05-1,7)*0,6*12,35+0,65*0,15*12,35 11,20763

po s.ú- zákl desky : 

-3,05 : (3,05-0,48)*0,6*2,25+(3,05-0,68)*0,15*2,25 4,26938

-2,65 : (2,65-0,48)*0,6*2,75+(3,05-0,68)*0,15*2,75 4,55813

-2,25 : (2,25-0,48)*0,6*2,75+(2,25-0,68)*0,15*2,75 3,56813

-1,85 : (1,85-0,48)*0,6*2,75+(1,85-0,68)*0,15*2,75 2,74313

1,5 : (1,5-0,48)*0,6*12,1+(1,5-0,68)*0,15*12,1 8,89350

(1,5-0,48)*0,6*43,02+0,6*0,15*43,02 30,20004

(1,5-0,48)*0,6*17,6+(1,5-0,68)*0,15*17,6 12,93600

1,85 : (1,85-0,48)*0,6*2,75+(1,85-0,68)*0,15*2,75 2,74313

2,25 : (2,25-0,48)*0,6*2,25+(2,25-0,68)*0,15*2,25 2,91938

pasy krček : (1,35-0,48)*0,6*1,69*4 3,52872

(1,35-0,48)*0,6*1,15*4 2,40120

25 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 432,34650 1 046,00 452 234,44 801-1 RTS 21/ I

vnější strana obvod pasy po s.ú. zákl desky : 

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*18,32 35,17440

-2,65 : (2,65-0,48+0,15)*12,35 28,65200

-3,05 : (3,05-0,48+0,15)*12,35 33,59200

(3,05-0,48+0,15)*3 8,16000

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

-2,65 : (2,65-0,48+0,15)*2,75 6,38000

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*2,75 5,28000

-1,85 : (1,85-0,48+0,15)*2,75 4,18000

-1,50 : (1,5-0,48+0,15)*12,85 15,03450

(1,5-0,48+0,15)*(43,02-0,6*4) 47,52540

(1,5-0,48+0,15)*18,35 21,46950

-1,85 : (1,85-0,48+0,15)*2,75 4,18000

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*3 5,76000

vnitřní strana obvod pasy po s.ú. zákl desky : 

-2,25 : (2,25-0,48)*17,57-(1,85-0,48)*0,5 30,41390

-2,65 : (2,65-0,48)*12,35 26,79950

-3,05 : (3,05-0,48)*11,6 29,81200

(3,05-0,48)*2,25 5,78250

-2,65 : (2,65-0,48)*2,75 5,96750

-2,25 : (2,25-0,48)*2,75 4,86750

-1,85 : (1,85-0,48)*2,75 3,76750

-1,50 : (1,5-0,48)*12,1 12,34200

(1,5-0,48)*(41,52-0,5)-0,6*4*(1,35-0,48) 39,75240

(1,5-0,48)*17,6 17,95200

-1,85 : (1,85-0,48)*2,75 3,76750

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*2,25 4,32000

vnitřní pasy bednění v místě rozšíření výkopu obvod pasu po s.ú. zákl desky : 

-1,85 : (1,85-0,48)*2*2 5,48000

-1,5 : (1,5-0,48)*2*2 4,08000

-1,35 : ((1,35-0,48)*(1,15*2+0,6))*4 10,09200

((1,35-0,48)*(1,69*2))*4 11,76240

26 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 432,34650 104,00 44 964,04 801-1 RTS 21/ I
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

vnější strana obvod pasy po s.ú. zákl desky : 

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*18,32 35,17440

-2,65 : (2,65-0,48+0,15)*12,35 28,65200

-3,05 : (3,05-0,48+0,15)*12,35 33,59200

(3,05-0,48+0,15)*3 8,16000

-2,65 : (2,65-0,48+0,15)*2,75 6,38000

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*2,75 5,28000

-1,85 : (1,85-0,48+0,15)*2,75 4,18000

-1,50 : (1,5-0,48+0,15)*12,85 15,03450

(1,5-0,48+0,15)*(43,02-0,6*4) 47,52540

(1,5-0,48+0,15)*18,35 21,46950

-1,85 : (1,85-0,48+0,15)*2,75 4,18000

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*3 5,76000

vnitřní strana obvod pasy po s.ú. zákl desky : 

-2,25 : (2,25-0,48)*17,57-(1,85-0,48)*0,5 30,41390

-2,65 : (2,65-0,48)*12,35 26,79950

-3,05 : (3,05-0,48)*11,6 29,81200

(3,05-0,48)*2,25 5,78250

-2,65 : (2,65-0,48)*2,75 5,96750

-2,25 : (2,25-0,48)*2,75 4,86750

-1,85 : (1,85-0,48)*2,75 3,76750

-1,50 : (1,5-0,48)*12,1 12,34200

(1,5-0,48)*(41,52-0,5)-0,6*4*(1,35-0,48) 39,75240

(1,5-0,48)*17,6 17,95200

-1,85 : (1,85-0,48)*2,75 3,76750

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

-2,25 : (2,25-0,48+0,15)*2,25 4,32000

vnitřní pasy bednění v místě rozšíření výkopu obvod pasu po s.ú. zákl desky : 

-1,85 : (1,85-0,48)*2*2 5,48000

-1,5 : (1,5-0,48)*2*2 4,08000

-1,35 : ((1,35-0,48)*(1,15*2+0,6))*4 10,09200

((1,35-0,48)*(1,69*2))*4 11,76240

27 274354033R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 4,00000 600,00 2 400,00 801-1 RTS 21/ I

150/200 : 4 4,00000

28 274354043R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 5,00000 1 100,00 5 500,00 801-1 RTS 21/ I

300/450 : 5 5,00000

29 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 20,11310 43 679,00 878 520,09 801-1 RTS 21/ I

dle výpisu výztuže : 

12 : 7348/1000 7,34800

14 : 4855/1000 4,85500

18 : 7910,1/1000 7,91010

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 268 735,84
30 311238142R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

4,21 MPa,  ,  ,  

m2 1,55000 785,00 1 216,75 801-1 RTS 21/ I

atika spojovací krčky : 0,25*3,1*2 1,55000

31 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 323,96030 1 121,00 363 159,50 801-1 RTS 21/ I

vnitřní zed : 3*(0,865+2+1,2+1,9+7,9+1,9+5,55+0,815+0,05) 66,54000

-2*2,5 -5,00000

-1,9*2,02 -3,83800

-1,9*2,02 -3,83800

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

štíty dle cad : 169,25*2 338,50000

odečet  P13 : -(3,365+7,65+3,365)*0,25*2 -7,19000

odečet P17 : -(6,535+7,65+6,535)*0,25 -5,18000

odečet SP1 : -7,25*0,375*2 -5,43750

odečet otvory : -3*2,47-1,15*2*4 -16,61000

-1,05*2,1 -2,20500

-2,3*2,25*5 -25,87500

-2,3*2,25*5 -25,87500

-1,05*2,02 -2,12100

spojovací krček : 2,93*2,215*4 25,95980

-1,82-2,05 -3,87000

32 311238311R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 

W/m2.K

m2 16,51400 966,00 15 952,52 801-1 RTS 21/ I

w6 : 3*(4,45+1,58)-0,8*1,97 16,51400

33 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 5,80204 4 368,00 25 343,31 801-1 RTS 21/ I

w4 : 3,155*(1,64*0,3)*2 3,10452

3,155*(1,425*0,3)*2 2,69753

34 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 30/37

m3 48,69864 3 564,00 173 561,95 801-1 RTS 21/ I

viditelná část zákl pasů od -1,7 po s.ú zákl desky : 

obvod zákl pasy : 

-2,25-1,7 : (1,7-0,48)*0,6*18,32 13,41024

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
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S: 2021_36

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

-2,65-1,7 : (1,7-0,48)*0,6*12,35 9,04020

-3,05-1,7 : (1,7-0,48)*0,6*12,35 9,04020

žb zeď nad zákl deskou plocha dle cad : 0,2*43,02*2 17,20800

35 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 44,35930 1 046,00 46 399,83 801-1 RTS 21/ I

w4 : 3,155*(1,64*2+0,3*2)*2 24,48280

3,155*(1,425*2+0,3)*2 19,87650

36 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 44,35930 126,00 5 589,27 801-1 RTS 21/ I

w4 : 3,155*(1,64*2+0,3*2)*2 24,48280

3,155*(1,425*2+0,3)*2 19,87650

37 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 58,19720 1 046,00 60 874,27 801-1 RTS 21/ I

bednění obvod zdi nad zákl deskou : 

(0,28+0,03)*43,02*2 26,67240

(0,28+0,09)*41,52*2 30,72480

čela zdí dle cad : 0,2*4 0,80000

38 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 58,19720 127,00 7 391,04 801-1 RTS 21/ I

bednění obvod zdi nad zákl deskou : 

(0,28+0,03)*43,02*2 26,67240

(0,28+0,09)*41,52*2 30,72480

čela zdí dle cad : 0,2*4 0,80000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

39 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,23638 43 679,00 10 324,84 801-1 RTS 21/ I

w4 : 236,38/1000 0,23638

40 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 351,00 1 404,00 801-1 RTS 21/ I

P14 : 4 4,00000

41 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 437,00 874,00 801-1 RTS 21/ I

P9 : 2 2,00000

42 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 605,00 4 840,00 801-1 RTS 21/ I

P6 : 4*2 8,00000

43 317998111R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm m 1,25000 90,00 112,50 801-1 RTS 21/ I

P9 : 1,25 1,25000

44 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,00828 10 000,00 82,80 801-1 RTS 21/ I

P10 : (1,84/1000)*2,25*2 0,00828

45 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 1,63125 3 500,00 5 709,38 801-1 RTS 21/ I

SP1 : 0,375*0,3*7,25*2 1,63125

46 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

 zřízení

m2 18,22500 930,00 16 949,25 801-1 RTS 21/ I

SP 1 : ((0,375*2+0,3*2)*(2,75+4))*2 18,22500

47 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

 odstranění

m2 18,22500 110,00 2 004,75 801-1 RTS 21/ I

SP 1 : ((0,375*2+0,3*2)*(2,75+4))*2 18,22500

včetně distančních prvků

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

48 331361821R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 

 10 505(R)

t 0,31064 46 678,00 14 500,05 801-1 RTS 21/ I

sp1 : 

r20 : (87*2,46)/1000 0,21402

r8 : (132,5*0,395)/1000 0,05234

r20 : (18*2,46)/1000 0,04428

49 342013322RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost 

EI 90

m2 12,04400 1 213,00 14 609,37 801-1 RTS 21/ I

w9 : 3*(1,45+3,09) 13,62000

-0,8*1,97 -1,57600

50 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 17,40250 696,00 12 112,14 801-1 RTS 21/ I

w8 : 3*3,82 11,46000

3,1*3,155-1,9*2,02 5,94250

51 342263528RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 800x800 mm, požární odolnost EI 30 kus 1,00000 9 295,00 9 295,00 801-1 RTS 21/ I

viz POZ ovládání oken : 1 1,00000

52 342266111RT2X Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, m2 2,20000 1 000,00 2 200,00 Vlastní

opláštění ovládání oken POZ : 1*1+(3*1*0,4) 2,20000

53 NC1 D+M  komplet skladba W1a sokl tubus haly do 2,5 m dle PD vč kotvení a obkladu překližkou m2 215,40500 7 573,00 1 631 262,07 Vlastní

2,5*43,081*2 215,40500

54 NC121 Výrobní dokumentace haly W1a včetně kotvení a W1b kpl 1,00000 34 500,00 34 500,00 Vlastní

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

55 NC2 D+M  komplet skladba W1b vrchlík tubusu haly od 2,5 m dle PD vč kotvení vč obkladu 

trapézovým, plechem

m2 1 213,39128 7 259,00 8 808 007,30 Vlastní

28,166*43,08 1 213,39128

56 132301410000R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 

mm

kg 8,36280 55,00 459,95 SPCM RTS 21/ I

P10 : 1,84*2,25*2 8,28000

Koeficient : 0,01 0,08280

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 550 108,70
57 411123901R00 Montáž strop.panelů ze ŽB s háky, H do 18 m,1,5 t kus 43,00000 941,00 40 463,00 RTS 21/ I

A1 : 26 26,00000

A2 : 6 6,00000

A3 : 1 1,00000

A4 : 4*2 8,00000

A5 : 1*2 2,00000

58 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 3,65445 3 800,00 13 886,91 801-1 RTS 21/ I

nadbetonovávka S1 : 0,045*81,21 3,65445

59 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 49,25500 1 045,00 51 471,48 801-1 RTS 21/ I

nadbetonovávka S1 : 2,54+4,09+1,88+0,2+15,625+0,3+4,42+20,2 49,25500

60 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 49,25500 127,00 6 255,39 801-1 RTS 21/ I

nadbetonovávka S1 : 2,54+4,09+1,88+0,2+15,625+0,3+4,42+20,2 49,25500

61 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 6,32828 4 022,00 25 452,34 801-1 RTS 21/ I

P13 : 0,25*0,3*(3,365+7,65+3,365)*2 2,15700

s pomocným lešením

s pomocným lešením

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P17 : 0,3*0,25*(6,535+7,65+3,365) 1,31625

P4 : 0,24*0,3*2,5*4 0,72000

P5 : 0,24*0,3*2,25 0,16200

P18 : ((0,615+0,57)/2)*0,45*3,7*2 1,97303

62 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 54,50900 1 045,00 56 961,91 801-1 RTS 21/ I

P13 : 0,25*(3,365+0,375+7,65+0,375+3,365)*2*2 15,13000

0,3*2,3*5*2 6,90000

P17 : 0,25*(6,535+0,375+7,65+0,375+6,535)*2 10,73500

0,3*1,15*4 1,38000

P4 : 0,24*2,5*2*4 4,80000

0,3*2*4 2,40000

P5 : 0,24*2,25*2 1,08000

0,3*1,75 0,52500

P18 : 0,615*3,7*2 4,55100

0,57*3,7*2 4,21800

0,45*3,1*2 2,79000

63 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 54,50900 127,00 6 922,64 801-1 RTS 21/ I

P13 : 0,25*(3,365+0,375+7,65+0,375+3,365)*2*2 15,13000

0,3*2,3*5*2 6,90000

P17 : 0,25*(6,535+0,375+7,65+0,375+6,535)*2 10,73500

0,3*1,15*4 1,38000

P4 : 0,24*2,5*2*4 4,80000

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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0,3*2*4 2,40000

P5 : 0,24*2,25*2 1,08000

0,3*1,75 0,52500

P18 : 0,615*3,7*2 4,55100

0,57*3,7*2 4,21800

0,45*3,1*2 2,79000

64 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 18,24100 460,00 8 390,86 801-1 RTS 21/ I

P13 : 0,3*2,3*5*2 6,90000

P17 : 0,3*1,15*4 1,38000

P4 : 0,3*2*4 2,40000

P5 : 0,3*1,75 0,52500

P18 : 0,45*3,1*2 2,79000

V5 : 0,3*3,82 1,14600

V6 : 0,25*3,1*2*2 3,10000

65 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 18,24100 118,00 2 152,44 801-1 RTS 21/ I

P13 : 0,3*2,3*5*2 6,90000

P17 : 0,3*1,15*4 1,38000

P4 : 0,3*2*4 2,40000

P5 : 0,3*1,75 0,52500

P18 : 0,45*3,1*2 2,79000

V5 : 0,3*3,82 1,14600

V6 : 0,25*3,1*2*2 3,10000

66 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,95240 43 679,00 41 599,88 801-1 RTS 21/ I

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P13+P17 : 

r6 : ((195,84+138,24)*0,222)/1000 0,07417

r16 : (128,7*1,58)/1000 0,20335

r20 : (181,8*2,46)/1000 0,44723

P4 : (18,78/1000)*4 0,07512

P5 : (16,86/1000) 0,01686

P18 : (67,84/1000)*2 0,13568

67 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 3,10000 731,00 2 266,10 801-1 RTS 21/ I

odkaz 5 sdk podhled : 0,5*3,1*2 3,10000

68 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 4,92910 6 322,00 31 161,77 801-1 RTS 21/ I

vyrovnávka strop tribuna : 0,08*0,3*(20,02+15,925+0,2+4,08) 0,96540

0,08*0,2*(4,01+1,58) 0,08944

vyrovnávka strop krček : 0,08*0,3*3,2*4 0,30720

V1 : 0,22*0,185*(20,02+15,625+0,2+0,3) 1,47110

V2 : 0,22*0,3*4,08 0,26928

V3 : 0,22*0,05*4,3 0,04730

V4 : 0,22*0,22*(1,58+2,04) 0,17521

V5 : 0,22*0,3*3,82 0,25212

V6 : 0,175*0,25*3,1*2*2 0,54250

V7 : 0,175*0,25*3,2*2*2 0,56000

atika spojovací krček : 3,1*2*0,23*0,175 0,24955

69 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 47,10460 1 725,00 81 255,44 801-1 RTS 21/ I

4- betonová vyrovnávka strop tribuna : 

0,08*(20,02+19,66+4,1+4,1+1,88+1,78+15,6+15,91+4,08+4,08)

7,29680

betonová vyrovnávka strop krček : 0,08*(3,2*2+2,7*2)*2 1,88800

V1 : 0,22*(20,02+19,7+15,625+15,625+0,2+0,3) 15,72340

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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V2 : 0,22*4,08*2+0,3*0,22 1,86120

V3 : 0,22*4,08*2 1,79520

V4 : 0,22*(1,58+1,78) 0,73920

V5 : 0,22*(4,42+3,82)+0,3*3,82 2,95880

V6 : 0,175*(3,7+3,1)*2*2+0,25*3,1*2*2 7,86000

V7 : 0,175*(3,2+2,7)*2*2 4,13000

atika spojovací krček : 3,1*2*0,23*2 2,85200

70 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 47,10460 288,00 13 566,12 801-1 RTS 21/ I

4- betonová vyrovnávka strop tribuna : 

0,08*(20,02+19,66+4,1+4,1+1,88+1,78+15,6+15,91+4,08+4,08)

7,29680

betonová vyrovnávka strop krček : 0,08*(3,2*2+2,7*2)*2 1,88800

V1 : 0,22*(20,02+19,7+15,625+15,625+0,2+0,3) 15,72340

V2 : 0,22*4,08*2+0,3*0,22 1,86120

V3 : 0,22*4,08*2 1,79520

V4 : 0,22*(1,58+1,78) 0,73920

V5 : 0,22*(4,42+3,82)+0,3*3,82 2,95880

V6 : 0,175*(3,7+3,1)*2*2+0,25*3,1*2*2 7,86000

V7 : 0,175*(3,2+2,7)*2*2 4,13000

atika spojovací krček : 3,1*2*0,23*2 2,85200

71 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,32046 45 987,00 14 736,99 801-1 RTS 21/ I

V1-V7 viz výpis výztuže : (230,14+67,86)/1000 0,29800

atika spojovací krček 90 kg/m3 : 3,1*2*0,23*0,175*(90/1000) 0,02246

72 417361921RT1 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 0,02298 45 987,00 1 056,78 801-1 RTS 21/ I

vyrovnávka strop tribuna : 0,3*(20,02+15,925+0,2+4,08)*(1,35/1000) 0,01629

0,2*(4,01+1,58)*(1,35/1000) 0,00151

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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vyrovnávka strop krček : 0,3*3,2*4*(1,35/1000) 0,00518

73 435123902R00 Montáž schodišť. ramen v budov. H do 18 m, do 5 t kus 1,00000 5 748,00 5 748,00 RTS 21/ I

74 NC3 Řezání dutinového žb panelu m 5,55000 403,00 2 236,65 Vlastní

A3 : 2,25 2,25000

A5 : 3,3 3,30000

75 59341638Rx Panel stropní dutinový PZD 405/59/17,5 kus 26,00000 1 955,00 50 830,00 Vlastní

A1 : 26 26,00000

76 59341638RZ Panel stropní dutinový PZD 329/59/17,5 kus 10,00000 1 840,00 18 400,00 Vlastní

A4 : 4*2 8,00000

A5 : 1*2 2,00000

77 593416425RY Panel stropní dutinový PZD 225/59/17,5 kus 7,00000 1 725,00 12 075,00 Vlastní

A2 : 6 6,00000

A3 : 1 1,00000

78 59372193RX Rameno schodišťové vč schodišťových stupňů 17/176/275 kus 1,00000 63 219,00 63 219,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 1 537 578,93
79 589651121R00 Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový lajnování polyuretanovou dvousložkovou barvou m 689,19800 108,00 74 433,38 823-1 RTS 21/ I

růžová : 36*2+18*3+1*2*2+0,8*2*2+0,8*4*2+8,344+1,266*2+2*(3,16+9,425*2)+0,8*2*2 197,69600

červená : 28*2+15*2+1,6*2+(5,8*2+4,9+2,5+5,655+1,414+10,603*2+1,575*2)*2 190,05000

žlutá : 18*2+9*4+0,5*4 74,00000

bílá : 23,78*4+10,97*2+8,23*2+12,8 146,32000

modrá : 0,385*4 1,54000

černá : (4*2+5*2+1*2+2,5*2+0,3*2+0,8*2*2+5,498*2)*2 79,59200

80 NC4 D+M litý sportovní polyuretanový povrch barva šedá m2 648,00000 1 707,00 1 106 136,00 Vlastní

A1 : 648 648,00000

81 NC5 D+M litý sportovní polyuretanový povrch barva modrá m2 204,59000 1 745,00 357 009,55 Vlastní

A1 : 852,59-648 204,59000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 265 703,10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

82 601021203R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí,  ,  m2 96,06100 120,00 11 527,32 801-1 RTS 21/ I

S1 : 71,32 71,32000

podhled prefa schody : 4,75*1,58 7,50500

S2 : 3,1*2,77 8,58700

3,1*2,79 8,64900

83 601021232RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, 

tloušťka vrstvy 15 mm,  

m2 96,06100 360,00 34 581,96 801-1 RTS 21/ I

S1 : 71,32 71,32000

podhled prefa schody : 4,75*1,58 7,50500

S2 : 3,1*2,77 8,58700

3,1*2,79 8,64900

84 602021203R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí,  ,  m2 478,94350 96,00 45 978,58 801-1 RTS 21/ I

omítky vč ostění otvorů a rohovníků : 

101 : 

štít dle cad : 153,73*2 307,46000

odečet otvorů : -3*2,47 -7,41000

-1,15*2*4 -9,20000

-2*2,5 -5,00000

-1,9*2,02*2 -7,67600

-2,3*2,25*5 -25,87500

-2,3*2,25*5 -25,87500

3*(3,82*2+2,865*2)-2*2,5-2*2,1 30,91000

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

Interiérová.
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SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

3*(0,75+0,3+0,75+3,1+0,75+0,3+0,75)-1,9*2,02 16,26200

3*(0,815+0,3+0,815) 5,79000

102 : 3,05*(10,905+3,82+13,9+1,78)-0,8*2,02-1,9*2,02*2-1,05*2,1 81,23825

103 : 3,05*(8,25+0,825+0,1+4,45) 41,55625

104 : 3*(0,3+0,82+2,77*2+3,1+0,82)-1,9*2,02-1,82*2,05 24,17100

stěny schodiště dle cad : 6,61*2 13,22000

spojovací krček č 2 : 3*(2,79*2+3,1*2)-3,1*2,5-1,9*2,02 23,75200

105 dle cad : 6,24*2+3*1,58-0,8*2 15,62000

85 602021232RT3 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 

15 mm,  

m2 478,94350 320,00 153 261,92 801-1 RTS 21/ I

omítky vč ostění otvorů a rohovníků : 

101 : 

štít dle cad : 153,73*2 307,46000

odečet otvorů : -3*2,47 -7,41000

-1,15*2*4 -9,20000

-2*2,5 -5,00000

-1,9*2,02*2 -7,67600

-2,3*2,25*5 -25,87500

-2,3*2,25*5 -25,87500

3*(3,82*2+2,865*2)-2*2,5-2*2,1 30,91000

3*(0,75+0,3+0,75+3,1+0,75+0,3+0,75)-1,9*2,02 16,26200

3*(0,815+0,3+0,815) 5,79000

102 : 3,05*(10,905+3,82+13,9+1,78)-0,8*2,02-1,9*2,02*2-1,05*2,1 81,23825

103 : 3,05*(8,25+0,825+0,1+4,45) 41,55625

104 : 3*(0,3+0,82+2,77*2+3,1+0,82)-1,9*2,02-1,82*2,05 24,17100

stěny schodiště dle cad : 6,61*2 13,22000

po jednotlivých vrstvách

Interiérová.
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SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

spojovací krček č 2 : 3*(2,79*2+3,1*2)-3,1*2,5-1,9*2,02 23,75200

105 dle cad : 6,24*2+3*1,58-0,8*2 15,62000

86 602016193R0X Penetrace hloubková stěn m2 313,12800 65,00 20 353,32 Vlastní

w2a : 14,9255 14,92550

35,4753 35,47530

262,7272 262,72720

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 392,48
87 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 78,49600 5,00 392,48 801-1 RTS 21/ I

3*2,47 7,41000

1,15*2*4 9,20000

1,82*2,05 3,73100

1,05*2,1 2,20500

2*2,1 4,20000

2,3*2,25*5*2 51,75000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 382 919,93
88 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 78,49600 5,00 392,48 801-1 RTS 21/ I

3*2,47 7,41000

1,15*2*4 9,20000

1,82*2,05 3,73100

1,05*2,1 2,20500

2*2,1 4,20000

2,3*2,25*5*2 51,75000

89 622311526RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 

omítka

m2 14,92550 1 660,00 24 776,33 801-1 RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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zateplení soklu nad UT štíty : 0,3*(23,255*2)-0,25*(3+2+1,05) 12,44050

spojovací krčky : 0,3*(2,45*2*2)-0,25*1,82 2,48500

90 622311526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 35,47530 1 260,00 44 698,88 801-1 RTS 21/ I

zateplení soklu pod UT štíty : 0,63*(23,255*2) 29,30130

spojovací krčky : 0,63*(2,45*2*2) 6,17400

91 622311136RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 262,72720 1 097,00 288 211,74 801-1 RTS 21/ I

dle cad : 

západní-dveře odečteny cad : 152,42-1,15*2*4-2,3*2,25*5 117,34500

spojovací krček : 7,52*2*2-(2,05-0,25)*1,82 26,80400

východní : 152,42-2*2,1-1,05*2,1-2,3*2,25*5-0,47-0,65-0,47*0,94 118,57820

92 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 281,34000 46,00 12 941,64 801-1 RTS 21/ I

vnitřní strana : 3+2,47*2 7,94000

(1,15*2+2*2)*4 25,20000

2+2,1*2 6,20000

1,05*2,1*2 4,41000

1,82+2,05*2 5,92000

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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(2,3*2+2,25*2)*(5+5) 91,00000

Koeficient vnější strana: 1 140,67000

Koeficient : 

93 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 313,12800 38,00 11 898,86 801-1 RTS 21/ I

w2a : 14,9255 14,92550

35,4753 35,47530

262,7272 262,72720

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 438 354,57
94 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 

podlah proti prvotnímu vysychání,  

m2 940,89900 48,00 45 163,15 801-1 RTS 21/ I

A1 : 852,59 852,59000

B1 : 22,31 22,31000

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č 2 : 2,79*3,1 8,64900

95 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 940,89900 96,00 90 326,30 801-1 RTS 21/ I

A1 : 852,59 852,59000

B1 : 22,31 22,31000

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č 2 : 2,79*3,1 8,64900

96 631313611RT6 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z 

polypropylénových vláken, 0,6 kg / m3

m3 75,27192 4 000,00 301 087,68 801-1 RTS 21/ I

A1 : 852,59*0,08 68,20720

B1 : 22,31*0,08 1,78480

C1 : 57,35*0,08 4,58800

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 

zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
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spojovací krček č 2 : 2,79*3,1*0,08 0,69192

97 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 6,34800 280,00 1 777,44 801-1 RTS 21/ I

parapety okna : 0,23*(1,15*4+2,3*5*2) 6,34800

Díl: 64 Výplně otvorů 46 783,28
98 642942111RT7 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 125 x 197 x 11 cm

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 801-1 RTS 21/ I

1 : 1 1,00000

99 642942214R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky 

 tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 1,00000 800,00 800,00 801-1 RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

100 642945122R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 

zálivkou

kus 3,00000 1 800,00 5 400,00 801-1 RTS 21/ I

7 : 3 3,00000

101 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm

m 27,60000 385,00 10 626,00 801-1 RTS 21/ I

o14 : 1,15*4 4,60000

o18 : 2,3*10 23,00000

102 5533300471RX Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1900 D, EI, EW 15, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 3,00000 2 600,00 7 800,00 Vlastní

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  

např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,
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7 : 3 3,00000

103 5533302327R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 SPCM RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

104 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 153,08000 116,00 17 757,28 801-1 RTS 21/ I

o3 : 1,82*2+2,05*2 7,74000

o4 : 2*2+2,1*2 8,20000

o5 : 1,05*2+2,1*2 6,30000

o6 : 3*2+2,47*2 10,94000

o14 : (1,15*2+2*2)*4 25,20000

o18 : (2,3*2+2,25*2)*10 91,00000

nadsvětlík nad dveřmí 1 : 1,2*2+0,65*2 3,70000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 325 067,20
105 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 393,60000 29,00 11 414,40 800-3 RTS 21/ I

štíty dle cad : 186,73+174,19 360,92000

spojovací krček : 8,17*4 32,68000

106 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 787,20000 24,80 19 522,56 800-3 RTS 21/ I

další 2 měs : 393,6*2 787,20000

107 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 393,60000 25,00 9 840,00 800-3 RTS 21/ I

štíty dle cad : 186,73+174,19 360,92000

spojovací krček : 8,17*4 32,68000

108 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 602,19250 85,00 51 186,36 800-3 RTS 21/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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sdk : 12,044*2 24,08800

3,1 3,10000

omítka : 96,061 96,06100

478,9435 478,94350

109 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 6 475,10760 16,00 103 601,72 800-3 RTS 21/ I

vnitřní prostor haly : 153,73*42,12 6 475,10760

110 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek 

 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 

kg/m2) 

m3 12 950,21520 5,00 64 751,08 800-3 RTS 21/ I

další 2 měs : 6475,1076*2 12 950,21520

111 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 6 475,10760 10,00 64 751,08 800-3 RTS 21/ I

vnitřní prostor haly : 153,73*42,12 6 475,10760

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 135 865,85
112 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 169,24900 100,00 16 924,90 801-1 RTS 21/ I

102 : 47,62 47,62000

103 : 15,72 15,72000

104 : 16,68+3,1*2,79 25,32900

105 : 6,59 6,59000

106 : 73,99 73,99000

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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113 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 852,59000 105,00 89 521,95 801-1 RTS 21/ I

101 : 852,59 852,59000

114 NC36 D+M Hasící přístroj typ 21A vč revize ks 4,00000 1 200,00 4 800,00 Vlastní

tribuna : 1 1,00000

hala : 3 3,00000

115 NC37 D+M Hasící přístroj typ 34A vč revize ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

116 NC38 D+M požární tabulky dle PBŘ soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

117 NC11 D+M ochranná síť PE 45/45/3, na ocelových trnech a napínacím lanku m2 121,46000 150,00 18 219,00 Vlastní

dle CAD : 

tribuna : 60,73 60,73000

protější strana tribuny : 60,73 60,73000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 188 450,87
118 998015021R00 Přesun hmot, budovy z dílců vícepodlažní, do 18 m t 2 355,63592 80,00 188 450,87 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 365 577,77
119 711111006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 1 031,45000 40,00 41 258,00 800-711 RTS 21/ I

deska P1 dle cad : 1031,45 1 031,45000

120 711112006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 

včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 73,97040 40,00 2 958,82 800-711 RTS 21/ I

izolace zákl desky vytažení na obvod stěny : 0,36*(43,02+20,63+2,8+12+2,8+2,09) 30,00240

0,8*(1,84*4+23,8*2) 43,96800

121 711141559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 1 031,45000 270,00 278 491,50 800-711 RTS 21/ I

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
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deska P1 dle cad : 1031,45 1 031,45000

122 711142559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 73,97040 270,00 19 972,01 800-711 RTS 21/ I

izolace zákl desky vytažení na obvod stěny : 0,36*(43,02+20,63+2,8+12+2,8+2,09) 30,00240

0,8*(1,84*4+23,8*2) 43,96800

123 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 35,47530 220,00 7 804,57 800-711 RTS 21/ I

zateplení soklu pod UT štíty : 0,63*(23,255*2) 29,30130

spojovací krčky : 0,63*(2,45*2*2) 6,17400

124 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 56,31000 150,00 8 446,50 800-711 RTS 21/ I

zateplení soklu pod UT štíty : (23,255*2) 46,51000

spojovací krčky : (2,45*2*2) 9,80000

125 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 6,64637 1 000,00 6 646,37 800-711 RTS 21/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 49 305,48
126 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,3 kg/m2

m2 37,53230 28,00 1 050,90 800-711 RTS 21/ I

S2 : 2,905*(0,48+3,58)*2 23,58860

vytažení na atiku : 0,65*(2,905+3,58)*2+0,77*3,58*2 13,94370

127 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 37,53230 180,00 6 755,81 800-711 RTS 21/ I

S2 : 2,905*(0,48+3,58)*2 23,58860

vytažení na atiku : 0,65*(2,905+3,58)*2+0,77*3,58*2 13,94370

128 712372111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 

160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 30,15280 483,00 14 563,80 800-711 RTS 21/ I

S2 : 3,58*2,905*2 20,79980

vytažení na atiku : 0,47*(3,58*2+2,79)*2 9,35300

129 712378003R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,80000 250,00 1 450,00 800-711 RTS 21/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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K17 : 5,8 5,80000

130 712378004R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,80000 250,00 1 450,00 800-711 RTS 21/ I

K14 : 5,8 5,80000

131 712378005R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 7,20000 150,00 1 080,00 800-711 RTS 21/ I

K18 : 7,2 7,20000

132 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 20,20000 150,00 3 030,00 800-711 RTS 21/ I

K16 : 20,2 20,20000

133 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 13,00000 150,00 1 950,00 800-711 RTS 21/ I

K15 : 13 13,00000

134 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 

hmotnosti 300 g/m2

m2 30,15280 80,00 2 412,22 800-711 RTS 21/ I

S2 : 3,58*2,905*2 20,79980

vytažení na atiku : 0,47*(3,58*2+2,79)*2 9,35300

135 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES 

výztuž; µ = 15 000,0

m2 34,67572 310,00 10 749,47 SPCM RTS 21/ I

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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S2 : 3,58*2,905*2 20,79980

vytažení na atiku : 0,47*(3,58*2+2,79)*2 9,35300

Koeficient : 0,15 4,52292

136 62833159R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 43,16215 95,00 4 100,40 SPCM RTS 21/ I

S2 : 2,905*(0,48+3,58)*2 23,58860

vytažení na atiku : 0,65*(2,905+3,58)*2+0,77*3,58*2 13,94370

Koeficient : 0,15 5,62985

137 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,35644 2 000,00 712,88 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 647 238,54
138 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 3,10000 130,00 403,00 800-713 RTS 21/ I

odkaz 5 sdk podhled : 0,5*3,1*2 3,10000

139 713111127R00 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, 

strop z cihelných tvárnic, dodávka nosného materiálu ve specifikaci,  

m2 2,79000 450,00 1 255,50 800-713 RTS 21/ I

odkaz 5 xps 50 mm : 0,45*3,1*2 2,79000

140 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 3,10000 150,00 465,00 800-713 RTS 21/ I

odkaz 5 sdk podhled : 0,5*3,1*2 3,10000

141 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 940,89900 74,00 69 626,53 800-713 RTS 21/ I

A1 : 852,59 852,59000

B1 : 22,31 22,31000

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č.2 : 2,79*3,1 8,64900

142 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 61,04630 130,00 7 936,02 800-713 RTS 21/ I

S2 spádové klíny : 2,905*(0,48+3,58)*2 23,58860

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

50 m vodorovně

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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S2 : 2,905*(0,48+3,58)*2 23,58860

vytažení na atiku : (0,47*3,58+0,67*3,58+0,47*2,905)*2 10,89310

izolace horní líc atika spojovací krček : 0,48*3,1*2 2,97600

143 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 793,52900 35,00 62 773,52 800-713 RTS 21/ I

A1 : 852,59*2 1 705,18000

B1 : 22,35 22,35000

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č.2 : 2,79*3,1 8,64900

144 713121118RU1X Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásku m 217,36000 63,00 13 693,68 Vlastní

101 : 38*2+22,13*2+0,75*4+0,3*2+0,815*2+0,3+4,12*2+0,865*2+0,3 136,06000

103 : 8,11+2,04+2,925+1,33 14,40500

105 : 1,58*2+4,17*2, 11,50000

102 : 10,905+3,82+13,9+1,62+3,09 33,33500

104 : 0,82+1,58+0,3+1,22+2,77+3,1+3,59 13,38000

spojovací krček č.2 : 2,79+3,1+2,79 8,68000

145 283754611R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 30,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 3,42240 116,00 397,00 SPCM RTS 21/ I

izolace horní líc atika spojovací krček : 0,48*3,1*2 2,97600

Koeficient : 0,15 0,44640

146 283754621R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 3,20850 194,00 622,45 SPCM RTS 21/ I

odkaz 5 xps 50 mm : 0,45*3,1*2 2,79000

Koeficient : 0,15 0,41850

147 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 5,94809 2 800,00 16 654,65 SPCM RTS 21/ I

S2 : 2,905*(0,48+3,58)*2*0,15 3,53829
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vytažení na atiku : (0,47*3,58+0,67*3,58+0,47*2,905)*2*0,15 1,63397

Koeficient : 0,15 0,77584

148 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 2,03318 2 400,00 4 879,63 SPCM RTS 21/ I

S2 : ((0,02+0,15)/2)*3,58*2,905*2 1,76798

Koeficient : 0,15 0,26520

149 28376256R deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 203,11070 350,00 71 088,75 SPCM RTS 21/ I

B1 : 22,31*2 44,62000

C1 : 57,35*2 114,70000

spojovací krček č.2 : 2,79*3,1*2 17,29800

Koeficient : 0,15 26,49270

150 28376257R deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,950 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 980,47850 400,00 392 191,40 SPCM RTS 21/ I

A1 : 852,59 852,59000

Koeficient : 0,15 127,88850

151 631508592R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 

m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 3,56500 230,00 819,95 SPCM RTS 21/ I

odkaz 5 sdk podhled : 0,5*3,1*2 3,10000

Koeficient : 0,15 0,46500

152 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 4,43146 1 000,00 4 431,46 800-713 RTS 21/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 120 528,00
153 728618211R00 Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení hliník - bezbarvé kus 18,00000 6 696,00 120 528,00 800-728 RTS 21/ I

K20 : 18 18,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 161 089,92

50 m vodorovně
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154 762123130R00 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž 

 z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 144  do 244 cm2

m 194,25000 192,00 37 296,00 800-762 RTS 21/ I

T8 : 28,5+11,6+6,8 46,90000

T9 : 26,7+11,6+6,8 45,10000

T10 : 1,6+9,45+8,4 19,45000

T11 : 55,2+17,4+10,2 82,80000

155 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 18,25614 2 000,00 36 512,28 800-762 RTS 21/ I

t8 : 0,342+0,116+0,054 0,51200

t9 : 0,32+0,116+0,054 0,49000

t10 : 0,019+0,132+0,135 0,28600

t11 : 0,662+0,174+0,082 0,91800

záklop z DTD A1 : 852,59*0,016 13,64144

osb : 

t8 : 19,35*0,03 0,58050

t9 : 18,16*0,03 0,54480

t10 : 5,81*0,03 0,17430

t11 : 36,97*0,03 1,10910

156 762441112RT2 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním

m2 2,97600 757,00 2 252,83 800-762 RTS 21/ I

horní líc atika spojovací krček : 0,48*3,1*2 2,97600

157 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž 

 desek cementotřískových na pero a drážku

m2 932,88000 145,00 135 267,60 800-762 RTS 21/ I

záklop z DTD A1 : 852,59 852,59000

t8 : 19,35 19,35000

t9 : 18,16 18,16000

t10 : 5,81 5,81000

t11 : 36,97 36,97000
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SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

158 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m2 81,64800 80,00 6 531,84 800-762 RTS 21/ I

t8 : 

100/120 : (0,1*2+0,12*2)*28,5 12,54000

100/100 : (0,1*4)*11,6 4,64000

100/80 : (0,1*2+0,08*2)*6,8 2,44800

t9 : 

100/120 : (0,1*2+0,12*2)*26,7 11,74800

100/100 : 0,1*4*11,6 4,64000

100/80 : (0,1*2+0,08*2)*6,8 2,44800

t10 : 

100/120 : (0,1*2+0,12*2)*1,6 0,70400

100/140 : (0,1*2+0,14*2)*9,45 4,53600

100/80 : (0,1*2+0,08*2)*8,4 3,02400

t11 : 

100/120 : (0,1*2+0,12*2)*55,2 24,28800

100/100 : 0,1*4*17,4 6,96000

100/80 : (0,1*2+0,08*2)*10,2 3,67200

159 NC6 D+M příčný a podélný rošt -lamely vč pružné podložky dle PD m2 852,59000 1 758,00 1 498 853,22 Vlastní

A1 : 852,59 852,59000

160 60511080R řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové m3 2,42660 14 000,00 33 972,40 SPCM RTS 21/ I

t8 : 0,342+0,116+0,054 0,51200

t9 : 0,32+0,116+0,054 0,49000

t10 : 0,019+0,132+0,135 0,28600

t11 : 0,662+0,174+0,082 0,91800

Koeficient : 0,1 0,22060

Koeficient : 

161 60721554R deska dřevotřísková tl = 15,0 mm; š = 900 mm; l = 1 800,0 mm; prostředí vlhké m2 980,47850 303,00 297 084,99 SPCM RTS 21/ I
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záklop z DTD A1 : 852,59 852,59000

Koeficient : 0,15 127,88850

Koeficient : 

162 60726018R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

30,0 mm

m2 92,33350 1 080,00 99 720,18 SPCM RTS 21/ I

t8 : 19,35 19,35000

t9 : 18,16 18,16000

t10 : 5,81 5,81000

t11 : 36,97 36,97000

Koeficient : 0,15 12,04350

Koeficient : 

163 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 13,59858 1 000,00 13 598,58 800-762 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 226 582,55
164 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 10,00000 370,00 3 700,00 800-764 RTS 21/ I

K9 : 10 10,00000

165 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 

montáž

m 4,80000 330,00 1 584,00 800-764 RTS 21/ I

K10 : 4,8 4,80000

166 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 

montáž

m 43,10000 349,00 15 041,90 800-764 RTS 21/ I

K8 : 43,1 43,10000

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

50 m vodorovně

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.
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167 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 4,00000 405,00 1 620,00 800-764 RTS 21/ I

K8 : 4 4,00000

168 764813760R01 Lem.zdí oblé stř.segm.do 1000 mm, lak.Pz, rš 660mm m 57,10000 560,00 31 976,00 Vlastní

K12 : 57,10 57,10000

169 764815808R01 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/100 mm kus 2,00000 407,00 814,00 Vlastní

K10 : 2 2,00000

170 764816127R0X , lakovaný Pz plech, rš 280 mm m 27,60000 530,00 14 628,00 Vlastní

K2 : 4*1,15 4,60000

K5 : 2,3*10 23,00000

171 764816160R0X , lakovaný Pz plech, rš 550 mm m 78,10000 615,00 48 031,50 Vlastní

K7 : 78,1 78,10000

172 NC13 D+M nasávací otvor provětrávací mezery střešního pláště dle popisu v PD ks 72,00000 1 490,00 107 280,00 Vlastní

K21 : 72 72,00000

173 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,76286 2 500,00 1 907,15 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 476 596,22
174 766211400R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových atypických z jednoho kusu , dílčích, 

šířky do 150 mm

m 22,56000 135,00 3 045,60 800-766 RTS 21/ I

T4 : 3,62 3,62000

t5 : 9,47*2 18,94000

175 766416143R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných 

desek, velikosti přes 1,5 m2

m2 103,49400 226,00 23 389,64 800-766 RTS 21/ I

 štít -obložení stěn překližkou a stěna hlediště : 3*2*22,13 132,78000

-3*2,47-1,15*2*4 -16,61000

-2,5*2 -5,00000

včetně krytek a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Včetně našroubování soklu.
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-1,9*2,02*2 -7,67600

176 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  

m 149,38000 109,00 16 282,42 800-766 RTS 21/ I

o3 : 1,82*2+2,05*2 7,74000

o4 : 2*2+2,1*2 8,20000

o5 : 1,05*2+2,1*2 6,30000

o6 : 3*2+2,47*2 10,94000

o14 : (1,15*2+2*2)*4 25,20000

o18 : (2,3*2+2,25*2)*10 91,00000

177 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 kus 4,78000 1 701,00 8 130,78 800-766 RTS 21/ I

o14 : 4 4,00000

nadsvětlík nad dveře 1 : 1,2*0,65 0,78000

178 766711021RT2 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky m 22,24000 114,00 2 535,36 800-766 RTS 21/ I

03 : 1,82*2+2,05*2 7,74000

o4 : 2*2+2,1*2 8,20000

o5 : 1,05*2+2,1*2 6,30000

179 766711097R00 Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, 

výška do 200 mm

m 8,32000 114,00 948,48 800-766 RTS 21/ I

o3 : 1,82 1,82000

o4 : 2 2,00000

o5 : 1,50 1,50000

o6 : 3 3,00000

180 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 773,00 773,00 800-766 RTS 21/ I

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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1 : 1 1,00000

181 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 852,00 1 704,00 800-766 RTS 21/ I

8 : 2 2,00000

182 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 3,00000 1 212,00 3 636,00 800-766 RTS 21/ I

7 : 3 3,00000

183 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 6,00000 113,00 678,00 800-766 RTS 21/ I

1 : 1 1,00000

8 : 2 2,00000

7 : 3 3,00000

184 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří 

 jednokřídlých, šířky přes 100 mm

kus 2,00000 113,00 226,00 800-766 RTS 21/ I

8 : 2 2,00000

185 766417111R0X Podkladový rošt pod obložení stěn m2 103,49400 120,00 12 419,28 Vlastní

 štít -obložení stěn překližkou a stěna hlediště : 3*2*22,13 132,78000

-3*2,47-1,15*2*4 -16,61000

-2,5*2 -5,00000

-1,9*2,02*2 -7,67600

186 766629303R01 Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2 kus 10,00000 1 800,00 18 000,00 Vlastní

o18 : 10 10,00000

187 NC40 D+M řídící jednotka zámků a kabeláž pro otevírání okenního a dveřního křídla dle popisu v PD ks 30,00000 2 500,00 75 000,00 Vlastní

o6 : 2 2,00000

o14 : 4 4,00000

o18 : 10*2 20,00000

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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o3 : 2 2,00000

o4 : 2 2,00000

188 NC41 D+M dřevěné schodišťové madlo dle popisu PD m 10,72000 2 000,00 21 440,00 Vlastní

T1 : 5,36*2 10,72000

189 283769934RX Profil podkladní izol. PIR  80x200 mm, s vloženou PIR vložkou m 8,32000 100,00 832,00 Vlastní

o3 : 1,82 1,82000

o4 : 2 2,00000

o5 : 1,50 1,50000

o6 : 3 3,00000

190 54914594RX Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr kus 6,00000 113,00 678,00 Vlastní

1 : 1 1,00000

8 : 2 2,00000

7 : 3 3,00000

191 54926045RX Zámek stavební vložkový dle popisu v TZ kus 6,00000 113,00 678,00 Vlastní

1 : 1 1,00000

8 : 2 2,00000

7 : 3 3,00000

192 55341460.AX Dveře kovové 180/197  EI 15 DP3 dle popisu v PD kus 3,00000 65 000,00 195 000,00 Vlastní

7 : 3 3,00000

193 60621604R překližka BO; jakost B/C(BB/C); tl = 10,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm m2 103,49400 350,00 36 222,90 SPCM RTS 21/ I

 štít -obložení stěn překližkou a stěna hlediště : 3*2*22,13 132,78000

-3*2,47-1,15*2*4 -16,61000

-2,5*2 -5,00000

-1,9*2,02*2 -7,67600

194 61143580RX Okno plastové 1křídlové 120x65cm fix kus 1,00000 8 045,00 8 045,00 Vlastní

nadsvětlík nad dveřmi 1 : 1 1,00000

195 61143582RX Okno plastové 1křídlové 115x200 cm dle popisu v PD kus 4,00000 112 643,00 450 572,00 Vlastní
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o14 : 4 4,00000

196 61143582RXA Příplatek k pol Okno plastové 1křídlové 115x200 cm za elektromotorický zámek kus 4,00000 1 113,00 4 452,00 Vlastní

o14 : 4 4,00000

197 61143582RXB Příplatek k pol Okno plastové 1křídlové 115x200 cm za skla Stopsol m2 9,20000 345,00 3 174,00 Vlastní

o14 : 1,15*2*4 9,20000

198 61143588RA Příplatek k pol Okno plastové 2 křídlové 230x225 cm za skla Stopsol m2 51,75000 345,00 17 853,75 Vlastní

o18 : 10*2,3*2,25 51,75000

199 61143588RX Okno plastové 2 křídlové 230x225 cm dle popisu v PD kus 10,00000 18 390,00 183 900,00 Vlastní

o18 : 10 10,00000

200 61143588RX1 Příplatek k pol Okno plastové 2 křídlové 230x225 cm za elektromotorický zámek kus 20,00000 1 149,00 22 980,00 Vlastní

O18 : 10*2 20,00000

201 61143661RX Dveře plastové prosklené 105x210 cm dle popisu v PD kus 1,00000 39 080,00 39 080,00 Vlastní

o5 : 1 1,00000

202 61143661RY Dveře plastové dvoukřídlé prosklené 200 x210 cm dle popisu v PD kus 1,00000 126 000,00 126 000,00 Vlastní

o4 : 1 1,00000

203 61143661RYA Příplatek k pol Dveře plastové dvoukřídlé prosklené 200 x210 cm za elektromotorický zámek+, el 

odjištění vedlejšího křídla

kus 1,00000 5 747,00 5 747,00 Vlastní

204 61143661RZ Dveře plastové dvoukřídlé prosklené 182 x205 cm dle popisu v PD kus 1,00000 105 748,00 105 748,00 Vlastní

o3 : 1 1,00000

205 61143661RZA Přípaltek k pol Dveře plastové dvoukřídlé prosklené 182 x205 cm za elektromotorický zámek+, 

el. odjištění vedlejšího křídla

kus 1,00000 5 747,00 5 747,00 Vlastní

206 611601205RA Příplatek k pol Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 110x197 cm za elektromotorický zámek kus 1,00000 4 253,00 4 253,00 Vlastní

207 611601205RX Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 110x197 cm, 16 dekorů kus 1,00000 4 253,00 4 253,00 Vlastní

1 : 1 1,00000

208 61168502.AR dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; EI 30 min; DP3; 

otevíravé; počet křídel 1; plné

kus 2,00000 10 229,00 20 458,00 SPCM RTS 21/ I

8 : 2 2,00000

209 61187181R práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 2,00000 113,00 226,00 SPCM RTS 21/ I
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8 : 2 2,00000

210 61191425R1 Madla buková 80 x 80 mm dle popisu v PD, délka 3 m m 25,94400 1 800,00 46 699,20 Vlastní

T4 : 3,62 3,62000

T5 : 9,47*2 18,94000

Koeficient : 0,15 3,38400

Koeficient : 

211 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 5,78881 1 000,00 5 788,81 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 703 890,41
212 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 8,00000 200,00 1 600,00 800-767 RTS 21/ I

7 : 3*2 6,00000

8 : 2 2,00000

213 767651220R00 Montáž vrat otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 6 do 9 m2 kus 1,00000 200,00 200,00 800-767 RTS 21/ I

o6 : 1 1,00000

214 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 201,87000 210,00 252 392,70 800-767 RTS 21/ I

Z6 : 48,55 48,55000

Z7 : 120,83*2 241,66000

Z9 : 816,18 816,18000

Z11 : 23,87*4 95,48000

215 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., 

výšky do 12 m

t 1,20187 1 000,00 1 201,87 800-767 RTS 21/ I

216 NC12 D+M klecová kóje 800/1850 výšky 3,0m vč povrchové úpravy a dřev polic dle popisu v PD kompl 2,00000 20 000,00 40 000,00 Vlastní

217 NC16 D+M nerezové lano prům 10 mm vč koncovek dle popisu v PD bm 43,08000 398,00 17 145,84 Vlastní

Z8 : 43,08 43,08000

218 54917015RX Zavírač dveří C2 kus 8,00000 3 000,00 24 000,00 Vlastní

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně dokončení okování dvířek průchodových,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

7 : 3*2 6,00000

8 : 2 2,00000

219 5531401953RX D+M kotvící bod dle popisu v PD kus 15,00000 490,00 7 350,00 Vlastní

Z8 : 15 15,00000

220 553446432RX Hliníková vrata dvoukřídlá  3000x2470 vč zasklení a panikového zámku dle popisu v PD, Uw=1,0 

W/(m2K)

kus 1,00000 350 000,00 350 000,00 Vlastní

o6 : 1 1,00000

221 553446432RXA Příplatek k pol Hliníková vrata dvoukřídlá  3000x2470 za elektromotorický zámek +, el odjištění 

vedlejšího křídla

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 40 031,55
222 775413030R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt na klipy,  m 266,38900 51,00 13 585,84 800-775 RTS 21/ I

102 : 10,905+3,82+13,9+1,62+3,09-1,9-1,05-0,8*2 28,78500

104 : 0,82+1,58+0,3+1,22+2,77+3,1+3,59-1,22-1,82 10,34000

spojovací krček č.2 : 2,79+3,1+2,79-1,9 6,78000

prefa schodiště : 17*2*(0,176+0,275) 15,33400

tribuna : 9,185+1,6+5,1+4,085+0,3+(5,1+4,085+9,185)*3+0,8*3*2+1,71 81,89000

101 : 38*2+22,13*2+0,75*2+0,3+0,75*2+0,3+0,815*2+0,3+3,82*2+2,865*2+0,3*2-2-1,9*2-1,2-1,9-

3-1,15*4

123,26000

223 61193670RX Lišta soklová PVC profil m 131,49560 23,00 3 024,40 Vlastní

104 : 0,82+1,58+0,3+1,22+2,77+3,1+3,59-1,22-1,82 10,34000

spojovací krček č.2 : 2,79+3,1+2,79-1,9 6,78000

prefa schodiště : 17*2*(0,176+0,275) 15,33400

tribuna : 9,185+1,6+5,1+4,085+0,3+(5,1+4,085+9,185)*3+0,8*3*2+1,71 81,89000

Koeficient : 0,15 17,15160

224 61193680R lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; dekor buk m 141,74900 138,00 19 561,36 SPCM RTS 21/ I

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

101 : 38*2+22,13*2+0,75*2+0,3+0,75*2+0,3+0,815*2+0,3+3,82*2+2,865*2+0,3*2-2-1,9*2-1,2-1,9-

3-1,15*4

123,26000

Koeficient : 0,15 18,48900

225 611936864RX Okopové soklové prkno tl 24 mm v 200 mm m 33,10275 113,00 3 740,61 Vlastní

102 : 10,905+3,82+13,9+1,62+3,09-1,9-1,05-0,8*2 28,78500

Koeficient : 0,15 4,31775

226 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,10722 1 113,00 119,34 800-775 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 194 922,06
227 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 158,43886 11,50 1 822,05 800-775 RTS 21/ I

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č 2 : 2,79*3,1 8,64900

prefa schodiště : 1,58*17*(0,176+0,275) 12,11386

C3 tribuna : 73,99 73,99000

tribuna schody : 1,6*9*(0,16+0,28) 6,33600

228 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 147,37550 162,00 23 874,83 800-775 RTS 21/ I

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č 2 : 2,79*3,1 8,64900

prefa schodiště : 1,58*17*(0,275) 7,38650

C3 tribuna : 73,99 73,99000

229 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 158,43886 58,00 9 189,45 800-775 RTS 21/ I

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č 2 : 2,79*3,1 8,64900

prefa schodiště : 1,58*17*(0,176+0,275) 12,11386

C3 tribuna : 73,99 73,99000

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

tribuna schody : 1,6*9*(0,16+0,28) 6,33600

230 776220110RU2 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, včetně podlahoviny, tloušťky 

2,0 mm

m 41,26000 595,00 24 549,70 800-775 RTS 21/ I

prefa schodiště : 1,58*17 26,86000

tribuna schody : 1,6*9 14,40000

231 776220200RU2 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, včetně podlahoviny, 

tloušťky 2,0 mm

m 41,26000 595,00 24 549,70 800-775 RTS 21/ I

prefa schodiště : 1,58*17 26,86000

tribuna schody : 1,6*9 14,40000

232 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 

včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm

m2 139,98900 747,00 104 571,78 800-775 RTS 21/ I

C1 : 57,35 57,35000

spojovací krček č 2 : 2,79*3,1 8,64900

C3 tribuna : 73,99 73,99000

233 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,55368 11 495,00 6 364,55 800-775 RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 19 320,46
234 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 22,31000 7,00 156,17 800-773 RTS 21/ I

B1 : 22,31 22,31000

235 777615223R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr m2 22,31000 859,00 19 164,29 800-773 RTS 21/ I

B1 : 22,31 22,31000

Díl: 783 Nátěry 62 568,49
236 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 12,00000 230,00 2 760,00 800-783 RTS 21/ I

ocelové zárubně : 

1 : 1 1,00000

7 : 3*2 6,00000

vodorovně do 50 m

včetně pomocného lešení.
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Cen. 
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

8 : 2*1 2,00000

3 3,00000

237 783624200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel m2 165,31640 304,00 50 256,19 800-783 RTS 21/ I

dřev obklad : 

tělocvična : 3*19,2-1,8*2,5*2 48,60000

 štít -obložení stěn překližkou a stěna hlediště : 3*2*22,13 132,78000

-3*2,47-1,15*2*4 -16,61000

-2,5*2 -5,00000

-1,9*2,02*2 -7,67600

T4 : 0,08*4*3,62 1,15840

T5 : 0,08*4*9,47*2 6,06080

T1 : (0,2*2+0,08*2)*5,36*2 6,00320

238 783824120R00 Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 37,46000 255,00 9 552,30 800-783 RTS 21/ I

žb základ na UT-sokl dle cad : 37,46 37,46000

Díl: 784 Malby 47 874,91
239 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 547,08550 16,00 8 753,37 800-784 RTS 21/ I

stropy : 96,061 96,06100

zdivo : 478,9435 478,94350

odečet omyvatelný natěr : -27,919 -27,91900

240 784161601R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 27,48800 18,00 494,78 800-784 RTS 21/ I

sdk : 12,044*2 24,08800

3,4 3,40000

241 784161901R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná m2 27,91900 20,00 558,38 800-784 RTS 21/ I

omyvatelný nátěr : 

104 : 1,6*(0,3+0,82+2,77*2+3,1+0,82)-1,9*2,02-1,82*2,05 9,35900

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

na vzduchu schnoucí
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Způsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

stěny schodiště dle cad : 5,65*2 11,30000

spojovací krček č 2 : 1,6*(2,79*2+3,1*2)-3,1*2,5-1,9*2,02 7,26000

242 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 27,91900 99,00 2 763,98 800-784 RTS 21/ I

omyvatelný nátěr : 

104 : 1,6*(0,3+0,82+2,77*2+3,1+0,82)-1,9*2,02-1,82*2,05 9,35900

stěny schodiště dle cad : 5,65*2 11,30000

spojovací krček č 2 : 1,6*(2,79*2+3,1*2)-3,1*2,5-1,9*2,02 7,26000

243 784165332R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 547,08550 58,00 31 730,96 800-784 RTS 21/ I

stropy : 96,061 96,06100

zdivo : 478,9435 478,94350

odečet omyvatelný natěr : -27,919 -27,91900

244 784165811R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bělost 94 %, jednonásobné m2 54,97600 65,00 3 573,44 800-784 RTS 21/ I

sdk : 12,044*2 24,08800

3,4 3,40000

Koeficient : 1 27,48800

Koeficient : 

Celkem 25 214 164,65
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 721 NTL VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU 170 154,96
1 721111202 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla 

včetně, montáže a připevnění DN15

m 1,00000 275,86 275,86 Vlastní

2 721111204 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla 

včetně, montáže a připevnění DN25

m 50,00000 367,82 18 391,00 Vlastní

3 721111206 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla 

včetně, montáže a připevnění závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla 

včetně montáže a

m 25,00000 517,24 12 931,00 Vlastní

4 721150312 Potrubí z ocelových trubek hladkých tvářených za tepla průměru 57x3,2mm m 25,00000 678,16 16 954,00 Vlastní

5 721150314 Potrubí z ocelových trubekhladkých tvářených za tepla průměru 89x3,9mm m 15,00000 942,53 14 137,95 Vlastní

6 721150316 Potrubí z ocelových trubek hladkých tvářených za tepla průměru 133x4,5mm akumulační kus m 1,20000 1 080,46 1 296,55 Vlastní

7 731113113 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN15 ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

8 731113115 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN25 ks 3,00000 172,41 517,23 Vlastní

9 731113118 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN50 ks 2,00000 229,89 459,78 Vlastní

10 731124122 Zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých DN80/50 ks 1,00000 919,54 919,54 Vlastní

11 721150366 Chránička z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 

44,5x2,6mm délky, 350mm

m 0,35000 172,41 60,34 Vlastní

12 721150367 Chránička z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 76x3,2mm 

délky, 350mm

m 0,35000 344,83 120,69 Vlastní

13 721150369 Chránička z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 89x3,6mm 

délky, 450mm

m 0,45000 459,77 206,90 Vlastní

14 721150369 Chránička z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 89x3,6mm 

délky, 700mm

m 0,70000 517,24 362,07 Vlastní

15 721150372 Chránička z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 

133x4,5mm délky, 150mm

m 0,15000 632,18 94,83 Vlastní

16 721150372 Chránička z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 

133x4,5mm délky, 500mm

m 0,50000 689,66 344,83 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vnitřní plynoinstalace

připevnění DN40
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vnitřní plynoinstalace

17 7211503x1 Vysokoteplotní těsnící tmel pro chráničku s protipožární odolností ks 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

18 721160207 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochodu DN50(2“) ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

19 721160207 Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G3/4“ délky 1,0m ks 3,00000 1 724,14 5 172,42 Vlastní

20 721221302 Ventil vzorkovací rohový PN5 vnější závit s atestem pro zemní plyn včetně montáže DN15(1/2“) ks 2,00000 287,36 574,72 Vlastní

21 7212311x1 Kulový kohout závitový PN42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro 

vedení, zemního plynu včetně montáže ovládání motýl materiál niklová mosaz DN15(1/2“)

ks 2,00000 229,89 459,78 Vlastní

22 7212311x2 Kulový kohout závitový PN42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro 

vedení, zemního plynu včetně montáže ovládání páčka materiál niklová mosaz DN25(1“)

ks 2,00000 459,77 919,54 Vlastní

23 7212311x3 Kulový kohout závitový PN42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada s atestem pro 

vedení, zemního plynu včetně montáže ovládání páčka materiál niklová mosaz DN50(2“)

ks 1,00000 1 839,08 1 839,08 Vlastní

24 721234114 Plynový filtr těleso uhlíková ocel GAS FG3-6 PN25 do 70°C vložka PPR materiál tkanina včetně 

montáže, DN25(1“)

ks 1,00000 1 448,28 1 448,28 Vlastní

25 7212341x1 Plynový filtr součást dodávky nástěnného kotle závitové připojení DN20(3/4“) ks 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

26 7212043x1 Středotlaký regulátor tlaku plynu dvoustupňový 180/2kPa pro zemní plyn do Qmax=40,0m3/hod 

včetně, připojovacích fitinek rohové provedení DN20(3/4“)/DN32(5/4“)

ks 1,00000 7 816,09 7 816,09 Vlastní

27 721239101 Montáž armatur se dvěmi závity DN15(1/2“) ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

28 721239102 Montáž armatur se dvěmi závity DN20(3/4“) ks 3,00000 114,94 344,82 Vlastní

29 721239103 Montáž armatur se dvěmi závity DN25(1“) ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

30 7219106 Montáž armatur se dvěmi závity DN50(2“) ks 1,00000 114,94 114,94 Vlastní

31 7314411x1 Deformační tlakoměr kalibrovaný  rozsah 0-5kPa D160mm spodní připojení včetně montáže ks 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní

32 7314411x2 Manometrová smyčka přivařovací typu "U" ks 1,00000 172,41 172,41 Vlastní

33 7314411x3 Manometrový kohout trojcestný zkušební s atestem pro vedení zemního plynu DN20(3/4“) ks 1,00000 172,41 172,41 Vlastní

34 7314411x4 Manometrová přípojka nátrubková M20x1,5 ks 1,00000 172,41 172,41 Vlastní
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Způsobilé výdaje

Vnitřní plynoinstalace

35 731110x21 Uvedení do provozu nástěnného kotle s ohledem na rozvod zemníhop lynu ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

36 731110x22 Odvzdušnění a naplnění NTL plynového potrubí ks 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

37 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplach potrubí do DN50 m 100,00000 114,94 11 494,00 Vlastní

38 230120044 Čištění potrubí profukováním nebo proplach potrubí přes DN50 do DN100 m 15,00000 229,89 3 448,35 Vlastní

39 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplach potrubí přes DN100 do DN150 m 1,20000 344,83 413,80 Vlastní

40 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubído DN150 ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

41 2302300x1 Revize plynoinstalace a vypracování revizní knihy ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

42 2302300x2 Uzemnění venkovního vrchního vedení plynovodu dle ČSN 34 1390 ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

43 7214411x1 Dvoustupňový detektor úniku plynu včetně montáže s polovodičem 12V ks 1,00000 11 494,25 11 494,25 Vlastní

44 7214411x2 Napájecí zdroj pro pevný dvoustupňový detektor včetně montáže, 230V AC, příkon 16VA 

max.výstupní, napětí 12V ss/0,8A

ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

45 7214411x3 Siréna typu KPE akustický výkon 110dB včetně montáže, 12V ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

46 7214411x4 Detektor zaplavení vyhrazeného prostoru s kotli napájení včetně montáže, 12V ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

47 C800-731 A01 731 13-96x1Montáž nástěnných teplovzdušných jednotek spalující palivo zemní plyn včetně odvodu spalin a 

přívodu, spalovacího vzduchu do venkovního prostoru o výkonu do 35kW včetně uvedení do 

provozu s ohledem na

ks 3,00000 2 528,74 7 586,22 Vlastní

48 C800-783 783 61-7611Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standartní antikorozní, 

polomatný povrch žluté barvy potrubí do DN50

m 100,00000 114,94 11 494,00 Vlastní

49 C800-783 783 61-7631Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standartní antikorozní, 

polomatný povrch žluté barvy potrubí přes DN50 do DN100

m 15,00000 229,89 3 448,35 Vlastní

50 C800-783 783 61-7651Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standartní antikorozní, 

polomatný povrch žluté barvy potrubí přes DN100 do DN150

m 1,20000 344,83 413,80 Vlastní

51 C800-783 721 A03 723 72-3201Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti procentní sazbou (%) z ceny vodorovná, 

dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m

% 0,01040 5 747,13 59,77 Vlastní

Celkem 170 154,96

připojení zemního plynu
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Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 11 202,50
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 metrů m3 1,50000 200,00 300,00 Vlastní

2 132301210 Hloubení výkopu, hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 35,00000 120,00 4 200,00 Vlastní

3 132301219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 17,50000 25,00 437,50 Vlastní

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,00000 112,00 3 920,00 Vlastní

5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 10,00000 50,00 500,00 Vlastní

6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,00000 102,00 1 020,00 Vlastní

7 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 10,00000 15,00 150,00 Vlastní

8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mmm m3 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

9 181301101 Roprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo do svahu m3 1,50000 350,00 525,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce a vodoměr. šachta 103 355,00
10 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,10000 1 100,00 110,00 Vlastní

11 311101215 Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech m 1,50000 2 000,00 3 000,00 Vlastní

12 28314148 Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá m 1,00000 13,00 13,00 Vlastní

13 34140966 Vodič signalizační CY 6,00 mm2 - drát včetně pásky m 1,00000 32,00 32,00 Vlastní

14 ceník PSV 800-721 ZTI, 722 11-Propojení dosavadního potrubí (vodovodní přípojka LIT 80 v místě osazení vodoměr. šachty VŠ) 

na její, odříznutý konec přírubovou tvarovkou, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

15 NC1 Betonové tvárnice o rozměru 500/200/250 mm (délka/šířka/výška), 8 ks/m2, vč. dodávky a 

montáže, vodoměrné šachty

m2 17,00000 1 400,00 23 800,00 Vlastní

16 NC2 Beton C35 k obetonování bet. tvárnic + vyhotovení ŽB desky a stropní kce, vč. dodávky, montáž, 

započítána do položky č.15

m3 4,80000 5 500,00 26 400,00 Vlastní

17 NC3 Kari sítě O 8 mm  150/150 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, 

montáž, započítána do položky č. 27)

kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

18 NC4 Bet. prefabrikát - přechodový kónus TBR -Q1 100-60/12 spk kónus, včetné dodávky, montáž 

započítána, do položky č. 15

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

19 NC5 Izolace IPA 400 H nastavená na vnější plochu objektu vodoměr. šachty po celém jejím obvodu, 

vč., dodávky, montáž započítána do položky č. 15

m2 20,00000 200,00 4 000,00 Vlastní

20 NC6 Extrudovaný polystyren tl. 50 mm jako ocharana izolace IPA 400 H proti mechanickému 

poškození,, včetně dodávky a těsních prvků, montáž započítána do položky č. 15

m2 20,00000 150,00 3 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vodovodní přípojka

Stránka 63 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vodovodní přípojka

21 NC7 Betonářská ocel žebříková, v tyčích, délky 6 m, O 6 mm (B500A), včetně dodávky a těsnících 

prvků,, montáž započítaná do položky č. 15

kus 35,00000 500,00 17 500,00 Vlastní

22 NC8 Kari sítě O 8 mm  150/150 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, 

montáž, započítána do položky č. 15

kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

23 NC9 Bet. poklop třídy B - TBN - Q - BEGU/B125, včetně dodávky, montáž započítaná do položky č.15 kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 65 574,70
24 ceník PSV 800-721 ZTI, 722 17-Příplatek k ceně potrubí za montáž trubek z PE do d 63 mm svařovaných na tupu m 3,00000 574,71 1 724,13 Vlastní

25 722290215 Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE 63 m 3,00000 114,94 344,82 Vlastní

26 722290234 Desinfekce vodovodního potrubí PE 63 m 3,00000 229,89 689,67 Vlastní

27 286134114 Trubka tlaková HDPE100 63x5,8 mm PN16, do měrných jednotek započítano potrubí vedené 

uvnitř objektu

m 3,00000 172,41 517,23 Vlastní

28 28614060 Chránička PE d 125 vč. tesnění m 2,50000 459,77 1 149,43 Vlastní

29 28614060 Chránička PE d 160 vč. tesnění m 2,50000 735,63 1 839,08 Vlastní

30 NC10 Přírubový spoj a jeho jištění proti posunu pro litinová potrubí DN 80, včetně dodávky a montáže 

(PN, 16)

kus 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

31 NC11 Přírubový spoj a jeho jištění proti posunu pro potrubí z PE d63mm/DN 50, z tvárné litiny 

opatřený, upínacím kroužkem, epoxidový práškový potah, včetně dodávky a montáže (PN 16)

kus 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

32 NC12 Přírubový oblouk 90o DN 80, provozní tlak PN 16 z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový 

potah,, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 5 172,41 5 172,41 Vlastní

33 NC13 Přírubový oblouk 90o DN 50, provozní tlak PN 16 z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový 

potah,, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 4 482,76 4 482,76 Vlastní

34 NC14 Přírubový přechod FFR 80/50, provozní tlak PN 16, z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový 

potah,, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 3 103,45 3 103,45 Vlastní

35 NC15 Dvoupřírubový kus TP 50/200, provozní tlak PN 16, z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový 

potah,, včetně dodávky a montáže

kus 2,00000 1 954,02 3 908,04 Vlastní

36 NC16 Šoupátko s přírubami DN 50 s hladkým a volným průchodem, vřeteno z nerez - oceli (PN 16), 

včetně, dodávky a montáže

kus 2,00000 5 747,13 11 494,26 Vlastní
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vodovodní přípojka

37 NC17 Montážní vložka/svorník VARIO DN 50, přírubová tvarovka z tvárné litiny o délce v rozsahu 150 

mm -, 207 mm, včetně dodávky a montáže (PN 16)

kus 1,00000 11 264,37 11 264,37 Vlastní

38 NC18 Přírubová zpětná klapka z tvárné litiny DN 50, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 10 114,94 10 114,94 Vlastní

39 NC19 Příruba vnitřní závit DN 50/2" (PN 10), včetně dodávky a montáže kus 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 500,00
40 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 17,00000 500,00 8 500,00 Vlastní

Celkem 188 632,20
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 37 401,00
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 metrů m3 8,00000 200,00 1 600,00 Vlastní

2 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 90,00000 120,00 10 800,00 Vlastní

3 132301219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 45,00000 25,00 1 125,00 Vlastní

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 90,00000 112,00 10 080,00 Vlastní

5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 38,00000 50,00 1 900,00 Vlastní

6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 38,00000 102,00 3 876,00 Vlastní

7 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 38,00000 15,00 570,00 Vlastní

8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mmm m3 30,00000 150,00 4 500,00 Vlastní

9 174101101 Zásyp revizních šachet sypaninou s částicemi menšími než 15 mm se zhutněním m3 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

10 181301101 Roprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo do svahu m3 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 24 800,00
11 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 8,00000 1 100,00 8 800,00 Vlastní

12 311101215 Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech m 8,00000 2 000,00 16 000,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 185 920,20
13 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200 m 225,00000 45,98 10 345,50 Vlastní

14 NC1 Šachtová roura 425, vlnitá korugovaná dl. 1500, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 4 022,99 4 022,99 Vlastní

15 NC2 Teleskopický adaptér 425, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 4 137,93 4 137,93 Vlastní

16 NC3 Poklop lit. 425/třídy B125, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

17 NC4 Šachtové dno KG 315 sběrné X, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 2 988,51 2 988,51 Vlastní

18 NC5 Šachtové dno KG 160 sběrné T, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 3 218,39 3 218,39 Vlastní

19 NC6 Teleskopický adaptér 600, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

20 NC7 Poklop lit. 600/třídy B125, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

21 NC8 Šachtová roura 600, vlnitá korugovaná dl. 1000, včetně dodávky a montáže kus 1,00000 11 494,25 11 494,25 Vlastní

22 NC9 Bodové odvodnění v podobě dvorní vpusti 300/300 mm o stavební výšce 440 mm vyrobenou z 

polymerbetonu, třídy zatížení B 125 slitinovým roštěm a odtokem DN 110 0,430 m pod terénem, 

uloženou do

kus 4,00000 7 471,26 29 885,04 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Kanalizační přípojka
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23 ceník PSV 800-721 ZTI, 721 17-Trubka kanalizační KG PVC SN 4 DN 110, včetně dodávky a montáže m 50,00000 287,36 14 368,00 Vlastní

24 ceník PSV 800-721 ZTI, 721 17-Trubka kanalizační KG PVC SN 4 DN 125, včetně dodávky a montáže m 60,00000 402,30 24 138,00 Vlastní

25 ceník PSV 800-721 ZTI, 721 17-Trubka kanalizační KG PVC SN 4 DN 160, včetně dodávky a montáže m 75,00000 517,24 38 793,00 Vlastní

26 ceník PSV 800-721 ZTI, 721 17-Trubka kanalizační KG PVC SN 4 DN 200, včetně dodávky a montáže m 40,00000 632,18 25 287,20 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 000,00
27 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 60,00000 100,00 6 000,00 Vlastní

Celkem 254 121,20

betonového (C15) klínu o výšce 200 mm s horizontálním přesahem z každé strany vpusti min o 100 mm, vč. kalového koše, dodávky a montáže.
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Díl: 722 VNITŘNÍ VODOVOD 290 615,58
1 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných, včetně dodávky a montáže 

DN25

m 25,00000 413,79 10 344,75 Vlastní

2 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných, včetně dodávky a montáže 

DN32

m 30,00000 551,72 16 551,60 Vlastní

3 722174002 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku 

za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy 

D 20x2,8

m 120,00000 229,89 27 586,80 Vlastní

4 722174003 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku 

za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy 

D 25x3,5

m 10,00000 344,83 3 448,30 Vlastní

5 722174004 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku 

za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy 

D 32x4,4

m 30,00000 459,77 13 793,10 Vlastní

6 722174005 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku 

za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy 

D 40x5,5

m 50,00000 574,71 28 735,50 Vlastní

7 722174006 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku 

za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy 

D 50x6,9

m 10,00000 574,71 5 747,10 Vlastní

8 722174007 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku 

za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy 

D 63x8,6

m 45,00000 804,60 36 207,00 Vlastní

9 722181251 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně 

dodávky, a montáže DN do 22 mm

m 185,00000 95,40 17 649,00 Vlastní

10 722181252 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně 

dodávky, a montáže DN přes 22 do 45 mm

m 90,00000 140,23 12 620,70 Vlastní

11 722181253 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně 

dodávky, a montáže DN přes 45 do 63 mm

m 45,00000 167,82 7 551,90 Vlastní

12 722190401 Zřízování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 ks 85,00000 252,87 21 493,95 Vlastní

13 722212440 Orientační štítky na zeď soubor 3,00000 287,36 862,08 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vnitřní rozvody ZTI
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14 722220111 Armatura s jedním závitem - nástěnky pro výtokový ventil, včetně dodávky a montáže ks 17,00000 172,41 2 930,97 Vlastní

15 722220121 Armatura s jedním závitem - nástěnky pro vodovodní baterii G1/2" - průchozí nástěnka 20x1/2", 

včetně, dodávky a montáže

pár 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

16 722220161 Univerzální nástěnný komplet 20x1/2", včetně dodávky a montáže ks 16,00000 287,36 4 597,76 Vlastní

17 722220162 Univerzální nástěnný komplet 25x1/2", včetně dodávky a montáže ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

18 722221134 Výtokový ventil (VV) v podobě kulového uzávěru v pákovém provedení do 0°C s připojením na 

hadici,, materiál niklová mosaz, včetně dodávky a montáže G3/4"

ks 2,00000 287,36 574,72 Vlastní

19 722224116 Kohout plnící a vypouštěcí, osazený na přívodním potrubí SV k zásobníkovému ohřívači TV pro, 

konstrolu zpětné armatury G3/4"

ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

20 NC1 Armatura s jedním závitem vnitřním 1",závitová fitinka mosazná v podobě koncového kusu pro 

napojení, plastové hadice průměru 25 mm osazená na pojistný ventil, včetně dodávky bez 

montáže G1"

ks 1,00000 402,30 402,30 Vlastní

21 722229103 Montáž výše uvedené vodovodní armatury s jedním závitem G 1" ks 1,00000 57,47 57,47 Vlastní

22 722230101 Armatury se dvěma závity - kulové kohouty s odvodňovacím ventilem, včetně dodávky a 

montáže, G 1/2"

ks 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

23 722231053 Armatury se dvěma závity - šoupátka mosazná PN 10, včetně dodávky a montáže, instalovaná k, 

hydrantovým skříním G 1"

ks 2,00000 459,77 919,54 Vlastní

24 722231056 Armatury se dvěma závity - šoupátka mosazná PN 10, včetně dodávky a montáže, instalovaná k, 

hydrantovým skříním G 2"

ks 1,00000 1 954,02 1 954,02 Vlastní

25 722231072 Armatury se dvěma závity - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže G 1/2" ks 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

26 722231077 Armatury se dvěma závity - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže G 2" ks 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

27 722232122 Armatury se dvěma závity - kulové kohouty plnoprůtokové, včetně dodávky a montáže G 1/2" ks 4,00000 229,89 919,56 Vlastní

28 722232124 Armatury se dvěma závity - kulové kohouty plnoprůtokové, včetně dodávky a montáže G 1" ks 1,00000 459,77 459,77 Vlastní

29 722232127 Armatury se dvěma závity - kulové kohouty plnoprůtokové, včetně dodávky a montáže G 2" ks 2,00000 1 839,08 3 678,16 Vlastní

30 722234263 Armatury se dvěma závity - filtr mosazný PN 16, včetně dodávky a montáže G 1/2" ks 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

31 734421102 Manometr radiální o průměru 63 mm se spodním napojením 1/4", rozsahu měření 0 - 16 bar, 

včetně, dodávky a montáže

ks 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní
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32 722250133 Hydrantový systém celoplechový D25/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m a ekvivalentem hubice 

6 mm o, rozměru skříně 650/650/285 mm bez uzavírací armatury (zahrnuta v položce č.21), 

včetně dodávky a

ks 2,00000 10 229,89 20 459,78 Vlastní

33 722263215 Závitový horizontální vodoměr DN 40 pro vodu do 40°C o  jmenovitém průtoku Qn 10 m3/hod s, 

připojovacími závity 2", vícevtokový, mokroběžný se zabudovaným filtrem, včetně montáže a 

dopravy

ks 1,00000 4 137,93 4 137,93 Vlastní

34 NC2 Připojovací fitinka z mosazi k vodoměru 2", včetně dodávky a montáže ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

35 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100 m 320,00000 34,48 11 033,60 Vlastní

36 722290234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 320,00000 45,98 14 713,60 Vlastní

37 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech do 6m výšky

t 1,06306 5 747,13 6 109,54 Vlastní

38 998722181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 1,06306 5 747,13 6 109,54 Vlastní

Díl: 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 598 508,56
39 725111132 Splachovací nádržka určená pro výlevku VL č. 1 (položka č.22), přívod SV 3/8", včetně dodávky 

a, montáže

soubor 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

40 725112022 Klozet závěsný s délkou 530 mm, šířky 360 mm s hlubokým splachováním 3l - 4,5 l, h. hrana 

sedátka ve, výšce 400 mm nad podlahou, vč. napojovací soupravy pro závěsné klozety DN 110, 

dodávky a montáže

soubor 7,00000 4 252,87 29 770,09 Vlastní

41 7251120x01 Závěsný klozet s prodlouženou délkou 700 mm a hlubokým splachováním, šířky 360 mm pro 

bezbariérové, využití - v. sedu 460 mm, součástí duroplastové sedátko, vč. dodávky, bez 

montáže

soubor 1,00000 6 321,84 6 321,84 Vlastní

42 725112182 Keramický kombiklozet se svislým odpadem o 100 mm a hlubokým splachováním 3-4,5 litrů, osa 

odpadu, min 70 mm od obvodového zdiva (přesný rozsah nutno koordinovat dle přesného typu), 

k napojení na

soubor 5,00000 4 367,82 21 839,10 Vlastní

43 725119125 Montáž výše uvedeného závěsného klozetu pro handicapované, položka č. 3 soubor 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní

odpad použito odpadní koleno, rozvod SV ukončen rohovým ventilem RV 1/2" x 3/8",, součástí duroplastové sedátko, vč. dodávky a montáže

montáže
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44 725121529 Keramická pisoárová mísa s termickým splachováním, h. hrana ve výšce 650 mm nad podlahou, 

odpad, průměru 50 mm 385 mm nad podlahou, přívod vody r 1/2" 585 mm nad podlahou, vč. 

dodávky a montáže

soubor 9,00000 11 264,37 101 379,33 Vlastní

45 725211601 Keramické umyvadlo bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrou DN 50, připevněné na 

stěnu šrouby,, bílé bez sloupu nebo krytu na sifon, včetně dodávky a montáže š 500 mm

soubor 12,00000 1 724,14 20 689,68 Vlastní

46 725211681 Keramické zdravotní umyvadlo pro tělesně handicapované š. 640 mm, připevněné na stěnu 

šrouby, vč., šetřícího sifonu DN 40 s roztečí rohových ventilů 200 mm, dodávky a montáže, 

naopak bez výtokových

soubor 1,00000 6 321,84 6 321,84 Vlastní

47 725211701 Keramické stěnové umývátko š. 450 mm bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrou DN 

50, připevněné, na stěnu šrouby, bílé bez sloupu nebo krytu na sifon, včetně dodávky a montáže 

š 450 mm

soubor 1,00000 1 379,31 1 379,31 Vlastní

48 725241113 Akrylátová čtvercová sprchová vanička o rozměru 1000/1000 mm, vč. instalačních nožiček, 

dodávky a, montáže

soubor 1,00000 5 172,41 5 172,41 Vlastní

49 725245163 Posuvné dveře dvoudílné š. 1000 mm opatřené bezpečnostním sklem tl. 6 mm, včetně dodávky 

a montáže

soubor 1,00000 8 620,69 8 620,69 Vlastní

50 725291511 Plastový dávkovač tekutého mýdla, včetně dodávky a montáže soubor 14,00000 574,71 8 045,94 Vlastní

51 725291531 Zásobník na papírové ručníky v roli v plastovém provedení, včetně dodávky a montáže soubor 6,00000 1 149,43 6 896,58 Vlastní

52 NC3 Držák na toaletní papír s krytem v chromovém provedení, včetně dodávky a montáže soubor 13,00000 1 149,43 14 942,59 Vlastní

53 NC4 WC souprava na stěnu, včetně kartáče v chromovém provedení, do ceny zahrnuta dodávka a 

montáž

soubor 13,00000 1 149,43 14 942,59 Vlastní

54 NC5 Odpadkový koš z leštěné nerezi o obejmu 5,0 litrů, včetně dodávky soubor 13,00000 1 149,43 14 942,59 Vlastní

55 7252917x01 Madlo toaletní sklopné, šířky 800 mm osazné u závěsného klozetu blíže do prostoru, nerez 

provedení,, včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

56 7252917x02 Madlo toaletní pevné, šířky 900 mm osazné blíže ke stěně, nerez provedení, včetně dodávky a 

montáže

soubor 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

57 NC6 Pisoárová stěna/keramická o rozměru 10/66/41 cm (Š/V/H), včetně dodávky, montáže a jeho, 

příslušenství

soubor 9,00000 4 482,76 40 344,84 Vlastní

(součástí dodávky RV 1/2"x3/8")

armatur, výška horní hrany 800 mm, rozvod vody 605mm, vše od podlahy, včetně dodávky a montáže
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58 NC7 Drátěný držák chromovaný dl. 30 cm ke sprchovým koutům, včetně dodávky a montáže soubor 12,00000 1 149,43 13 793,16 Vlastní

59 725311111 Jednoduchý nerezový dřez s odkapávací plochou 560/480 mm se zápachovou uzávěrkou DN 50, 

bez, výtokových armatur, vestavěný do kuchyňské linky, včetně dodávky a montáže

soubor 2,00000 2 988,51 5 977,02 Vlastní

60 725331111 Keramická samostatně stojící výlevka se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm bez výtokových 

amatur a, splachovací nádrže s vodorovným odpadem, včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 4 022,99 4 022,99 Vlastní

61 725535212 Pojistný ventil DN 20/DN 25 (10 bar) v rámci pojistné skupiny armatur k zásobníkovému ohřívači, 

vč., dodávky a montáže G 3/4"

soubor 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní

62 7258131x01 Rohový ventil, 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávky bez montáže soubor 38,00000 287,36 10 919,68 Vlastní

63 725819401 Montáž rohových ventilů s připojovací trubičkou 1/2"x3/8" soubor 38,00000 57,47 2 183,86 Vlastní

64 725821312 Nástěnná sprchová baterie v pákovém provedení s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

300 mm, instalovaná k výlevce VL č.1, včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 1 839,08 1 839,08 Vlastní

65 725821326 Stojánková páková baterie (dřezová) s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm,včetně 

dodávky a, montáže

soubor 2,00000 2 068,97 4 137,94 Vlastní

66 725822612 Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpustí, včetně dodávky a monzáže soubor 14,00000 2 298,85 32 183,90 Vlastní

67 725841353 Nástěnná sprchová baterie s přepínačem, sprchovou růžicí O 200 mm a ruční sprchou O 100 

mm s délkou, hadice 1,7 m, teleskopický sloup výškově nastavitelný, včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 8 620,69 8 620,69 Vlastní

68 7258413x01 Sprchový set (kompletní dodávka) obsahující samouzávěrovu sprchovou baterii se směšováním 

a, nastavitelným omezovačem teploty v chromovém provedení, včetně podmítkové sprchové 

sady na

soubor 12,00000 11 724,14 140 689,68 Vlastní

69 725849414 Montáž výše uvedeného sprchového setu (pložka č. 30) soubor 12,00000 1 724,14 20 689,68 Vlastní

70 732331714 Expanzní tlaková nádoba s membránou, bez pojistného ventilu o objemu 25 l a provozním tlaku 

10 bar s, připojovacím T-kusem, včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

předmíchání studené (1/2“) a teplé vody (1/2“), s možností nastavení doby průtoku 5- 30 s o rozměrech 149 / 138 / 120 mm, hloubka zabudování: 80 – 104 

mm, vnitřní závit g 1/2“ do ceny rovněž zpočítána sprchová hlavice s ramenem v chromu, dodávka, montáž viz níže.
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71 732331201 Závitové mokroběžné cirkulační čerpadlo pro TV (elektronicky řízené) s integrovanými spínacími, 

hodinami schopné při navržených podmínkách výkonu 0,06 l/s (0,215 m3/hod) při dopravní výšce 

1,0 m,

soubor 1,00000 14 367,82 14 367,82 Vlastní

72 725980123 Přístupová plastová dvířka o rozměrech 30/30 cm s barevnou povrchovou úpravou zpřístupňující 

čistící, tvarovky a uzávěry vody KK (provedení motýl) k pisoárovým mísám, včetně dodávky a 

montáže

kus 6,00000 344,83 2 068,98 Vlastní

73 725980123 Přístupová dvířka z ocelového plechu o rozměru 40/40  zpřístupňující hlavní uzavírací armaturu Š 

DN, 50 ve výklenku obvodového zdiva, vč. čtyřhranného klíče, dodávky a montáže

kus 1,00000 459,77 459,77 Vlastní

74 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, 

vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,88041 2 873,56 2 529,91 Vlastní

75 998725181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,88041 2 873,56 2 529,91 Vlastní

Díl: _3 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE 43 725,98
76 726111031 Zazděný předstěnový instalační systém  pro závěsné klozety, ovládání zepředu, stavební výška 

1080 mm, , včetně dodávky a montáže

soubor 8,00000 5 402,30 43 218,40 Vlastní

77 998726112 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, 

vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,07360 3 448,28 253,79 Vlastní

78 998726181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,07360 3 448,28 253,79 Vlastní

Díl: 721 VNITŘNÍ KANALIZACE 213 506,20
79 721173401 Potrubí z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti, včetně dodávky a montáže 

DN, 110

m 50,00000 402,30 20 115,00 Vlastní

80 721173402 Potrubí z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti, včetně dodávky a montáže 

DN, 125

m 50,00000 517,24 25 862,00 Vlastní

81 721174025 Potrubí z plastových trub (PP), odpadní splaškové potrubí o jmenovité světlosti včetně dodávky 

a, montáže; Poznámka:v měrných jednotkách zahrnuto rovněž větrací potrubí

m 20,00000 632,18 12 643,60 Vlastní

82 721174041 Potrubí z plastových trub (PP, HT Systém), připojovací potrubí, včetně spojovacího a 

upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže Dn 32

m 3,00000 183,91 551,73 Vlastní

připojovací rozměry 1/2", jmenovité napětí 1x230 V, příkon 7 W, el. proud 0,07 A, čistá hmotnost 0,94 kg, rozteč mezi připojovacími hrdly 80 mm
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83 721174042 Potrubí z plastových trub (PP, HT Systém), připojovací potrubí, včetně spojovacího a 

upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže DN 40

m 12,00000 206,90 2 482,80 Vlastní

84 721174043 Potrubí z plastových trub (PP, HT Systém), připojovací potrubí, včetně spojovacího a 

upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže DN 50

m 30,00000 229,89 6 896,70 Vlastní

85 721174045 Potrubí z plastových trub (PP, HT Systém), připojovací potrubí, včetně spojovacího a 

upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže DN 110

m 10,00000 459,77 4 597,70 Vlastní

86 721194105 Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně dodávky a 

montáže DN, 50

kus 42,00000 57,47 2 413,74 Vlastní

87 721194109 Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně dodávky a 

montáže DN, 110

m 14,00000 114,94 1 609,16 Vlastní

88 721211421 Podlahová vpust se svislým odtokem DN 50, mřížka nerez 115x115 mm, včetně dodávky a 

montáže

kus 4,00000 1 724,14 6 896,56 Vlastní

89 7212121x01 Celonerezový žlab dl. 2,9 m (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu a třemi 

odtoky, DN 50. stavební výška žlábku je 20 mm, v místě odtoku je nerezový plně rozebíratelný a 

čistitelný

kus 2,00000 19 310,34 38 620,68 Vlastní

90 7212121x02 Celonerezový žlab dl. 5,8 m (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu a šesti 

odtoky, DN 50. stavební výška žlábku je 20 mm, v místě odtoku je nerezový plně rozebíratelný a 

čistitelný

kus 1,00000 42 413,79 42 413,79 Vlastní

91 721219114 Montáž výše uvedených odvodňovacích žlabů (položky č. 11,12) kus 3,00000 1 724,14 5 172,42 Vlastní

92 7212265x01 Dřezová zápachová uzávěrka typu DN 40  napojená na neutralizační box kus 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

93 7222511x01 Plastová hadice průměru 25 mm pro odvedení kondenzátu instalovaná mezi PV a kalichem pro 

úkapy,, včetně dodávky a montáže

m 5,00000 75,86 379,30 Vlastní

94 721242115 Lapače střešních splavenin vyrobené z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže DN110 kus 9,00000 1 839,08 16 551,72 Vlastní

sifon s průtokem 0,62 l/s. v místě sifonu je stavební výška celé sestavy (žlab/sifon) 79 mm.

Okraj žlabu opatřen přírubou pro napojení stěrkové hydroizolace, horizontálním odtokem DN 50 s nízkým sifonem a krycím roštem, včetně dodávky bez 

montáže

sifon s průtokem 0,62 l/s. v místě sifonu je stavební výška celé sestavy (žlab/sifon) 79 mm.

Okraj žlabu opatřen přírubou pro napojení stěrkové hydroizolace, horizontálním odtokem DN 50 s nízkým sifonem a krycím roštem, včetně dodávky bez 

montáže
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95 7212421x01 Filtrační koš s integrovaným přepadem, plastový, uložený do "kotlíku" klempířského výrobku 

proti, zachytávání nečistot (nutno koordinovat rozměry dle přesného typu), včetně dodávky a 

montáže

kus 4,00000 1 724,14 6 896,56 Vlastní

96 721273154 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže DN 110 kus 2,00000 1 149,43 2 298,86 Vlastní

97 721270111 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 175,00000 45,98 8 046,50 Vlastní

98 NC8 Geberit Silent - dvojité připojovací koleno 90°, včetně dodávky 100/90, montáž započítaná do 

položky, č.2 v části A05

kus 2,00000 1 149,43 2 298,86 Vlastní

99 NC9 Kalich pro úkapy k odvedení kondenzátu z VZT, včetně dodávky a montáže 5/4" kus 3,00000 1 149,43 3 448,29 Vlastní

100 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu, vodorovná 

dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,23799 5 747,13 1 367,76 Vlastní

101 998721181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,23799 5 747,13 1 367,76 Vlastní

Celkem 1 146 356,32
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Díl: M22 Sdělovací technika 217 621,85
1 NC01 Ústředna EPS APOLLO F 2 B010190-00 ks 1,00000 37 267,82 37 267,82 Vlastní

2 NC02 Akumulátor GP CSB 12V 7,0 Ah. AKU GP-12/7Ah ks 2,00000 5 886,21 11 772,42 Vlastní

3 NC03 Hlásič multisenzorový APOLLO SOTERIA SA5100-700APO ks 22,00000 114,94 2 528,68 Vlastní

4 NC04 Patice hlásiče s X-PERT kartou SOTERIA SA5000-200APO ks 22,00000 1 582,76 34 820,72 Vlastní

5 NC05 Hlásič tlačítkový s izolátorem APOLLO 55200-908APO ks 1,00000 1 971,26 1 971,26 Vlastní

6 NC06 Siréna SONOS s majákem PSC-0013 ks 5,00000 757,47 3 787,35 Vlastní

7 NC08 Testovací plyn pro optické a multisenzorové hlásiče kpl. 1,00000 570,11 570,11 Vlastní

8 NC09 Provozní kniha systému DPS ks 1,00000 390,80 390,80 Vlastní

9 NC10 Drobný instalační + spojovací materiál - instalace technologie kpl. 1,00000 2 298,85 2 298,85 Vlastní

10 NC11 Pronájem plošiny kpl. 1,00000 22 988,51 22 988,51 Vlastní

11 NC12 Kabel PRAFlaCom 1 x 2 x 0,8 m 420,00000 29,77 12 503,40 Vlastní

12 NC13 Kabel EUROFIRE 180 S 2 x 2 x 1 m 20,00000 36,55 731,00 Vlastní

13 NC15 Kabel EUROFIRE 180 S 2 x 1 m 110,00000 33,10 3 641,00 Vlastní

14 NC16 Kabel napájecí EUROFIRE 180 N 3 x 1,5 m 14,00000 33,56 469,84 Vlastní

15 NC17 Instalační trubka TURBO FLEX UNIVOLT pr. 23 m 80,00000 44,14 3 531,20 Vlastní

16 NC18 Trubka instalační - pevná B2ca S1d1a1 HL SYSTÉM HLTG 1216 B s příchytkami m 280,00000 14,71 4 118,80 Vlastní

17 NC19 Instalační + spojovací materiál,krabice, krabice s požární odolností kpl. 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

18 NC20 Těsnící tmel požárně odolných prostupů PROMAT nebo HILTI kpl. 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

19 NC21 Certifikovaná příchytka s požární odolnosti - nastřelovací nebo s turbo šroubem ( HL Systém, 

HILTI )

ks 300,00000 21,38 6 414,00 Vlastní

20 NC22 Montáž rozvodů systému kpl. 1,00000 37 931,03 37 931,03 Vlastní

21 NC23 Montáž technologie kpl. 1,00000 11 494,25 11 494,25 Vlastní

22 NC23 Oživení, naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz kpl. 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

23 NC25 Výchozí revize, kontrola provozuschopnosti syst. DPS dle vyhl.246/2001 sbírky, koordinanční 

zkoušky

kpl. 1,00000 4 597,70 4 597,70 Vlastní

24 NC26 Utěsnění požárních prostupů kpl. 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní

25 NC27 Režijní náklady kpl. 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

DPS
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
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DPS

Celkem 217 621,85
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Díl: M23 STL PLYNOVOD 32 672,38
1 2302003x1 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení stávajícího potrubí k tomu určenými, 

kleštěmi potrubí vnějšího průměru 110x6,3mm

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

2 230205055 Montáž potrubí PE průměru 110x6,3mm m 5,00000 574,71 2 873,55 Vlastní

3 230205255 Montáž trubních dílů PE,PP elektrotvarovky nebo svařované na tupo vnějšího průměru 110mm 

tl.stěny 6,, 3mm

ks 4,00000 574,71 2 298,84 Vlastní

4 230210004 Montáž opláštění izolace svarů ovinem páskou za studena 4vrstvy m2 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

5 230230018 Hlavní tlaková zkouška potrubí vzduchem 0,60MPa vnějšího průměru 110x6,3mm m 5,00000 172,41 862,05 Vlastní

6 230250011 Montáž uzemnění potrubí zemního plynu anodového vodorovného do 100m m 5,00000 172,41 862,05 Vlastní

7 230250021 Montáž objektů spojovacích SO1-napojení AU a spojení s SO2 ks 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

8 7211701x1 Plastové potrubí typu PE-HD těžká řada 0,40MPa SDR17,6 s atestem pro vedení plynu ČSN EN 

155 barva, černá s oranžovými pruhy průměru 110x6,3mm

m 5,00000 402,30 2 011,50 Vlastní

9 7211701x2 Elektrotvarovka MB spojka s lehce vyrazitelným dorazem s odkrytou topnou spirálou, indikátor, 

vizuální kontroly svařování pro svařování na tupo pro SDR11 PE100 vnějšího průměru 110mm 

délky 159mm

ks 2,00000 1 149,43 2 298,86 Vlastní

10 7211701x3 Elektrotvarovka W90° koleno s odkrytou topnou spirálou, indikátor vizuální kontroly svařování 

pro, svařování na tupo pro SDR11 PE100 vnějšího průměru 110mm

ks 2,00000 1 379,31 2 758,62 Vlastní

11 88912111 Orientační tabulka na zdivu ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

12 HZS1 Úprava podloží před pokládkou plynového potrubí hod 0,50000 574,71 287,36 Vlastní

13 HZS2 Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

14 HZS3 Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

15 460490012 Zakrytí potrubí výstražnou fólií šířky 33cm m 5,00000 22,99 114,95 Vlastní

16 4604900x1 Signalizační vodič CY2.5 m 5,00000 40,23 201,15 Vlastní

17 46002 Napojení signalizačního vodiče na stávající kompl. 2,00000 1 724,14 3 448,28 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 600,00
18 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,00000 170,00 170,00 800-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

STL přeložka plynovodu

tyč svařované elektrospojkou
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

STL přeložka plynovodu

nové místo napojení : 1*1*1 1,00000

19 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,00000 250,00 250,00 800-1 RTS 21/ I

nové místo napojení : 1*1*1 1,00000

20 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,00000 20,00 80,00 800-1 RTS 21/ I

přeložka : 0,8*1*5 4,00000

21 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,00000 25,00 100,00 800-1 RTS 21/ I

přeložka : 0,8*1*5 4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 440,00
22 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,40000 1 100,00 440,00 827-1 RTS 21/ I

0,8*5*0,1 0,40000

Díl: 1 Zemní práce 5 817,00
23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,24000 1 100,00 1 364,00 800-1 RTS 21/ I

5*0,8*(0,2+0,11) 1,24000

24 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,00000 170,00 850,00 800-1 RTS 21/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

STL přeložka plynovodu

výkop : 1+4 5,00000

25 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 50,00000 15,00 750,00 800-1 RTS 21/ I

5*10 50,00000

26 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 5,00000 150,00 750,00 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 4+1 5,00000

27 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 5,00000 250,00 1 250,00 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 4+1 5,00000

28 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 5,00000 25,00 125,00 800-1 RTS 21/ I

jáma : 1*1 1,00000

rýha : 0,8*5 4,00000

29 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,65000 130,00 84,50 800-1 RTS 21/ I

jáma : 1*1*(1-0,1-0,3-0,47) 0,13000

rýha : 5*0,8*(1-0,1-0,3-0,47) 0,52000

30 58330002.AR štěrkopísek t 1,17000 550,00 643,50 SPCM RTS 21/ I

zásyp : 0,65*1,8 1,17000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 363,09
31 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 4,03431 90,00 363,09 827-1 RTS 21/ I

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

STL přeložka plynovodu

Celkem 39 892,47
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Díl: VN Vedlejší náklady 409 437,67
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 155 000,00 155 000,00 RTS 21/ I

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 21/ I

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 69 437,67 69 437,67 RTS 21/ I

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 21/ I

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 21/ I

6 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 141 000,00
8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ I

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vedlejší a ostaní náklady způsobilé výdaje

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vedlejší a ostaní náklady způsobilé výdaje

11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 21/ I

14 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ I

15 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 54 000,00 54 000,00 RTS 21/ I

Celkem 550 437,67

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 352 228,75
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 367,72725 113,00 41 553,18 800-1 RTS 21/ I

odkop na -0,55 : 0,55*42,05*15,9 367,72725

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 367,72725 25,00 9 193,18 800-1 RTS 21/ I

odkop na -0,55 : 0,55*42,05*15,9 367,72725

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 71,30640 320,00 22 818,05 800-1 RTS 21/ I

výkop základů na -1,35 : (1,35-0,55)*0,6*(42,05*2+14,7*2+1,5*3) 56,64000

(1-0,55)*0,6*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95) 14,26950

0,98*1,35*0,3 0,39690

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 71,30640 25,00 1 782,66 800-1 RTS 21/ I

výkop základů na -1,35 : (1,35-0,55)*0,6*(42,05*2+14,7*2+1,5*3) 56,64000

(1-0,55)*0,6*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95) 14,26950

0,98*1,35*0,3 0,39690

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 71,30640 112,00 7 986,32 800-1 RTS 21/ I

rýha : 71,3064 71,30640

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 439,03365 170,00 74 635,72 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 367,72725 367,72725

71,3064 71,30640

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 4 390,33650 15,00 65 855,05 800-1 RTS 21/ I

439,03365*10 4 390,33650

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 439,03365 12,00 5 268,40 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 367,72725 367,72725

71,3064 71,30640

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 668,88900 20,00 13 377,78 800-1 RTS 21/ I

základy : 15,9*42,05 668,59500

0,98*0,3 0,29400

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 439,03365 250,00 109 758,41 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 367,72725 367,72725

71,3064 71,30640

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 742 723,35
11 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 89,89800 1 100,00 98 887,80 800-2 RTS 21/ I

pod zákl desku mezi pasy plocha dle cad : 0,15*(147,9+250,32+131,97+69,13) 89,89800

12 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 97,69500 2 459,00 240 232,01 801-1 RTS 21/ I

zákl deska : 0,15*(15,6*41,75) 97,69500

13 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 17,20500 1 045,00 17 979,23 801-1 RTS 21/ I

zákl deska : 0,15*(15,6*2+41,75*2) 17,20500

14 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 17,20500 126,00 2 167,83 801-1 RTS 21/ I

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

zákl deska : 0,15*(15,6*2+41,75*2) 17,20500

15 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 5,16388 44 827,00 231 481,25 801-1 RTS 21/ I

zákl deska : ((15,6*41,75)/3,36)*(26,64/1000) 5,16388

16 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 61,05540 2 459,00 150 135,23 801-1 RTS 21/ I

zákl pasy : (1,35-0,65)*0,6*(42,05*2+14,7*2+1,5*3) 49,56000

(1-0,65)*0,6*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95) 11,09850

0,98*1,35*0,3 0,39690

17 274354013R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 1,00000 690,00 690,00 801-1 RTS 21/ I

DN 125 : 1 1,00000

18 274354043R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 801-1 RTS 21/ I

300/450 : 1 1,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 128 366,84
19 311112130RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 m2 14,33750 1 426,00 20 445,28 801-1 RTS 21/ I

zákl pasy : 0,25*(1,5*3) 1,12500

0,25*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95) 13,21250

20 311112140RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20 m2 28,37500 1 660,00 47 102,50 801-1 RTS 21/ I

zákl pasy obvod : 0,25*(42,05*2+14,7*2) 28,37500

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

21 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 579,60550 1 121,00 649 737,77 801-1 RTS 21/ I

1np : 3,5*(41,75*2+15*2+8,75+10,2+14,8+9+17) 606,37500

štíty : 39,08*2 78,16000

-2*2,5 -5,00000

-2*0,75 -1,50000

-1,75*0,75*6 -7,87500

-2*2,75 -5,50000

-1,75*0,75*4 -5,25000

-2*2,75 -5,50000

-1,25*1,75 -2,18750

-1,25*0,75*2 -1,87500

-2*0,75 -1,50000

-2*2,5*2 -10,00000

-1,9*2,02 -3,83800

-1*2,5-1*2,5 -5,00000

-2*2,5*3 -15,00000

-3,1*2,5 -7,75000

-2*0,75*5 -7,50000

-0,9*2,02 -1,81800

-1,8*1,97 -3,54600

-1*2,02 -2,02000

-0,9*2,02 -1,81800

-0,9*2,02*2 -3,63600

-1,95*1,25 -2,43750

-1,05*2,15 -2,25750

-1,05*2,02 -2,12100
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

22 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,30570 42 000,00 12 839,40 801-1 RTS 21/ I

ztracené bednění : 

Začátek provozního součtu

  zákl pasy : (1,5*3) 4,50000

  (15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95) 52,85000

  zákl pasy obvod : (42,05*2+14,7*2) 113,50000

  Mezisoučet 170,85000

Konec provozního součtu

2R10 vodorovně : 170,85*2*(0,617/1000) 0,21083

R10 svisle á 500 : (170,85/0,5)*(0,25+0,2)*(0,617/1000) 0,09487

23 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 330,00 330,00 801-1 RTS 21/ I

P15 : 1 1,00000

24 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 353,00 1 412,00 801-1 RTS 21/ I

P14 : 4 4,00000

25 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 20,00000 437,00 8 740,00 801-1 RTS 21/ I

P8 : 4*5 20,00000

26 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 20,00000 605,00 12 100,00 801-1 RTS 21/ I

P6 : 4*5 20,00000

27 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 24,00000 1 064,00 25 536,00 801-1 RTS 21/ I

P7 : 4*6 24,00000

28 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,05695 10 000,00 569,50 801-1 RTS 21/ I

Včetně dodávky překladů.

včetně distančních prvků
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Cen. 

soustava / 

platnost
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P10 : (1,84/1000)*2,25*2*2 0,01656

P11 : (1,36/1000)*1,35*2 0,00367

P12 : (1,36/1000)*1,25*2*10 0,03400

P16 : (1,36/1000)*1,0*2 0,00272

29 317941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 240 mm t 0,98464 42 000,00 41 354,88 801-1 RTS 21/ I

P1 : (36,2/1000)*2*3,6 0,26064

P2 : (36,2/1000)*2*2*3,5 0,50680

P3 : (36,2/1000)*2*3 0,21720

30 342012322RT4 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost 

EI 45

m2 63,30025 1 200,00 75 960,30 801-1 RTS 21/ I

půda : 3,2*7,85+2,025*7,85 41,01625

čela dle cad : 11,93*2 23,86000

-0,8*1,97 -1,57600

31 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 271,42300 599,00 162 582,38 801-1 RTS 21/ I

1np : 3,58*(6+6+6+3,2+9,9+6+3,95+2,6+2,6+2,7+1,35+1,9+3,7+1,5+1+7,9+5,85+2,2+5,85+3) 297,85600

-0,8*2*3 -4,80000

-1,8*2 -3,60000

-0,8*2*4 -6,40000

-1*2,02 -2,02000

-0,6*2 -1,20000

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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Cen. 
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

-1*2 -2,00000

-1*2,95 -2,95000

-0,9*2,07 -1,86300

-0,8*2 -1,60000

32 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 74,05500 659,00 48 802,25 801-1 RTS 21/ I

1np : 3,58*(6+3,3+2,4+1+3,2+3,2+2,15) 76,07500

-1*2,02 -2,02000

33 342263528RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 800x800 mm, požární odolnost EI 30 kus 1,00000 9 300,00 9 300,00 801-1 RTS 21/ I

viz POZ ovládání oken : 1 1,00000

34 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 9,45000 800,00 7 560,00 801-1 RTS 21/ I

instalační předstěna : 

206 : 1,5*2,7 4,05000

207 : 1,5*1,8 2,70000

210 : 1,5*1,8 2,70000

35 342266111RT2X Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, m2 2,20000 832,00 1 830,40 Vlastní

opláštění ovládání oken POZ : 1*1+(3*1*0,4) 2,20000

36 132301300000R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 30,0 

mm; b = 30,0 mm

kg 40,39200 38,00 1 534,90 SPCM RTS 21/ I

P11 : (1,36)*1,35*2 3,67200

P12 : (1,36)*1,25*2*10 34,00000

P16 : (1,36)*1,0*2 2,72000

37 132301410000R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 

mm

kg 16,56000 38,00 629,28 SPCM RTS 21/ I

P10 : (1,84)*2,25*2*2 16,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 841 069,15

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

38 411133902R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m kus 74,00000 2 298,00 170 052,00 801-2 RTS 21/ I

S1 : 11 11,00000

S2 : 1 1,00000

S3 : 1 1,00000

S4 : 13 13,00000

S5 : 2 2,00000

S6 : 6 6,00000

S7 : 2 2,00000

S8 : 6 6,00000

S9 : 2 2,00000

S10 : 13 13,00000

S11 : 2 2,00000

S12 : 12 12,00000

S13 : 1 1,00000

S14 : 1 1,00000

S15 : 1 1,00000

39 411364611RT1 Výztuž k přerušení tepelného mostu předsazených konstrukcí prvek k přerušení tepelného mostu 

pro propojení atik a krátkých konzol,  , výška prvku 150 - 250 mm, bez požární odolnosti

kus 2,00000 4 210,00 8 420,00 801-1 RTS 21/ I

ISO : 2 2,00000

40 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 4,47120 3 200,00 14 307,84 801-1 RTS 21/ I

P4 : 0,24*0,24*2,5*13 1,87200

P5 : 0,24*0,3*2,25*10 1,62000

bez závěsných háků

usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P1 : 0,24*0,3*3,6 0,25920

P2 : 0,24*0,3*3,5*2 0,50400

P3 : 0,24*0,3*3 0,21600

41 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 53,20800 650,00 34 585,20 801-1 RTS 21/ I

P4 : (0,24*2,5*2+0,3*2)*13 23,40000

P5 : (0,24*2,25*2+0,3*1,75)*10 16,05000

P1 : 0,24*2*3,6+0,3*3,1 2,65800

P2 : (0,24*2*3,5+0,3*3)*2 5,16000

P3 : 0,24*2*3+0,3*2,5 2,19000

dobetonovávka ve stropu : 15*0,25 3,75000

42 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 53,20800 250,00 13 302,00 801-1 RTS 21/ I

P4 : (0,24*2,5*2+0,3*2)*13 23,40000

P5 : (0,24*2,25*2+0,3*1,75)*10 16,05000

P1 : 0,24*2*3,6+0,3*3,1 2,65800

P2 : (0,24*2*3,5+0,3*3)*2 5,16000

P3 : 0,24*2*3+0,3*2,5 2,19000

dobetonovávka ve stropu : 15*0,25 3,75000

43 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 23,55750 443,00 10 435,97 801-1 RTS 21/ I

P4 : (0,3*2)*13 7,80000

P5 : (0,3*1,75)*10 5,25000

P1 : 0,3*3,1 0,93000

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P2 : (0,3*3)*2 1,80000

P3 : 0,3*2,5 0,75000

V9 : 0,3*(6,125+4,8) 3,27750

dobetonovávka ve stropu : 15*0,25 3,75000

44 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 23,55750 114,00 2 685,56 801-1 RTS 21/ I

P4 : (0,3*2)*13 7,80000

P5 : (0,3*1,75)*10 5,25000

P1 : 0,3*3,1 0,93000

P2 : (0,3*3)*2 1,80000

P3 : 0,3*2,5 0,75000

V9 : 0,3*(6,125+4,8) 3,27750

dobetonovávka ve stropu : 15*0,25 3,75000

45 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,41274 49 000,00 20 224,26 801-1 RTS 21/ I

P4 : (18,78/1000)*13 0,24414

P5 : (16,86/1000)*10 0,16860

46 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,03260 38 000,00 1 238,80 801-1 RTS 21/ I

OC1 : 32,6/1000 0,03260

47 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 2,20806 38 000,00 83 906,28 801-1 RTS 21/ I

H1-H4 : 2208,06/1000 2,20806

48 413941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 220 mm t 0,94864 38 000,00 36 048,32 801-1 RTS 21/ I

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

I1 : 18,1*(30,8/1000) 0,55748

I2 : 12,7*(30,8/1000) 0,39116

49 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 21,41988 3 300,00 70 685,60 801-1 RTS 21/ I

4-betonová vyrovnávka : 0,3*0,08*(41,75*2+15*2+8,75+10,2+14,8+9+17) 4,15800

V8,V9,V10,V11 : 0,25*0,3*(15,6*2+41,15*2+15*2) 10,76250

0,05*0,25*(8,75+14,8+17) 0,50688

dobetonovávka : 0,25*0,5*15 1,87500

zálivka spar : 27*15,25*0,25*0,04 4,11750

50 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 58,36450 500,00 29 182,25 801-1 RTS 21/ I

4 betonová vyrovnávka : 

0,08*(41,750*2+15,6*2+7,9*2+8,75+23,85*2+6,8*2+32,1*2+9,9*2+14,1*2+8,7*2)

26,41200

V9,V8,V10 : 0,25*(15,6*2+41,75*2) 28,67500

0,3*(6,125+4,8) 3,27750

51 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 58,36450 200,00 11 672,90 801-1 RTS 21/ I

4 betonová vyrovnávka : 

0,08*(41,750*2+15,6*2+7,9*2+8,75+23,85*2+6,8*2+32,1*2+9,9*2+14,1*2+8,7*2)

26,41200

V9,V8,V10 : 0,25*(15,6*2+41,75*2) 28,67500

0,3*(6,125+4,8) 3,27750

52 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,96916 42 000,00 40 704,72 801-1 RTS 21/ I

v8-v11,1-3 : 969,16/1000 0,96916

53 417361921RT1 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 

mm

t 0,07017 42 000,00 2 947,14 801-1 RTS 21/ I

4-betonová vyrovnávka : 0,3*(1,35/1000)*(41,75*2+15*2+8,75+10,2+14,8+9+17) 0,07017

54 NC3 Řezání  žb panelu m 70,45000 229,00 16 133,05 Vlastní

s2 : 10,15 10,15000

S5 : 8,95 8,95000

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

s7 : 8,15*2 16,30000

s9 : 7,05*2 14,10000

s11 : 6,25*2 12,50000

s13 : 4,15 4,15000

s14 : 2,9 2,90000

s15 : 1,4 1,40000

55 NC4 Výrobní dokumentace stropního systému kpl 1,00000 34 483,00 34 483,00 Vlastní

56 13335552R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 6,00 mm; a = 75,0 mm; b = 50,0 

mm

t 0,03293 38 000,00 1 251,34 SPCM RTS 21/ I

OC1 : 32,6/1000 0,03260

Koeficient : 0,01 0,00033

Koeficient : 

57 13486315R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm t 2,23014 38 000,00 84 745,32 SPCM RTS 21/ I

H1-H4 : 2208,06/1000 2,20806

Koeficient : 0,01 0,02208

58 59346813R1 Panel stropní předpjatý tl 250 mm  š 1,2 m m 550,60000 2 096,00 1 154 057,60 Vlastní

S1 : 11*10,15 111,65000

S2 : 1*10,15 10,15000

S3 : 1*10,15 10,15000

S4 : 13*8,95 116,35000

S5 : 2*8,95 17,90000

S6 : 6*8,15 48,90000

S7 : 2*8,15 16,30000

S8 : 6*7,05 42,30000

S9 : 2*7,05 14,10000

S10 : 13*6,25 81,25000

S11 : 2*6,25 12,50000

S12 : 12*5,05 60,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

S13 : 4,15 4,15000

S14 : 2,9 2,90000

S15 : 1,4 1,40000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 620 155,39
59 602021203R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí,  ,  m2 1 342,89250 120,00 161 147,10 801-1 RTS 21/ I

201 : 3,25*(15*2+8,75*2+0,25*2)-1,9*2,02-2*2,5*2-1,05*2,15-1,95*1,25-2,5*2,75*2+2,8*3,25-1*2-

0,9*2,07-2*2,75-0,9*2+0,9*2,02

123,47200

202 : 3,25*(5,85*2+2,5*2+3,25+3,25+2,2*2)-1,95*1,25-1,05*2,15-1*2,95*2-2*0,75-1,25*0,75 76,66750

203 : 3,25*(2,5*2+2,2*2)-1*2 28,55000

204 : 3,25*(4*2+3*2)-0,9*2,07-0,8*2-1,25*1,75 39,84950

205 : 3,25*(3*2+1,75*2)-0,8*2-1,25*0,75 28,33750

206 : 3,25*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-1,75*0,75 34,56950

207 : 3,25*(3,95*2+3,25*2)-0,9*2,02 44,98200

208 : 3,25*(3,3*2+2,6*2)-0,9*2,02-0,6*2 35,33200

208a : 3,25*(1,5*2+0,9*2)-0,6*2 14,40000

209 : 3,25*(2,6*2+3,2*2)-1*2,02 35,68000

210 : 3,25*(4,7*2+3,95*2)-1*2,02-0,8*2 52,60500

211 : 3,25*(3,7*2+3,1*2)-1,75*0,75-1*2,02 40,86750

212 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2*2-1,75*0,75*2 65,02500

213 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2*2 67,65000

214 : 3,25*(3,2*2+3,6*2)-2*2,75-1,8*2 35,10000

215 : 3,25*(4,9*2+6*2)-0,8*2*2-1,75*0,75*2 65,02500

216 : 3,25*(2,4*2+6*2)-1,75*0,75*2-1*2,02 49,95500

217 : 3,25*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2-1*2,02 56,20500

218 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,9*2,02-1,75*0,75*2 66,40700

219 : 3,25*(14,1*2+8,7*2)-2*0,75-2*2,5-2*0,75*5 134,20000

po jednotlivých vrstvách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

220 : 3,25*(11,3*2+3,2*2+1,1*2+2*2)-1,8*2-0,8*2-1,9*2,02-2*2,75*2-3,1*2,5 86,61200

221 : 3,25*(12*2+4,8*2)-1*2,02-0,9*2,02-2*2,5*4 85,36200

222 : 39,08*2-1,05*2,02 76,03900

60 602021232RT3 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 

15 mm,  

m2 1 342,89250 320,00 429 725,60 801-1 RTS 21/ I

201 : 3,25*(15*2+8,75*2+0,25*2)-1,9*2,02-2*2,5*2-1,05*2,15-1,95*1,25-2,5*2,75*2+2,8*3,25-1*2-

0,9*2,07-2*2,75-0,9*2+0,9*2,02

123,47200

202 : 3,25*(5,85*2+2,5*2+3,25+3,25+2,2*2)-1,95*1,25-1,05*2,15-1*2,95*2-2*0,75-1,25*0,75 76,66750

203 : 3,25*(2,5*2+2,2*2)-1*2 28,55000

204 : 3,25*(4*2+3*2)-0,9*2,07-0,8*2-1,25*1,75 39,84950

205 : 3,25*(3*2+1,75*2)-0,8*2-1,25*0,75 28,33750

206 : 3,25*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-1,75*0,75 34,56950

207 : 3,25*(3,95*2+3,25*2)-0,9*2,02 44,98200

208 : 3,25*(3,3*2+2,6*2)-0,9*2,02-0,6*2 35,33200

208a : 3,25*(1,5*2+0,9*2)-0,6*2 14,40000

209 : 3,25*(2,6*2+3,2*2)-1*2,02 35,68000

210 : 3,25*(4,7*2+3,95*2)-1*2,02-0,8*2 52,60500

211 : 3,25*(3,7*2+3,1*2)-1,75*0,75-1*2,02 40,86750

212 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2*2-1,75*0,75*2 65,02500

213 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2*2 67,65000

214 : 3,25*(3,2*2+3,6*2)-2*2,75-1,8*2 35,10000

215 : 3,25*(4,9*2+6*2)-0,8*2*2-1,75*0,75*2 65,02500

216 : 3,25*(2,4*2+6*2)-1,75*0,75*2-1*2,02 49,95500

217 : 3,25*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2-1*2,02 56,20500

218 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,9*2,02-1,75*0,75*2 66,40700

po jednotlivých vrstvách

Interiérová.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

219 : 3,25*(14,1*2+8,7*2)-2*0,75-2*2,5-2*0,75*5 134,20000

220 : 3,25*(11,3*2+3,2*2+1,1*2+2*2)-1,8*2-0,8*2-1,9*2,02-2*2,75*2-3,1*2,5 86,61200

221 : 3,25*(12*2+4,8*2)-1*2,02-0,9*2,02-2*2,5*4 85,36200

222 : 39,08*2-1,05*2,02 76,03900

61 602016193R0X Penetrace hloubková stěn m2 450,50290 65,00 29 282,69 Vlastní

fasáda : 30,114+69,228+351,1609 450,50290

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 571,25
62 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 114,25000 5,00 571,25 801-1 RTS 21/ I

o1 : 2,75*2*2 11,00000

o2 : 2,5*2 5,00000

o7 : 1*2,5 2,50000

o8 : 1,25*1,75 2,18750

o9 : 1,25*0,75*2 1,87500

o10 : 1,75*0,75*10 13,12500

o11 : 2*0,75*7 10,50000

o12 : 2*2,5*5 25,00000

o13 : 1*2,5 2,50000

o15 : 1,05*2,15*3 6,77250

o16 : 1,95*0,9*2 3,51000

o17 : 1,25*1 1,25000

o19 : 2*2,5*4 20,00000

o20 : 1,05*2,15*2*2 9,03000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 598 091,78
63 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 101,71000 5,00 508,55 801-1 RTS 21/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

o1 : 2,75*2*2 11,00000

o2 : 2,5*2 5,00000

o7 : 1*2,5 2,50000

o8 : 1,25*1,75 2,18750

o9 : 1,25*0,75*2 1,87500

o10 : 1,75*0,75*10 13,12500

o11 : 2*0,75*7 10,50000

o12 : 2*2,5*5 25,00000

o13 : 1*2,5 2,50000

o15 : 1,05*2,15*3 6,77250

o17 : 1,25*1 1,25000

o19 : 2*2,5*4 20,00000

64 622311526RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 

omítka

m2 30,11400 1 660,00 49 989,24 801-1 RTS 21/ I

sokl nad UT : 0,3*(15,6*2+42,09*2)-0,25*(2+2+2+2+2+2*4) 30,11400

65 622311526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 69,22800 1 260,00 87 227,28 801-1 RTS 21/ I

sokl pod UT : 0,6*(15,6*2+42,09*2) 69,22800

66 622311136RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 351,16090 1 197,00 420 339,60 801-1 RTS 21/ I

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

štíty dle cad dveře již odečteny v cad : 

východní : 79,29-2*0,75-1,25*0,75 76,85250

západní : 83,71-2*0,75-1,05*2,02-0,47*0,64-0,47*0,84 79,39340

jižní : 42,09*(3,5-0,25)-1,75*0,75*10-2*2,75*2-1,25*0,75-1,25*1,75 109,54250

severní : (3,5-0,25)*(4,93+12,3+17,5)-2*2,5*4-2*0,75*5 85,37250

67 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 498,00000 46,00 22 908,00 801-1 RTS 21/ I

vnitřní strana : 

o1 : (2,75*2+2)*2 15,00000

o2 : 2+2,5*2 7,00000

o7 : 1+2,5*2 6,00000

o8 : 1,25*2+1,75*2 6,00000

o9 : (1,25*2+0,75*2)*2 8,00000

o10 : (1,75*2+0,75*2)*10 50,00000

o11 : (2*2+0,75*2)*7 38,50000

o12 : (2*2+2,5*2)*5 45,00000

o13 : 1*2+2,5*2 7,00000

o15 : (1,05+2,15)*3 9,60000

o16 : 1,95*2+0,9*2 5,70000

o17 : 1*2+1,25*2 4,50000

o19 : (2*2+2,5*2)*4 36,00000

o20 : (1,05+2,15*2)*2 10,70000

Koeficient vnější strana: 1 249,00000

68 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 450,50290 38,00 17 119,11 801-1 RTS 21/ I

fasáda : 30,114+69,228+351,1609 450,50290

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 288 906,64

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

69 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 

podlah proti prvotnímu vysychání,  

m2 592,18000 48,00 28 424,64 801-1 RTS 21/ I

c2 : 495,5 495,50000

d1 : 96,68 96,68000

70 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 592,18000 96,00 56 849,28 801-1 RTS 21/ I

c2 : 495,5 495,50000

d1 : 96,68 96,68000

71 631313611RT6 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z 

polypropylénových vláken, 0,6 kg / m3

m3 50,33530 4 000,00 201 341,20 801-1 RTS 21/ I

c2 : 495,5*0,085 42,11750

d1 : 96,68*0,085 8,21780

72 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 8,18400 280,00 2 291,52 801-1 RTS 21/ I

parapety okna : 

202 : 0,22*(1,95+2+1,25) 1,14400

204 : 0,22*1,25 0,27500

205 : 0,22*1,25 0,27500

206 : 0,22*1,75 0,38500

211 : 0,22*1,75 0,38500

212 : 0,22*1,75*2 0,77000

215 : 0,22*1,75*2 0,77000

216 : 0,22*1,75*2 0,77000

218 : 0,22*1,75*2 0,77000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 

zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,
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Cen. 
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

219 : 0,22*2*6 2,64000

Díl: 64 Výplně otvorů 92 125,20
73 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha do 2,5 m2

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 801-1 RTS 21/ I

3 : 1 1,00000

74 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 2,00000 1 051,00 2 102,00 801-1 RTS 21/ I

6 : 2 2,00000

75 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 70 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 801-1 RTS 21/ I

5 : 1 1,00000

76 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 80 x 197 x 16 cm

kus 12,00000 2 200,00 26 400,00 801-1 RTS 21/ I

4 : 12 12,00000

77 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 110 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 801-1 RTS 21/ I

2 : 1 1,00000
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Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

78 642942213R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky 

 tloušťky 125 mm 

 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 1,00000 800,00 800,00 801-1 RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

79 642945122R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 

zálivkou

kus 3,00000 1 800,00 5 400,00 801-1 RTS 21/ I

7 : 3 3,00000

80 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm

m 30,20000 385,00 11 627,00 801-1 RTS 21/ I

parapety okna : 

202 : (1,95+2+1,25) 5,20000

204 : 1,25 1,25000

205 : 1,25 1,25000

212 : 1,75*2 3,50000

215 : 1,75*2 3,50000

218 : 1,75*2 3,50000

219 : 2*6 12,00000

81 5533300140RX Zárubeň ocelová ZH 110/1970/1000 L, P, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 Vlastní

3 : 1 1,00000

82 5533300170RX Zárubeň ocelová ZH 110/1970/1900 D, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 2,00000 1 533,00 3 066,00 Vlastní

6 : 2 2,00000

83 5533300471RX Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1900 D, EI, EW 15, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy kus 1,00000 2 125,00 2 125,00 Vlastní

7 : 1 1,00000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  

např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

Stránka 103 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje
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84 5533302237R zárubeň kovová s těsněním; pro sádrokarton; ústí 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 1,00000 1 777,00 1 777,00 SPCM RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

85 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 267,70000 116,00 31 053,20 801-1 RTS 21/ I

o1 : (2*2+2,75*2)*2 19,00000

o2 : 2*2+2,5*2 9,00000

o7 : 1*2+2,5*2 7,00000

o8 : 1,25*2+1,75*2 6,00000

o9 : (1,25*2+0,75*2)*2 8,00000

o10 : (1,75*2+0,75*2)*10 50,00000

o11 : (2*2+0,75*2)*7 38,50000

o12 : (2*2+2,5*2)*5 45,00000

o13 : 1*2+2,5*2 7,00000

o15 : (1,05*2+2,15*2)*3 19,20000

o16 : 1,95*2+0,9*2 5,70000

o17 : 1*2+1,25*2 4,50000

o19 : (2*2+2,5*2)*4 36,00000

o20 : (1,05*2+2,15*2)*2 12,80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 211 715,55
86 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 479,97000 29,00 13 919,13 800-3 RTS 21/ I

štíty dle cad : 92,9+92,44 185,34000

jižní : 3,5*42,09 147,31500

severní : 3,5*42,09 147,31500

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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87 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 959,94000 24,80 23 806,51 800-3 RTS 21/ I

další 2 měs : 479,97*2 959,94000

88 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 479,97000 25,00 11 999,25 800-3 RTS 21/ I

štíty dle cad : 92,9+92,44 185,34000

jižní : 3,5*42,09 147,31500

severní : 3,5*42,09 147,31500

89 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1 905,77250 85,00 161 990,66 800-3 RTS 21/ I

podhled : 69,04 69,04000

493,84 493,84000

omítka : 1342,8925 1 342,89250

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 98 828,00
90 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 592,28000 100,00 59 228,00 801-1 RTS 21/ I

201 : 83,25 83,25000

202 : 22,11 22,11000

203 : 5,5 5,50000

204 : 12 12,00000

205 : 5,25 5,25000

206 : 8,37 8,37000

207 : 10,08 10,08000

208 : 6,98 6,98000

208a : 1,35 1,35000

včetně kotvení
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209 : 8,32 8,32000

210 : 15,34 15,34000

211 : 11,47 11,47000

212 : 29,4 29,40000

213 : 29,4 29,40000

214 : 11,52 11,52000

215 : 29,4 29,40000

216 : 14,55 14,55000

217 : 20,7 20,70000

218 : 29,4 29,40000

219 : 147,9 147,90000

220 : 30,64 30,64000

221 : 59,35 59,35000

91 NC13 D+M Hasící přístroj typ 21A vč revize ks 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

92 NC14 D+M požární tabulky dle PBŘ soub 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

93 NC8 Výdejní a přípravná plocha bufetu nerez výrobek dle PD soub 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 107 075,78
94 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 1 338,44724 80,00 107 075,78 801-1 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 420 290,32
95 711111006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 651,30000 40,00 26 052,00 800-711 RTS 21/ I

zákl deska : (15,6*41,75) 651,30000

96 711112006RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 

včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2

m2 22,94000 40,00 917,60 800-711 RTS 21/ I

vytažení na zdivo 200 mm : (15,6*2+41,75*2)*0,2 22,94000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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97 711141559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 651,30000 270,00 175 851,00 800-711 RTS 21/ I

zákl deska : (15,6*41,75) 651,30000

98 711142559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 22,94000 270,00 6 193,80 800-711 RTS 21/ I

vytažení na zdivo 200 mm : (15,6*2+41,75*2)*0,2 22,94000

99 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 326,75200 531,00 173 505,31 800-711 RTS 21/ I

d1 : 96,68 96,68000

obklad : 

203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2 17,74000

206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75 21,92950

207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2 28,64000

208 : 2,1*(1*3) 6,30000

208a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6) 6,30000

209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02 22,34000

210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2*2-1*2,02+0,1*(2,02*2+1) 31,61400

211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75 25,92750

216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1) 32,79100

217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2 36,49000

100 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 69,22800 220,00 15 230,16 800-711 RTS 21/ I

sokl pod UT : 0,6*(15,6*2+42,09*2) 69,22800

101 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 115,38000 150,00 17 307,00 800-711 RTS 21/ I

sokl : (15,6*2+42,09*2) 115,38000

102 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 5,23345 1 000,00 5 233,45 800-711 RTS 21/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 15 029,01

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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103 712331101R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 626,02600 10,00 6 260,26 800-711 RTS 21/ I

S3 parotěsná folie : 590,09+0,32*(15*2+41,15*2) 626,02600

104 67352470R fólie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; µ 

= 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m

m2 719,92990 12,00 8 639,16 SPCM RTS 21/ I

S3 parotěsná folie : 590,09+0,32*(15*2+41,15*2) 626,02600

Koeficient : 0,15 93,90390

105 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 0,12959 1 000,00 129,59 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 762 457,83
106 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 590,09000 88,00 51 927,92 800-713 RTS 21/ I

S3 : 590,09 590,09000

107 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 592,18000 73,00 43 229,14 800-713 RTS 21/ I

C2 : 495,5 495,50000

D1 : 96,68 96,68000

108 713121118RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,  m 441,90000 55,00 24 304,50 800-713 RTS 21/ I

201 : 15*2+8,75*2+0,25*2 48,00000

202 : 5,85*2-1+2,5*2+3,25+2,25+2,2*2 25,60000

203 : 2,5*2+2,2*2 9,40000

204 : 4*2+3*2 14,00000

205 : 3*2+1,75*2 9,50000

206 : 2,7*2+3,1*2 11,60000

207 : 3,95*2+3,25*2 14,40000

208 : 3,3*2+2,6*2 11,80000

208a : 1,5*2+0,9*2 4,80000

209 : 2,6*2+3,2*2 11,60000

210 : 4,7*2+3,95*2-1 16,30000

211 : 3,7*2+3,1*2-1 12,60000

212 : 6*2+4,9*2 21,80000

50 m vodorovně
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213 : 6*2+4,9*2 21,80000

214 : 3,2*2+3,6*2 13,60000

215 : 4,9*2+6*2 21,80000

216 : 2,4*2+6*2-1 15,80000

217 : 3,45*2+6*2-1 17,90000

218 : 6*2+4,9*2 21,80000

219 : 14,1*2+8,7*2 45,60000

220 : 15*2+3,2*2+1,1*2 38,60000

221 : 12*2+4,8*2 33,60000

109 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 592,18000 35,00 20 726,30 800-713 RTS 21/ I

c2 : 495,5 495,50000

d1 : 96,68 96,68000

110 28376253R1 Deska EPS s grafitem EPS Grey 150  1000x500x 50 mm m2 111,18200 180,00 20 012,76 Vlastní

D1 : 96,68 96,68000

Koeficient : 0,15 14,50200

111 28376255R1 Deska EPS s grafitem EPS Grey 150  1000x500x 80 mm m2 1 139,65000 220,00 250 723,00 Vlastní

C2 : 495,5*2 991,00000

Koeficient : 0,15 148,65000

112 28376256R1 Deska EPS s grafitem EPS Grey 150  1000x500x100 mm m2 111,18200 300,00 33 354,60 Vlastní

D1 : 96,68 96,68000

Koeficient : 0,15 14,50200

113 6315085951R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 

m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1 357,20700 230,00 312 157,61 SPCM RTS 21/ I

S3 : 590,09*2 1 180,18000

Koeficient : 0,15 177,02700

114 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 6,02200 1 000,00 6 022,00 800-713 RTS 21/ I

50 m vodorovně
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Díl: 762 Konstrukce tesařské 42 732,59
115 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž 

 desek cementotřískových na pero a drážku

m2 16,26000 160,00 2 601,60 800-762 RTS 21/ I

T7 : 14,88 14,88000

T6 : 1,38 1,38000

116 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,26764 2 500,00 3 169,10 800-762 RTS 21/ I

T6 : 

80/160 : 6*0,08*0,16 0,07680

T7 : 

80/60 : 0,08*0,16*40,05 0,51264

100/160 : 0,1*0,16*11,9 0,19040

osb : 16,26*0,03 0,48780

117 762822120R00 Stropnice montáž 

 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 

cm2

m 57,95000 85,00 4 925,75 800-762 RTS 21/ I

T6 : 6 6,00000

T7 : 40,05+11,9 51,95000

118 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m2 28,29200 25,00 707,30 800-762 RTS 21/ I

T6 : 6*(0,08*2+0,16*2) 2,88000

T7 : 40,05*(0,08*2+0,16*2)+11,9*(0,1*2+0,16*2) 25,41200

119 60511080R řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové m3 0,85782 12 000,00 10 293,84 SPCM RTS 21/ I

T6 : 

80/160 : 6*0,08*0,16 0,07680

T7 : 

80/60 : 0,08*0,16*40,05 0,51264

100/160 : 0,1*0,16*11,9 0,19040

Koeficient : 0,1 0,07798
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Koeficient : 

120 60726018R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

30,0 mm

m2 18,69900 1 080,00 20 194,92 SPCM RTS 21/ I

T7 : 14,88 14,88000

T6 : 1,38 1,38000

Koeficient : 0,15 2,43900

Koeficient : 

121 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,84008 1 000,00 840,08 800-762 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 80 223,94
122 764814311R00 Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, sklon střechy do 30 °, z 

lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 300 mm, dodávka a montáž

kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 800-764 RTS 21/ I

K19 : 2 2,00000

123 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 28,00000 350,00 9 800,00 800-764 RTS 21/ I

K9 : 28 28,00000

124 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 

montáž

m 82,40000 340,00 28 016,00 800-764 RTS 21/ I

K8 : 82,4 82,40000

125 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 9,00000 405,00 3 645,00 800-764 RTS 21/ I

K9 : 9 9,00000

126 764814730R00 Ostatní prvky ke střechám ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním 

na střeše z vlnité krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 150 mm, dodávka a 

montáž

kus 2,00000 1 185,00 2 370,00 800-764 RTS 21/ I

K19 : 2 2,00000

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

50 m vodorovně
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127 764813760R01 Lem.zdí oblé stř.segm.do 1000 mm, lak.Pz, rš 650mm m 35,80000 560,00 20 048,00 Vlastní

K13 : 35,8 35,80000

128 764816125R01 , lakovaný Pz plech, rš 280 mm m 36,30000 370,00 13 431,00 Vlastní

K1 : 1,25*3 3,75000

K3 : 1,75*10 17,50000

K4 : 2*7 14,00000

K6 : 1,05 1,05000

129 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,51394 1 000,00 513,94 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 770 681,17
130 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  

m 249,20000 100,00 24 920,00 800-766 RTS 21/ I

o1 : (2*2+2,75*2)*2 19,00000

o2 : 2*2+2,5*2 9,00000

o7 : 1*2+2,5*2 7,00000

o8 : 1,25*2+1,75*2 6,00000

o9 : (1,25*2+0,75*2)*2 8,00000

o10 : (1,75*2+0,75*2)*10 50,00000

o11 : (2*2+0,75*2)*7 38,50000

o12 : (2*2+2,5*2)*5 45,00000

o13 : 1*2+2,5*2 7,00000

o15 : (1,05*2+2,15*2)*3 19,20000

o17 : 1*2+1,25*2 4,50000

o19 : (2*2+2,5*2)*4 36,00000

131 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 kus 20,00000 1 701,00 34 020,00 800-766 RTS 21/ I

o9 : 2 2,00000

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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o10 : 10 10,00000

o11 : 7 7,00000

o17 : 1 1,00000

132 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2 kus 3,00000 1 839,00 5 517,00 800-766 RTS 21/ I

o8 : 1 1,00000

o13 : 1 1,00000

o16 : 1 1,00000

133 766629310R00 Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,  m2 45,00000 575,00 25 875,00 800-766 RTS 21/ I

o12 : 2*2,5*5 25,00000

o19 : 2*2,5*4 20,00000

134 766711021RT2 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky m 67,00000 115,00 7 705,00 800-766 RTS 21/ I

o1 : (2+2+2,75*2)*2 19,00000

o2 : 2*2+2,5*2 9,00000

o7 : 1*2+2,5*2 7,00000

o15 : (1,05*2+2,15*2)*3 19,20000

o20 : (1,05*2+2,15*2)*2 12,80000

135 766711097R00 Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, 

výška do 200 mm

m 29,15000 100,00 2 915,00 800-766 RTS 21/ I

O1 : 2*2 4,00000

o2 : 2 2,00000

o7 : 1 1,00000

o12 : 2*5 10,00000

o13 : 1 1,00000

o15 : 1,05*3 3,15000

o19 : 2*4 8,00000

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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136 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 1 149,00 1 149,00 800-766 RTS 21/ I

5 : 1 1,00000

137 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 14,00000 1 149,00 16 086,00 800-766 RTS 21/ I

2 : 1 1,00000

3 : 1 1,00000

4 : 12 12,00000

138 766661142R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 2,00000 1 149,00 2 298,00 800-766 RTS 21/ I

6 : 2 2,00000

139 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 1 149,00 1 149,00 800-766 RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

140 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,00000 1 149,00 1 149,00 800-766 RTS 21/ I

7 : 1 1,00000

141 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 19,00000 575,00 10 925,00 800-766 RTS 21/ I

2 : 1 1,00000

3 : 1 1,00000

4 : 12 12,00000

5 : 1 1,00000

6 : 2 2,00000

7 : 1 1,00000

8 : 1 1,00000

142 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří 

 jednokřídlých, šířky přes 100 mm

kus 2,00000 115,00 230,00 800-766 RTS 21/ I

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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8 : 1 1,00000

2 : 1 1,00000

143 766121210R0X Stěny sanitární komplet. plné s výplní, H do 2,75 m m2 75,18000 2 873,00 215 992,14 Vlastní

s1 : 

217 : 2,1*(6+0,875*4) 19,95000

s6 : 

207 : 0,4*0,7*3 0,84000

217 : 0,4*0,7*3 0,84000

210 : 0,4*0,7*3 0,84000

s2 : 

216 : 2,1*(0,9*5+0,4*5+0,2*2) 14,49000

s4 : 

207 : 2,1*(1,475+1,8) 6,87750

210 : 2,1*(1,8+1,475) 6,87750

s3 : 

211 : 2,1*(0,9*4+0,4*4+0,2*4) 12,60000

s5 : 

206 : 2,1*(2,7+1,475*2) 11,86500

144 NCT2 D+M výdejní pult dle popisu v PD ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

T2 : 1 1,00000

145 28349066R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 11,00000 200,00 2 200,00 SPCM RTS 20/ II

203 : 1 1,00000

206 : 1 1,00000

207 : 1 1,00000

208 : 1 1,00000

212 : 2 2,00000

213 : 2 2,00000
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215 : 1 1,00000

217 : 2 2,00000

146 283769934RX Profil podkladní izol. PIR  80x200 mm, s vloženou PIR vložkou m 33,52250 100,00 3 352,25 Vlastní

O1 : 2*2 4,00000

o2 : 2 2,00000

o7 : 1 1,00000

o12 : 2*5 10,00000

o13 : 1 1,00000

o15 : 1,05*3 3,15000

o19 : 2*4 8,00000

Koeficient : 0,15 4,37250

147 54914594RX Kliky se štítem dveř.dle popisu v PD kus 19,00000 113,00 2 147,00 Vlastní

2 : 1 1,00000

3 : 1 1,00000

4 : 12 12,00000

5 : 1 1,00000

6 : 2 2,00000

7 : 1 1,00000

8 : 1 1,00000

148 54926045RX Zámek dveřní dle popisu v PD kus 19,00000 113,00 2 147,00 Vlastní

2 : 1 1,00000

3 : 1 1,00000

4 : 12 12,00000

5 : 1 1,00000

6 : 2 2,00000

7 : 1 1,00000

8 : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

149 55341460.AX Dveře kovové 180/197  EI 15 DP3 dle popisu v PD kus 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

7 : 1 1,00000

150 61143250RX Dveře  plastové prosklené 1křídlové 100x250 cm dle popisu v PD kus 1,00000 41 379,00 41 379,00 Vlastní

o7 : 1 1,00000

151 61143261RX Okno plastové výsuvné 195x125 cm dle popisu v PD kus 1,00000 41 379,00 41 379,00 Vlastní

o16 : 1 1,00000

152 61143566.AR1 Okno plastové  200 x 250 cm pevné FIX dle popisu v PD kus 4,00000 29 886,00 119 544,00 Vlastní

o19 : 4 4,00000

153 61143566.ARX Okno plastové  200 x 250 cm dle popisu v PD kus 5,00000 33 333,00 166 665,00 Vlastní

o12 : 5 5,00000

154 61143582R1 Okno plastové 2křídlové otevíravé 175x75 cm dle popisu v PD kus 10,00000 14 943,00 149 430,00 Vlastní

o10 : 10 10,00000

155 61143588R1 Okno plastové 2 křídlové otevíravé 200x75 cm dle popisu v PD kus 7,00000 10 345,00 72 415,00 Vlastní

o11 : 7 7,00000

156 61143588R2 Okno plastové 1 křídlové otevíravé 125x75 cm dle popisu v PD kus 2,00000 10 345,00 20 690,00 Vlastní

o9 : 2 2,00000

157 61143588RX Okno plastové 1 křídlové otevíravé 125x175 cm dle popisu v PD kus 1,00000 14 943,00 14 943,00 Vlastní

o8 : 1 1,00000

158 61143590R1 Okno plastové 1křídlové otevítavé 100x125 cm  dle popisu v PD kus 1,00000 10 345,00 10 345,00 Vlastní

o17 : 1 1,00000

159 61143590RX Okno plastové 1křídlové otevítavé 100x250 cm  dle popisu v PD kus 1,00000 13 379,00 13 379,00 Vlastní

o13 : 1 1,00000

160 61143661R1 Dveře plastové jednokřídlé prosklené 105x215 cm dle popisu v PD kus 2,00000 36 781,00 73 562,00 Vlastní

o20 : 2 2,00000

161 61143661RX Dveře plastové jednokřídlé prosklené 105x215 cm dle popisu v PD kus 3,00000 36 781,00 110 343,00 Vlastní

o15 : 3 3,00000

162 61143661RY Dveře plastové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem 200 x250 cm dle popisu v PD kus 1,00000 112 644,00 112 644,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

o2 : 1 1,00000

163 61143661RZ Dveře hliníkové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem 200 x275 cm dle popisu v PD kus 2,00000 155 173,00 310 346,00 Vlastní

o1 : 2 2,00000

164 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 4 253,00 4 253,00 SPCM RTS 21/ I

5 : 1 1,00000

165 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 12,00000 4 253,00 51 036,00 SPCM RTS 21/ I

4 : 12 12,00000

166 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 4 253,00 4 253,00 SPCM RTS 21/ I

3 : 1 1,00000

167 611601205RC Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 100x197 cm, 16 dekorů kus 1,00000 4 253,00 4 253,00 Vlastní

2 : 1 1,00000

168 611601208RX Dveře vnitřní CPL plné 2kř. 180x197 cm, 16 dekorů kus 2,00000 4 253,00 8 506,00 Vlastní

6 : 2 2,00000

169 61168502.AR dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; EI 30 min; DP3; 

otevíravé; počet křídel 1; plné

kus 1,00000 10 345,00 10 345,00 SPCM RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

170 61187181R práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 113,00 113,00 SPCM RTS 21/ I

8 : 1 1,00000

171 61187191RX Prah dubový délka 110 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00000 113,00 113,00 Vlastní

2 : 1 1,00000

172 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 2,96878 1 000,00 2 968,78 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 581 419,79
173 767586201RU1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 69,04000 1 100,00 75 944,00 800-767 RTS 21/ I

208 : 6,98 6,98000

50 m vodorovně
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210 : 15,34 15,34000

211 : 11,47 11,47000

216 : 14,55 14,55000

217 : 20,7 20,70000

174 767586201RV2 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 493,84000 630,00 311 119,20 800-767 RTS 21/ I

201 : 83,25 83,25000

202 : 22,11 22,11000

203 : 5,5 5,50000

204 : 12 12,00000

205 : 5,25 5,25000

206 : 8,37 8,37000

207 : 10,08 10,08000

208a : 1,35 1,35000

209 : 8,32 8,32000

212 : 29,4 29,40000

213 : 29,4 29,40000

214 : 11,52 11,52000

218 : 29,4 29,40000

219 : 147,9 147,90000

220 : 30,64 30,64000

221 : 59,35 59,35000

175 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 3,00000 500,00 1 500,00 800-767 RTS 21/ I

7 : 2*1 2,00000

8 : 1 1,00000

176 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 044,02000 210,00 219 244,20 800-767 RTS 21/ I

Z1 : 297 297,00000

Z2 : 276,32 276,32000
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SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

Z3 : 24,51 24,51000

Z4 : 14,6 14,60000

Z5 : 64,29 64,29000

Z10 : 367,30 367,30000

177 NC1 D+M  komplet skladba W3 střecha dle PD vč , kotvení m2 779,03500 3 290,00 2 563 025,15 Vlastní

rozvinutá plocha : 18,5*42,11 779,03500

178 NC16 D+M nerezové lano prům 10 mm vč koncovek dle popisu v PD m 42,00000 458,00 19 236,00 Vlastní

Z8 : 42 42,00000

179 NC1a Výrobní dokumentace střěchy W3 včetně kotvení kpl 1,00000 34 483,00 34 483,00 Vlastní

180 NC1b D+M odvětrávací hlavice dle popisu v PD ks 2,00000 6 700,00 13 400,00 Vlastní

K19 : 2 2,00000

181 NC1c D+M kotevní plechy pod obloukové segmenty RŠ 1000 mm tl plechu 4 mm dle popisu v PD bm 42,19000 7 689,00 324 398,91 Vlastní

K22 : 42,19 42,19000

182 54917015RX Zavírač dveří C2 kus 3,00000 2 800,00 8 400,00 Vlastní

7 : 2*1 2,00000

8 : 1 1,00000

183 5531401953RX D+M kotvící bod dle popisu v PD kus 15,00000 563,00 8 445,00 Vlastní

Z8 : 15 15,00000

184 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 2,22433 1 000,00 2 224,33 800-767 RTS 21/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 102 053,34
185 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 96,68000 57,00 5 510,76 800-771 RTS 21/ I

d1 : 96,68 96,68000

186 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 96,68000 426,00 41 185,68 800-771 RTS 21/ I

d1 : 96,68 96,68000

187 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 196,45000 57,00 11 197,65 800-771 RTS 21/ I

50 m vodorovně
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SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

obklady : 

203 : 2,1*4 8,40000

206 : 2,1*4 8,40000

207 : 2,1*5 10,50000

208 : 2,1*2 4,20000

208a : 1,5*4 6,00000

210 : 2,1*5 10,50000

211 : 2,1*4 8,40000

216 : 2,1*4 8,40000

217 : 2,1*4 8,40000

parapety : 

206 : 0,35*2+1,75 2,45000

211 : 0,35*2+1,75 2,45000

216 : (0,35*2+1,75) 2,45000

207 : 1,8 1,80000

206 : 2,7 2,70000

dlažba - obklad : 

203 : (2,5*2+2,2*2)-1 8,40000

206 : (2,7*2+3,1*2)-0,9 10,70000

207 : (3,25*2+3,95*2)-0,8 13,60000

208 : (1*3) 3,00000

208a : (0,9*2+1,5*2-0,6) 4,20000

209 : (3,2*2+2,6*2)-1 10,60000

210 : (3,95*2+4,7*2)-0,8*2-1+0,1*2 14,90000

211 : (3,1*2+3,7*2)-1 12,60000

216 : (2,4*2+6*2)-1+0,15*2 16,10000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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217 : (3,45*2+6*2)-0,8*2 17,30000

188 597642033R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch lesklý; pro interiér i exteriér m2 111,18200 345,00 38 357,79 SPCM RTS 21/ I

d1 : 96,68 96,68000

Koeficient : 0,15 14,50200

189 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 2,52347 2 299,00 5 801,46 800-771 RTS 21/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 36 872,52
190 775413030R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt na klipy,  m 215,55000 51,00 10 993,05 800-775 RTS 21/ I

204 : 4*2+3*2-1,05-0,8 12,15000

205 : 3*2+1,75*2-0,8 8,70000

208 : 3,3*2+2,6*2-0,9-0,6 10,30000

212 : 6*2+4,9*2-0,8*2 20,20000

213 : 6*2+4,9*2-0,8*2 20,20000

214 : 3,2*2+3,6*2-2-1,8 9,80000

215 : 4,9*2+6*2-0,8*2 20,20000

218 : 6*2+4,9*2-0,9-0,8 20,10000

219 : 14,1*2+8,7*2-0,9-2-1,9 40,80000

220 : 15*2+3,2*2+1,1*2-3,1-1,9-0,8-0,8-0,8-1,8 29,40000

221 : 12*2+4,8*2-2*4-0,9-1 23,70000

191 61193670R lišta obvodová; materiál dřevo; š = 25,0 mm; h = 25,0 mm; dekor buk světlý m 247,88250 104,00 25 779,78 SPCM RTS 21/ I

204 : 4*2+3*2-1,05-0,8 12,15000

205 : 3*2+1,75*2-0,8 8,70000

208 : 3,3*2+2,6*2-0,9-0,6 10,30000

212 : 6*2+4,9*2-0,8*2 20,20000

213 : 6*2+4,9*2-0,8*2 20,20000

50 m vodorovně

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.
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214 : 3,2*2+3,6*2-2-1,8 9,80000

215 : 4,9*2+6*2-0,8*2 20,20000

218 : 6*2+4,9*2-0,9-0,8 20,10000

219 : 14,1*2+8,7*2-0,9-2-1,9 40,80000

220 : 15*2+3,2*2+1,1*2-3,1-1,9-0,8-0,8-0,8-1,8 29,40000

221 : 12*2+4,8*2-2*4-0,9-1 23,70000

Koeficient : 0,15 32,33250

192 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m t 0,08676 1 149,00 99,69 800-775 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 487 312,13
193 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 495,50000 11,50 5 698,25 800-775 RTS 21/ I

C2 : 495,5 495,50000

194 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 495,50000 163,00 80 766,50 800-775 RTS 21/ I

C2 : 495,5 495,50000

195 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 495,50000 58,00 28 739,00 800-775 RTS 21/ I

C2 : 495,5 495,50000

196 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 

včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm

m2 495,50000 747,00 370 138,50 800-775 RTS 21/ I

C2 : 495,5 495,50000

197 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 1,71443 1 149,00 1 969,88 800-775 RTS 21/ I

Díl: 781 Obklady keramické 223 408,02
198 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 230,07200 48,00 11 043,46 800-771 RTS 21/ I

203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2 17,74000

položky neobsahují žádný materiál

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75 21,92950

207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2 28,64000

208 : 2,1*(1*3) 6,30000

208a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6) 6,30000

209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02 22,34000

210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2*2-1*2,02+0,1*(2,02*2+1) 31,61400

211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75 25,92750

216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1) 32,79100

217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2 36,49000

199 781475116RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 230,07200 449,00 103 302,33 800-771 RTS 21/ I

203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2 17,74000

206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75 21,92950

207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2 28,64000

208 : 2,1*(1*3) 6,30000

208a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6) 6,30000

209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02 22,34000

210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2*2-1*2,02+0,1*(2,02*2+1) 31,61400

211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75 25,92750

216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1) 32,79100

217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2 36,49000

200 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 36,21000 207,00 7 495,47 800-771 RTS 21/ I

206 : 0,35*2+1,75 2,45000

211 : 0,35*2+1,75+1+2,02*2 7,49000

216 : (0,35*2+1,75) 2,45000

207 : 1,8+2,1 3,90000

206 : 2,7 2,70000
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210 : 2,1+1+2,02*2 7,14000

216 : 1+2,02*2 5,04000

217 : 1+2,02*2 5,04000

201 781675116R00 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených 

do flexibilního tmele

m 11,85000 271,00 3 211,35 800-771 RTS 21/ I

206 : 0,35*2+1,75 2,45000

211 : 0,35*2+1,75 2,45000

216 : (0,35*2+1,75) 2,45000

207 : 1,8 1,80000

206 : 2,7 2,70000

202 597813730R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat m2 268,67105 345,00 92 691,51 SPCM RTS 21/ I

203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2 17,74000

206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75 21,92950

207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2 28,64000

208 : 2,1*(1*3) 6,30000

208a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6) 6,30000

209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02 22,34000

210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2*2-1*2,02+0,1*(2,02*2+1) 31,61400

211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75 25,92750

216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1) 32,79100

217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2 36,49000

parapety : 11,85*0,3 3,55500

Koeficient : 0,15 35,04405

203 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 4,92942 1 149,00 5 663,90 800-771 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 5 060,00
204 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 22,00000 230,00 5 060,00 800-783 RTS 21/ I

včetně pomocného lešení.
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

zárubně : 

2 : 1 1,00000

3 : 1 1,00000

4 : 12*1 12,00000

5 : 1 1,00000

6 : 2*2 4,00000

7 : 1*2 2,00000

8 : 1 1,00000

Díl: 784 Malby 92 457,48
205 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 877,73300 16,00 14 043,73 800-784 RTS 21/ I

omítka : 1342,8925 1 342,89250

odečet obklad : -230,072 -230,07200

odečet latex : -235,0875 -235,08750

206 784161901R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná m2 235,08750 18,00 4 231,58 800-784 RTS 21/ I

201 : 1,6*(8,75*2+6,8*2+2,8*2+7,9*2-2-0,8*2+2,5-1-0,9-4,8-1,9-2*2-105-2,5)-0,7*1,95 -111,28500

202 : 1,6*(5,85*2+2,5*2+2,2*2+3,25*2-1,05-1-1)-0,7*1,95 37,91500

204 : 1,6*(4*2+3*2-1,05-0,8)-0,85*1,25 18,37750

205 : 1,6*(3*2+1,75*2-0,8) 13,92000

212 : 1,6*(4,9*2+6*2-0,8*2) 32,32000

213 : 1,6*(4,9*2+6*2-0,8*2) 32,32000

214 : 1,6*(3,2*2+3,6*2-1,8-2) 15,68000

215 : 1,6*(6*2+4,9*2-0,8*2) 32,32000

218 : 1,6*(6*2+4,9*2-0,8-0,9) 32,16000

219 : 1,6*(8,7*2+17*2-1,9-0,9-2) 74,56000

220 : 1,6*(6,2*2+3,2*2+3,1*2+4,8*2-1,8-0,8*3-2-2-1,9-3,1) 34,24000

221 : 1,6*(12*2-1-0,9-2*4) 22,56000

207 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 235,08750 99,00 23 273,66 800-784 RTS 21/ I
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SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

201 : 1,6*(8,75*2+6,8*2+2,8*2+7,9*2-2-0,8*2+2,5-1-0,9-4,8-1,9-2*2-105-2,5)-0,7*1,95 -111,28500

202 : 1,6*(5,85*2+2,5*2+2,2*2+3,25*2-1,05-1-1)-0,7*1,95 37,91500

204 : 1,6*(4*2+3*2-1,05-0,8)-0,85*1,25 18,37750

205 : 1,6*(3*2+1,75*2-0,8) 13,92000

212 : 1,6*(4,9*2+6*2-0,8*2) 32,32000

213 : 1,6*(4,9*2+6*2-0,8*2) 32,32000

214 : 1,6*(3,2*2+3,6*2-1,8-2) 15,68000

215 : 1,6*(6*2+4,9*2-0,8*2) 32,32000

218 : 1,6*(6*2+4,9*2-0,8-0,9) 32,16000

219 : 1,6*(8,7*2+17*2-1,9-0,9-2) 74,56000

220 : 1,6*(6,2*2+3,2*2+3,1*2+4,8*2-1,8-0,8*3-2-2-1,9-3,1) 34,24000

221 : 1,6*(12*2-1-0,9-2*4) 22,56000

208 784165332R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 877,73300 58,00 50 908,51 800-784 RTS 21/ I

omítka : 1342,8925 1 342,89250

odečet obklad : -230,072 -230,07200

odečet latex : -235,0875 -235,08750

Celkem 13 701 855,82
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Díl: M22 Zabezpečovací a sdělovací technika 2 681 751,84
1 1.01 Elektromotorycký otvírač GEZE - K600G s kluznou lištou stř. a příslušenstvím ks 48,00000 39 724,14 1 906 758,72 Vlastní

2 1.02 Ústředna (centrála) pro ovladaní otevíračů oken -GEZE-MBZ 300 N72, 9 větracích skupin, 8 

míst, vč., záložního zdroje na 72 h výpadek napájení

ks 1,00000 145 241,38 145 241,38 Vlastní

3 1.03 Požární tlačítko GEZE FT 4 - VdS oranžové ks 2,00000 3 289,66 6 579,32 Vlastní

4 1.04 Elektromotorycký otvírač dveří -GEZE - K600T pro DVOUKŘÍDLÉ dveře s koordinací SET stř. ks 3,00000 59 586,21 178 758,63 Vlastní

5 1.05 Elektromotorycký otvírač dveří -GEZE - K600T pro JEDNOKŘÍDLÉ dveře s koordinací SET stř. ks 1,00000 28 551,72 28 551,72 Vlastní

6 1.06 Ústředna (centrála) pro ovladaní otevíračů dveří -GEZE- MBZ300 N24, 3 větrací skupiny, 18 

míst, vč., záložního zdroje na 72 h výpadek napájení

ks 1,00000 93 103,45 93 103,45 Vlastní

7 1.07 Revize a funkční zkoušky kpl 1,00000 322 758,62 322 758,62 Vlastní

Celkem 2 681 751,84

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Zařízení parametru odvětrání
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soustava / 
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Díl: 731A01 KOTELNY 708 398,36
1 7311301x1 Nízkoteplotní teplovodní nástěnný kotel s plynulou modulací výkonu v rozsahu 6,6-49,8/48,9kW 

při, teplotě topné vody 50/30°C a v rozsahu 6,0-47,9kW při teplotě topné vody 80/60°C s 

uzavřenou

ks 2,00000 74 712,64 149 425,28 Vlastní

2 7311301x2 Základní regulační přístroj teplovodního zdroje tepla kofortní modulování řízení dle venkovní, 

teploty, dva vlastní časové programy, možnost rozšíření funkce pomocí modulů

ks 1,00000 28 735,63 28 735,63 Vlastní

3 7311301x3 Kasádový modul k elektroregulaci zdroje tepla s čidlem do anuloidu v kombinaci s regulátorem ks 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

4 7311301x4 Elektronický modul směšovače topného okruhu ks 2,00000 5 747,13 11 494,26 Vlastní

5 7311301x5 Elektronický set s čidlem pro ovládání ohřevu teplé vody D6/3m s čidlem teploty topné vody a, 

materiálem pro jeho instalaci do zásobníku

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

6 7311301x6 Stacionární nepřímo ohřívaný zásobníkový ohřívač teplé vody centrální objemu 750 litrů 

energetická, třída „B“ z oceli se smaltováním s přípravou teplé vody s nástěnnými teplovodními 

kotli včetně

ks 1,00000 86 206,90 86 206,90 Vlastní

7 7311301x7 Vypouštěcí sada se sifonem z trubek plastových k nástěnným kotlům G-TA ks 2,00000 1 724,14 3 448,28 Vlastní

8 7311301x8 Mosazný hydrocyklonový odlučovač s vnějším magnetem a EPP izolací závitové připojení s 

kovovými, síťovanými plochami 0-110°C, s vypouš.kohoutem a nástavcem pro vypouštěcí hadici 

napojení odkalovače

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

dle ČSN ISO 228 v libovolné poloze DN32(5/4“)

tepelné izolace tuhá polyuretanová pěna tl.80mm s vestavěným trubkovým výměníkem výhřevné plochy 3,7m2 objem topné vody 28 litrů trvalý výkon 

zásobníkového ohřívače 2176 litru za hodinu při ohřevu na 45°C topnou vodou teplotního spádu 80/60°C výkonem 88,6kW, výšky 1850mm, průměru 

1000/800mm, výška 2030mm, 319kg

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vytápění

spalovací komorou, vestavěný výměník tepla z vysoce kvalitní slitiny hliníku a křemíku, barva bílá spalující ekologické palivo zemní plyn v nízkoteplotním 

kondenzačním režimu s vychlazováním spalin, s vestavěným oběhovým čerpadlem energetické třídy „A“, 230V, 50Hz, IP X4D, elektrický příkon plné 

zatížení  156V, množství kondenzátu 5,0 litru za hodinu při teplotním spádu 40/30°C, teplota spalin 71/59°C při 80/60°C, rozměry 520x735x425mm, 51kg, 

normový stupeň využití při teplotním spádu 80/60°C dle DIN 4702-8 97,4%, při teplotním spádu 50/30°C 102%, max.provozní tlak kotle 0,3MPa, 

max.výstupní teplota 88°C, emisní třída „5“, hmotnostní průtork spalin při 80/60°C 21,8g/hod, emise Nox 46mg/kWh, hladina akustického výkonu ve 

vzdálenosti 1m od kotle 40dB(A) připevněné montážní konzolí ke svislé stavební konstrukci, jenž snese jeho zatížení přípodně ukotvené do vodorovné 

konstrukce podlahy
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vytápění

9 7311301x9 Termohydraulická výhybka teploVodního topného systému Qmax=8,0m3/hod se závit.připojením 

do systému, 4xDN50(2“) včetně automatického odvzdušňovacího ventilu DN15(1/2“), 

vypouš.kohoutu DN15(1/2“),

ks 1,00000 11 494,25 11 494,25 Vlastní

10 7311301x10 Konzole na stěnu pro hydraulický vyrovnavač Sinus 120/80 ks 2,00000 1 724,14 3 448,28 Vlastní

11 7311301x11 Sada odkouření s vestavěným přívodem spalovacího vzduchu koaxiální potrubí dle ČSN 06 

1002:2006 v, prvedení C33x  pro vedení nad střechou průměru 80/120mm z trubek plastových 

včetně koncové hlavice

ks 2,00000 4 137,93 8 275,86 Vlastní

12 7311301x12 Příruba pro průchod střešní konstrukce sady odkouření s vestavěným přívodem spalovacího 

vzduchu z, venkovního prostoru koaxiální potrubí průměru 80/120mm výšky 250mm, napepovací

ks 2,00000 1 724,14 3 448,28 Vlastní

13 7311301x13 Plastová koncentrická trubka potrubí odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu od 

nástěnného kotle, do venkovního prostoru průměru 80/120mm délky 50mm

ks 2,00000 1 264,37 2 528,74 Vlastní

14 7311301x14 Plastová koncentrická trubka potrubí odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu od 

nástěnného kotle, do venkovního prostoru průměru 80/120mm délky 1000mm

ks 2,00000 2 298,85 4 597,70 Vlastní

15 7311301x15 Plastová koncentrická trubka potrubí odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu od 

nástěnného kotle, do venkovního prostoru průměru 80/120mm délky 2000mm

ks 4,00000 3 448,28 13 793,12 Vlastní

16 7311301x16 Pojistná sada kotle obsahující manometr, pojistný ventil otevírací přetlak 0,25MPa automatický, 

odvzdušňovač včetně černé tepelné izolace DN25(1“) dodavatel Buderus

ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

17 7311301x17 Demineralizační sada s digitálním měřičem vodivosti, vodoměrem, LED zobrazení, včetně 

plnícího, nástavce pro patronu P10, včetně vodoměru a tepelné izolace, závitové připojení 

DN20(3/4“), včetně

ks 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

18 7311301x18 Neutralizační zařízení plastový kontejner s neutralizačním granulátem bez přečerpávacího 

čerpadla,, včetně granulátu s plastovou nádrží

ks 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

19 7311301x19 Montáž koaxiálního potrubí odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu začínající za každým, 

nástěnným kotlem s ukončením ve venkovním prostoru nad úrovní střechy průměru 120/80mm

ks 2,00000 5 747,13 11 494,26 Vlastní

jímka pro teplotní čidlo 150mm, s tepelnou izolací tl.40mm z EPP rozměry 120x800x80mm 120/80

celková délka 1277mm, včetně krokevní spony pozinkovaná ocel, krycí dvojdílné clony , vlnovcové střešní manžety v rozsahu dodávky navíc tuba 

Centrocerin

připevňovacé konzoli na stěnu, s náhradní náplní 7 litrů  VES kit P8000
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20 731132494 Montáž kotlů kondenzačních teplovodních spalující palivo zemní plyn o výkonu přes 28 do 50kW ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

21 7311324x1 Uvedení do provozu kondenzačního kotle s ohledem na tepelnou techniku ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

22 7312801x1 Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka s premixovým hořákem a dvoustupňovým výkonem 

max.tepelného, výkonu 35,0kW a minimálním výkonu 21,7kW tepelný příkon max.38,5kW a 

min.příkon 23,1kW spalující

ks 3,00000 86 206,90 258 620,70 Vlastní

23 7312801x1 Trubka pro samostatné vedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu pro nástěnný 

agregát délky, 250mm (alu) průměru 80mm

ks 4,00000 344,83 1 379,32 Vlastní

24 7312801x2 Trubka pro samostatné vedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu pro nástěnný 

agregát délky, 500mm (alu) průměru 80mm

ks 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

25 7312801x3 Trubka pro samostatné vedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu pro nástěnný 

agregát délky, 1000mm (alu) průměru 80mm

ks 6,00000 1 149,43 6 896,58 Vlastní

26 7312801x4 Protivětrná koncovka do venkovního prostoru (sání/odtah) ks 3,00000 1 724,14 5 172,42 Vlastní

27 7312801x5 Montáž nástěnného teplovzdušného agegátu na stavební konstrukci, jenž snese jeho zatížení 

přes k, tomu určenou otočnou konzolu s připevněním, jenž je součástí její dodávky

ks 3,00000 1 724,14 5 172,42 Vlastní

28 7312801x6 Montáž koaxiálního potrubí odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu začínající za každou, 

teplovzdušnou jednotkou s ukončením ve venkovním prostoru nad úrovní střechy průměru 80mm

ks 3,00000 1 724,14 5 172,42 Vlastní

29 731341130 Hadice napouštěcí pryžová ČSN 63 5360 Průměru 16/23mm m 1,00000 75,86 75,86 Vlastní

30 731341130 Zpracování revizní zpráva spalinové cesty od nástěnných zdrojů tepla po ukončení venkovním 

prostoru, nad úrovní střechy

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

31 998731201 Přesun hmot pro kotelny do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m % 0,02810 5 747,13 161,49 Vlastní

Díl: 732A02 STROJOVNY 68 972,43
32 732112245 Sdružený rozdělovač a sběrač modul 150mm stavební délky 1250mm s jedním primárním 

topným okruhem, připojeným do dna zařízení závitové připojení včetně dvou stavitelných stojanů 

a včetně montážea

ks 1,00000 13 793,10 13 793,10 Vlastní

palivo zemní plyn účinnost při jmenovitém tepelném příkonu 91% a a při minimálním tepelném příkonu 94% jmenovitý průtok vzduchu 3200m3/hod, 

jmenovitý elektrický příkon 0,30kW, délka proudu vzduchu 18m, 64kg, součástí dodávky jednotky nosná otočná konzola, sestava pro odtah spalin flexi, 

programovatelný ovladač, plynová hadice
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33 7322193x1 Montáž zásobníkového ohřívače stojatého o objemu přes 500 do 1000 litrů ks 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

34 7323316x1 Přídavná tlaková expamzní nádoba objemu 100 litrů s pracovním přetlakem do 600kg stojaté 

prvedené, membrána dle DIN EN 13831 průměru 480mm, výšky 670mm, 11,5kg výška zaústění 

potrubí ve vzdálenosti

ks 1,00000 4 367,82 4 367,82 Vlastní

35 7323316x2 Servisní ventil se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným 

vypouštěním dle, DIN EN 12828 PN10/120°C včetně montáže

ks 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

36 7324214x1 Oběhové teplovodní čerpadlo závitové topného okruhu otopná tělesa malá tělocvična s 

frekvenčním, integrovaným systémem řízení otáček za minutu podle diferenčního tlaku 

Qpož=0,74m3/hod, příkon v

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

37 7324214x2 Oběhové teplovodní čerpadlo závitové topného okruhu otopná tělesa příslušenství sportovní haly 

s, frekvenčním integrovaným systémem řízení otáček za minutu podle diferenčního tlaku 

Qpož=1,87m3/hod,

ks 1,00000 8 045,98 8 045,98 Vlastní

38 7324214x3 Oběhové teplovodní čerpadlo závitové topného okruhu napojení zásobníkového ohřívače teplé 

vody s, frekvenčním integrovaným systémem řízení otáček za minutu podle diferenčního tlaku 

Qpož=5,10m3/hod,

ks 1,00000 29 425,29 29 425,29 Vlastní

39 7324214x4 Tepelně izloační kryt pro oběhové čerpadlo sada délky 180mm ks 1,00000 298,85 298,85 Vlastní

40 7324214x5 Tepelně izloační kryt pro oběhové čerpadlo sada délky 180mm ks 2,00000 298,85 597,70 Vlastní

41 7324214x6 Šroubení pro obněhové čerpadlo G5/4“xRp1“ ks 2,00000 287,36 574,72 Vlastní

42 7324214x7 Šroubení pro oněhové čerpadlo G6/4“xRp5/4“ ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

43 732429212 Montáž oběhových čerpadel závitových do DN25(1“) ks 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

44 732429215 Montáž oběhových čerpadel závitových do DN32(5/4“) ks 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

45 998732201 Přesun hmot pro strojovny do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m % 0,01520 5 747,13 87,36 Vlastní

Díl: 733A03 ROZVOD POTRUBÍ 263 220,94

viz.výkres č.D.1.4b-10b

166mm od úrovně podlahy v 1.N.P.

rozahu 3-34W, 0,04-0,32A, 1x230V, 50Hz H=6,0m, délky 180mm závitové připojení

příkon v rozahu 9-92W, 0,09-0,92A, 1x230V, 50Hz H=6,0m, délky 180mm závitové připojení

příkon v rozahu 8-175W, 0,08-1,41A, 1x230V, 50Hz H=6,0m, délky 180mm závitové připojení
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46 733122205 Potrubí z ocelových trubek vně pozinkovaných (galvanicky), nehořlavých, třída hořlavosti A1 

podle, DIN 4202-1 spojované PRESS fitinkami s O-kroužkem EPDM včetně fitinek a montáže 

průměru 28x1,5mm

ks 5,00000 416,09 2 080,45 Vlastní

47 733122208 Potrubí z ocelových trubek vně pozinkovaných (galvanicky), nehořlavých, třída hořlavosti A1 

podle, DIN 4202-1 spojované PRESS fitinkami s O-kroužkem EPDM včetně fitinek a montáže 

průměru 54x1,5mm

ks 30,00000 1 377,01 41 310,30 Vlastní

48 733190107 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných do průměru 42x1,5mm M.J. 5,00000 22,99 114,95 Vlastní

49 733190108 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných průměru přes 42x1,5mm M.J. 30,00000 34,48 1 034,40 Vlastní

50 733123102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm 

tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními 

předpisy či EN nebo ČSN

m 100,00000 275,86 27 586,00 Vlastní

51 733123103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm 

tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními 

předpisy či EN nebo ČSN

m 80,00000 321,84 25 747,20 Vlastní

52 733123104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm 

tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními 

předpisy či EN nebo ČSN

m 130,00000 379,31 49 310,30 Vlastní

53 733123105 Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm 

tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními 

předpisy či EN nebo ČSN

ks 100,00000 517,24 51 724,00 Vlastní

54 733123106 Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm 

tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními 

předpisy či EN nebo ČSN

m 20,00000 919,54 18 390,80 Vlastní

včtně tvarovek a montáže průměru 22x1mm

včtně tvarovek a montáže průměru 28x1mm

včtně tvarovek a montáže průměru 35x1mm

včtně tvarovek a montáže průměru 18x1mm

včtně tvarovek a montáže průměru 15x1mm
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55 733123107 Potrubí z trubek měděných polotvrdých EN107 spojovaných měkkým a od průměru 28x1,5mm 

tvrdým pájením, pájkami a technologií stanovenou výrobcem měděného potrubí, montážními 

předpisy či EN nebo ČSN

m 5,00000 1 264,37 6 321,85 Vlastní

56 733224202 Příplatek k cenám za měděné potrubí vedené v kotelnách a strojovnách průměru 15x1mm m 1,00000 114,94 114,94 Vlastní

57 733224203 Příplatek k cenám za měděné potrubí vedené v kotelnách a strojovnách průměru 18x1mm m 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

58 733224204 Příplatek k cenám za měděné potrubí vedené v kotelnách a strojovnách průměru 28x1,5mm m 12,00000 344,83 4 137,96 Vlastní

59 733224205 Příplatek k cenám za měděné potrubí vedené v kotelnách a strojovnách průměru 35x1,5mm m 15,00000 459,77 6 896,55 Vlastní

60 733224204 Příplatek k cenám za měděné potrubí vedené v kotelnách a strojovnách průměru 42x1,5mm m 5,00000 574,71 2 873,55 Vlastní

61 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných průměru do 35x1,5mm m 430,00000 34,48 14 826,40 Vlastní

62 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných průměru přes průměr 35x1,5mm do průměru 

64x2mm

m 5,00000 45,98 229,90 Vlastní

63 733321213 Potrubí z trubek plastových z polypropylenu spojovaných svařováním napojení rozvodů TV 

včetně, montáže a tvarovek  průměru 25x2,3mm

m 1,00000 344,83 344,83 Vlastní

64 733321214 Potrubí z trubek plastových z polypropylenu spojovaných svařováním napojení rozvodů TV nebo 

odvodu, kondenzátu včetně montáže a tvarovek  průměru 32x2,9mm

m 10,00000 459,77 4 597,70 Vlastní

65 733321216 Potrubí z trubek plastových z polypropylenu spojovaných svařováním napojení rozvodů TV nebo 

odvodu, kondenzátu včetně montáže a tvarovek  průměru 50x4,6mm

m 5,00000 574,71 2 873,55 Vlastní

66 733321218 Potrubí z trubek plastových z polypropylenu spojovaných svařováním napojení rozvodů TV nebo 

odvodu, kondenzátu včetně montáže a tvarovek  průměru 75x6,8mm

m 1,00000 689,66 689,66 Vlastní

67 733391101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do průměru 32x3,0mm m 11,00000 22,99 252,89 Vlastní

68 733391102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do průměru přes 32x3,0mm do 50x4,6mm m 5,00000 34,48 172,40 Vlastní

69 733391102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do průměru přes 50x4,6mm do 75x6,8mm m 5,00000 45,98 229,90 Vlastní

70 7211733x1 Kondenzační sifon HL136 pro odvod kondenzátu s mechanickým zápachovým uzávěrem s čistící 

vložkou, včetně montáže DN40(6/4“)

ks 1,00000 1 034,48 1 034,48 Vlastní

včtně tvarovek a montáže průměru 42x1mm
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71 998733201 Přesun hmot pro rozvod potrubí do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m % 0,01520 6 321,84 96,09 Vlastní

Díl: 734 A04 ARMATURY 173 570,74
72 734209105 Montáž armatur závitových s jedním závitem DN25(1“) ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

73 734209112 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN10(3/8“) ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

74 734209113 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN15(1/2“) ks 8,00000 114,94 919,52 Vlastní

75 734209114 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN20(3/4“) ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

76 734209115 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN25(1“) ks 5,00000 114,94 574,70 Vlastní

77 734209116 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN32(5/4“) ks 1,00000 114,94 114,94 Vlastní

78 734209117 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN40(6/4“) ks 2,00000 114,94 229,88 Vlastní

79 734209118 Montáž armatur závitových se dvěmi závity DN50(2“) ks 1,00000 114,94 114,94 Vlastní

80 734209123 Montáž armatur závitových se třemi závity DN15(1/2“) ks 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

81 734209124 Montáž armatur závitových se třemi závity DN20(3/4“) ks 1,00000 229,89 229,89 Vlastní

82 7342091x1 Montáž armatur závitových se čtyřmi závity DN15(1/2“) ks 30,00000 344,83 10 344,90 Vlastní

83 7342091x1 Montáž armatur závitových se čtyřmi závity DN50(2“) ks 1,00000 344,83 344,83 Vlastní

84 734211126 Automatický odvzdušňovací ventil svislý závitové připojení se zpětným ventilem mosazný včetně, 

montáže DN10(3/8“)

ks 7,00000 402,30 2 816,10 Vlastní

85 7342111x1 Automatický dynamický vyvažovací ventil závitový s přednastavením požadovaného průtoku 

topným, okruhem, plynulé přednastavení zdvihu kuželky, těleso a kuželka mosaz O-kroužky 

EPDM, osazený na

ks 2,00000 3 448,28 6 896,56 Vlastní

86 7342111x2 Automatický dynamický vyvažovací ventil závitový s přednastavením požadovaného průtoku 

topným, okruhem, plynulé přednastavení zdvihu kuželky, těleso a kuželka mosaz O-kroužky 

EPDM, osazený na

ks 1,00000 4 597,70 4 597,70 Vlastní

87 7342215x1 Přímý uzavírací radiátorový ventil závitové připojení s možností nastavení regulace průtoku 

topného, média hodnotou kv přímý DN10(3/8“)

ks 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

88 7342215x2 Přímý uzavírací radiátorový ventil závitové připojení s možností nastavení regulace průtoku 

topného, média hodnotou kv přímý DN15(1/2“)

ks 4,00000 689,66 2 758,64 Vlastní

89 7342215x3 Připojovací kus pro připojení OT a ventilu šroubení G3/8“ ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

přívodním potrubí, 17-400kPa, DN25(1“)

přívodním potrubí, 17-400kPa, DN32(5/4“)
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90 7342215x4 Připojovací kus pro připojení OT a ventilu převlečná matice G1/2“ ks 1,00000 402,30 402,30 Vlastní

91 7342216x1 Ruční hlavice pro ventilové těleso ks 1,00000 114,94 114,94 Vlastní

92 734242414 Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý závitové připojení včetně montáže DN25(1“) ks 3,00000 459,77 1 379,31 Vlastní

93 734242416 Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý závitové připojení včetně montáže DN40(6/4“) ks 3,00000 1 034,48 3 103,44 Vlastní

94 734242417 Ventil zpětný závitový PN16 do 110°C přímý závitové připojení včetně montáže DN50(2“) ks 3,00000 1 839,08 5 517,24 Vlastní

95 7342511x1 Pojistná sada kotle obsahující manometr, pojistný ventil otevírací přetlak 0,25MPa automatický, 

odvzdušňovač včetně černé tepelné izolace DN25(1“)

ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

96 7342511x2 Zabezpečovací armatura přerušovač zpětného toku do stávajícího hlavníhho řadu pitné vody 

závitové, připojení PN16 včetně vypouštění a kulového kohoutu, konstrukce dle EN 13 367, EN 

1717, stavební

ks 1,00000 18 390,80 18 390,80 Vlastní

97 7342614x1 Šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením VK s možností uzavření a vypouštění 

připojovací, rozteč 50mm rohové včetně redukce na 1/2“ IG závitové připojení

ks 30,00000 574,71 17 241,30 Vlastní

98 7342214x2 Svěrné spojky pro měděné potrubí a šroubení VK otopného tělesa se spodním připojením trubka 

průměru, 15x1mm připojení G3/4“

ks 56,00000 114,94 6 436,64 Vlastní

99 7342214x3 Svěrné spojky pro měděné potrubí a šroubení VK otopného tělesa se spodním připojením trubka 

průměru, 18x1mm připojení G3/4“

ks 4,00000 114,94 459,76 Vlastní

100 7342214x4 Plnící a vypouštěcí armatura pro šroubení otopného tělesa VK ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

101 7342614x5 Radiátorové šroubení přímé uzavíratelné s vypouštěním s možností nastavení regulace průtoku 

topného, média kv v rozsahu 0,1-1,8m3/hod závitové připojení DN10(3/8“)

ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

102 7342614x6 Radiátorové šroubení přímé uzavíratelné s vypouštěním s možností nastavení regulace průtoku 

topného, média kv v rozsahu 0,1-2,5m3/hod závitové připojení DN15(1/2“)

ks 4,00000 402,30 1 609,20 Vlastní

103 7342614x7 Připojovací šroubení normální déky pro připojení otopného tělesa trubkového G3/8“ ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

104 7342614x8 Připojovací šroubení normální déky pro připojení otopného tělesa trubkového G1/2“ ks 4,00000 402,30 1 609,20 Vlastní

105 7342614x9 Převlečná matice pro připojení závitového šroubení a topného tělesa trubkového G3/8“ ks 1,00000 287,36 287,36 Vlastní

106 7342614x10 Převlečná matice pro připojení závitového šroubení a topného tělesa trubkového G1/2“ ks 4,00000 402,30 1 609,20 Vlastní

délky 242mm DN20(3/4“)
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107 734291123 Kohouty plnící a vypouštěcí PN10 do 110°C s jedním závitovým připojením včetně montáže 

DN15(1/2“)

ks 18,00000 172,41 3 103,38 Vlastní

108 7342912x1 Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sítka 0,7mm připojení vnitřní závit,, 

provedení páka materiál mosaz, bez silikonu DN 25(1“)

ks 1,00000 1 609,20 1 609,20 Vlastní

109 7342912x2 Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sítka 0,7mm připojení vnitřní závit,, 

provedení páka materiál mosaz, bez silikonu DN40(6/4“)

ks 1,00000 2 528,74 2 528,74 Vlastní

110 7342912x3 Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sítka 0,7mm připojení vnitřní závit,, 

provedení páka materiál mosaz, bez silikonu DN40(6/4“)

ks 1,00000 3 793,10 3 793,10 Vlastní

111 7342912x4 Kulový kohout s filtrem v kouli PN16 do 100°C porozita sítka 0,7mm připojení vnitřní závit,, 

provedení páka materiál mosaz, bez silikonu DN50(2/4“)

ks 1,00000 7 011,49 7 011,49 Vlastní

112 7342912x5 Mechanický filtr hrubých nečistot do rozvodů studené vody max.průtok vody 5,0m3/hod, závitové, 

připojení, hlava mosaz se šroubením, filtrační nádoba čirý trogamin s odkalovacím kohoutem 

DN25(1“)

ks 1,00000 6 896,55 6 896,55 Vlastní

113 734292715 Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN25(1“) ks 8,00000 459,77 3 678,16 Vlastní

114 734292716 Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN32(5/4“) ks 2,00000 689,66 1 379,32 Vlastní

115 734292717 Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN40(6/4“) ks 3,00000 1 034,48 3 103,44 Vlastní

116 734292718 Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný včetně montáže DN50(2“) ks 4,00000 1 839,08 7 356,32 Vlastní

117 734292725 Kulový kohout závitový ovládání páčka chromovaný s vypouštěním včetně montáže DN25(1“) ks 1,00000 459,77 459,77 Vlastní

118 7342950x1 Trojcestný směšovací ventil závitový PN16 zdvih 5,5mm, 2-120°C, vnější závit lineární 

průtoková, charakteristika v přímé směru i obtoku kvs=2,5m3/hod bronzové těleso DN15(1/2“)

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

119 7342950x2 Trojcestný směšovací ventil závitový PN16 zdvih 5,5mm, 2-120°C, vnější závit lineární 

průtoková, charakteristika v přímé směru i obtoku kvs=6,3m3/hod bronzové těleso DN15(1/2“)

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

120 7342950x3 Servopohon pro směšovací ventil přestavovací síla 400N, zdvih 5,5mm DC 0-10V, 4-20mA, 

doba, přenastavení 30s, napájení 24V, možnost ručního ovládání bez havarijní funkce

ks 2,00000 5 747,13 11 494,26 Vlastní

121 7342950x4 Sada závitových šroubení pro 3-cestný ventil obsahující 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 

3, plochá těsnění, materiál temperovaná litina DN25(1/2“)/G1/2“

ks 1,00000 172,41 172,41 Vlastní
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122 7342950x5 Sada závitových šroubení pro 3-cestný ventil obsahující 3 převlečné matice, 3 závitové nátrubky, 

3, plochá těsnění, materiál temperovaná litina DN32(5/4“)/G3/4“

ks 1,00000 344,83 344,83 Vlastní

123 734411114 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou rozsahu do 200°C zadní připojení průměr 80mm 

délka, stonku 75mm včetně montáže

ks 10,00000 574,71 5 747,10 Vlastní

124 734421102 Tlakoměr s spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení rozsah 0-16bar průměru 

63mm včetně, montáže

ks 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní

125 734421113 Regulátor tlaku s jednoobvodovým mikrospínačem vlnovcový tlak -80 až 250kPa včetně montáže ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

126 998734201 Přesun hmot pro armatury do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m % 0,00270 2 873,56 7,76 Vlastní

Díl: 735 A05 OTOPNÁ TĚLESA 218 225,79
127 7351521x1 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

jednoduché, typ 10 bezpřídavné plochy výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě +20°C 294W   10 

VK-600 / 600

ks 1,00000 2 298,85 2 298,85 Vlastní

128 7351523x1 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité bez, bezpřídavné plochy typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě +20°C 396W   20 

VK–600 / 500

ks 2,00000 2 873,56 5 747,12 Vlastní

129 7351524x1 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité s, jednou přídavnou plochou typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 830W

ks 1,00000 3 448,28 3 448,28 Vlastní

130 7351524x2 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité s, jednou přídavnou plochou typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 934W

ks 1,00000 4 022,99 4 022,99 Vlastní

131 7351524x3 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité s, jednou přídavnou plochou typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1125W

ks 2,00000 4 597,70 9 195,40 Vlastní

21 VK–600 / 800

21 VK–600 / 900

21 VK–900 / 800
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132 7351524x4 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité s, jednou přídavnou plochou typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1407W

ks 6,00000 5 747,13 34 482,78 Vlastní

133 7351524x5 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité s, jednou přídavnou plochou typ 20 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1547W

ks 1,00000 6 321,84 6 321,84 Vlastní

134 7351525x1 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité se, dvěmi přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1216W

ks 1,00000 4 022,99 4 022,99 Vlastní

135 7351525x2 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité se, dvěmi přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1892W

ks 3,00000 5 172,41 15 517,23 Vlastní

136 7351525x3 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité se, dvěmi přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1113W

ks 1,00000 4 597,70 4 597,70 Vlastní

137 7351525x4 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité se, dvěmi přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 1299W

ks 6,00000 5 172,41 31 034,46 Vlastní

138 7351525x5 Otopné těleso deskové se spodním připojením topné vody VK, včetně upevnění a odvzdušnění 

dvojité se, dvěmi přídavnými plochami typ 22 výkon při t1/t2 70/55°C a vnitřní teplotě v místnosti 

+20°C 2597W

ks 5,00000 6 896,55 34 482,75 Vlastní

139 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500mm ks 1,00000 517,24 517,24 Vlastní

140 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1140mm ks 20,00000 632,18 12 643,60 Vlastní

22 VK–600 / 900

22 VK–600 / 1400

22 VK–900 / 600

22 VK–900 / 700

22 VK–900 / 1400

21 VK–900 / 1200

21 VK–900 / 1000
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141 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1140mm do 1500mm ks 9,00000 804,60 7 241,40 Vlastní

142 7351642x1 Ocelové těleso trubkové s krajním spodním připojením topné vody včetně odvzdušnění výkon při 

t1/t2, 70/55°C a vnitřní teplotě +20°C 282W 900 / 450mm

ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

143 7351642x2 Ocelové těleso trubkové s krajním spodním připojením topné vody včetně odvzdušnění výkon při 

t1/t2, 70/55°C a vnitřní teplotě +20°C 716W 1500 / 600mm

ks 1,00000 3 448,28 3 448,28 Vlastní

144 7351642x3 Ocelové těleso trubkové s krajním spodním připojením topné vody včetně odvzdušnění výkon při 

t1/t2, 70/55°C a vnitřní teplotě +20°C 785W 1820/600mm

ks 3,00000 4 022,99 12 068,97 Vlastní

145 7351642x4 Elektrické topné těleso pro otopné těleso trubkové s integrovaným regulátorem teploty 

230V/50Hz,, IP44 délka připojovacího kabelu výkonu 300W jeho osazení je možné jen při 

dodržení ČSN 33 2000-7-701

ks 1,00000 4 597,70 4 597,70 Vlastní

146 7351642x5 Elektrické topné těleso pro otopné těleso trubkové s integrovaným regulátorem teploty 

230V/50Hz,, IP44 délka připojovacího kabelu výkonu 500W jeho osazení je možné jen při 

dodržení ČSN 33 2000-7-701

ks 3,00000 5 172,41 15 517,23 Vlastní

147 7351642x6 Upevňnovací sada otopného tělesa trubkového bílé provedení ks 3,00000 287,36 862,08 Vlastní

148 735164511 Montáž otopných těles trubkových na stěnu výšky tělesa do 1500mm ks 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

149 735164512 Montáž otopných těles trubkových na stěnu výšky tělesa přes 1500mm ks 3,00000 689,66 2 068,98 Vlastní

150 998735201 Přesun hmot prootopná tělesa do 6m výšky vodorovný dopravní vzdálenost do 50m % 0,02260 2 873,56 64,94 Vlastní

Díl: M23 ZKOUŠKY POTRUBÍ 57 473,41
151 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN50 sada 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

152 230170011 Zkouška těsnosti potrubí potvrzená protokolem dle ČSN 06 0310 do DN50 m 470,00000 45,98 21 610,60 Vlastní

153 2301700x1 Zkouška dilatační před osazením tepelné izolace s ohřátím potrubí na nejvyšší provozní teplotu 

a, následné ochlazení s uvedením do stavebního deníku dle ČSN 06 0310 čl.8.3.2potrubí do 

DN50

m 470,00000 22,99 10 805,30 Vlastní

154 2301700x2 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola funkce armatur dle ČSN 06 0310, 

čl.8.3.3

hod 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

155 2301700x3 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných 

těles, dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

hod 24,00000 402,30 9 655,20 Vlastní

„Elektrická elektrická instalace ve sprchách, koupelnách a umývárnách“ barva bílá

„Elektrická elektrická instalace ve sprchách, koupelnách a umývárnách“ barva bílá
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156 2301700x4 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení,  dosažení technických předpokladů dle 

ČSN 06, 0310 čl.8.3.3

hod 24,00000 402,30 9 655,20 Vlastní

157 2301700x5 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení,  správná funkce regulačních a měřících 

zařízení, dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

hod 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

158 2301700x6 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení,  správná funkce správná funkce 

zabezpečovacího, zařízení dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

hod 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

159 2301700x7 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení s ohledem na tepelný výkon topné soustavy 

s, ohledem dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

hod 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

160 2301700x8 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení s ohledem na tepelný výkon zdrojů tepla s, 

ohledem dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

hod 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

161 2301700x9 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízení zařízení, kontrola výkonu zdroje tepla pro přípravu 

teplé, vody při max.odběru vody dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

hod 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

Díl: 713 TEPELNÉ IZOLACE 38 816,11
162 7134111x1 Tepelná izolace z kamenné vlny s tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliníkovou 

fólií, vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m 1,00000 149,43 149,43 Vlastní

163 7134111x2 Tepelná izolace z kamenné vlny s tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliníkovou 

fólií, vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m 1,00000 160,92 160,92 Vlastní

164 7134111x3 Tepelná izolace z kamenné vlny s tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliníkovou 

fólií, vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m 15,00000 172,41 2 586,15 Vlastní

165 7134111x4 Tepelná izolace z kamenné vlny ts tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliníkovou 

fólií, vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m 20,00000 195,40 3 908,00 Vlastní

na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.30mm 

vnitřní průměr potrubního pouzdra 18mm

na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.30mm 

vnitřní průměr potrubního pouzdra 22mm

na běžný metr délky pouzdra, tepelnávodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm 

vnitřní průměr potrubního pouzdra 28mm
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166 7134111x5 Tepelná izolace z kamenné vlny s tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliníkovou 

fólií, vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m 5,00000 229,89 1 149,45 Vlastní

167 7134111x6 Tepelná izolace z kamenné vlny tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliník.fólií, 

vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m 30,00000 264,37 7 931,10 Vlastní

168 7134111x7 Tepelná izolace z kamenné vlny s tvarem dutého podélně podélně děleného válce s hliníkovou 

fólií, vystuženou skleněnou mřížkou, stáhnutá v příčném směru hliníkovou samolepící páskou na 

třech místech

m2 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

169 7134111x8 Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcí tl.13mm bez naříznutí 

ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcí včetně montáže k použžití do 102°C tepelná vodivost 

0,038W/mK

m 100,00000 34,48 3 448,00 Vlastní

170 7134111x9 Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcí tl.13mm bez naříznutí 

ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcí včetně montáže k použžití do 102°C tepelná vodivost 

0,038W/mK

m 30,00000 45,98 1 379,40 Vlastní

171 7134111x10 Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcí tl.13mm bez naříznutí 

ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcí včetně montáže k použžití do 102°C tepelná vodivost 

0,038W/mK

m 130,00000 68,97 8 966,10 Vlastní

na běžný metr délky pouzdra, tepel.vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm 

vnitřní průměr potrubního pouzdra 54mm

na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm 

pro sdružený rozdělovač a sběrač 1000x600x60mm včetně montáže

jednovrstvá DG13xprůměr 15mm

jednovrstvá DG13xprůměr 18mm

jednovrstvá DG13xprůměr 22mm

na běžný metr délky pouzdra, tepelná vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm 

vnitřní průměr potrubního pouzdra 42mm

na běžný metr délky pouzdra, tepel.vodovost 0,037W/mK při 50°C do 250°C, střední objemová hmotnost 100kg/m3 včetně montáže, jednovrstvá tl.40mm 

vnitřní průměr potrubního pouzdra 35mm
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172 7134111x11 Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcí tl.13mm bez naříznutí 

ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcí včetně montáže k použžití do 102°C tepelná vodivost 

0,038W/mK

m 85,00000 71,26 6 057,10 Vlastní

173 7134111x12 Tepelná izolace návleková pro potrubí vedené ve stavebních konstrukcí tl.13mm bez naříznutí 

ochrana, potrubí ve stavebních konstrukcí včetně montáže k použžití do 102°C tepelná vodivost 

0,038W/mK

m 1,00000 80,46 80,46 Vlastní

Celkem 1 528 677,78

jednovrstvá DG13xprůměr 35mm

jednovrstvá DG13xprůměr 28mm
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Díl: 4.01 Regulace teploty OV, kaskádové spínání kotlů 7 960,95
1 Pol__0001 Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí,typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C,délka 

stonku, 138 mm, stupeň krytí IP 54

ks 2,00000 1 248,28 2 496,56 Vlastní

2 Pol__0002 Ponorná jímka, měď, délka 120 mm ks 2,00000 721,84 1 443,68 Vlastní

3 Pol__0003 Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí,typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 70°C, stupeň krytí 

IP, 54

ks 1,00000 1 164,37 1 164,37 Vlastní

4 Pol__0004 Plynový kotel, el. připojení ks 2,00000 862,07 1 724,14 Vlastní

5 Pol__0005 Zásuvka 16A pro napájení kotle ks 2,00000 109,20 218,40 Vlastní

6 Pol__0006 Komunikační rozhraní pro řízení kotlů, elektrické zapojení ks 2,00000 402,30 804,60 Vlastní

7 Pol__0007 Zásuvka 16A pro neutralizační zařízení ks 1,00000 109,20 109,20 Vlastní

Díl: 4.02 Havarijní zabezpečení kotelny 43 709,19
8 Pol__0008 Prostorový termostat, rozsah 0 až 40°C, krytí IP33,max.provozní teplota 80°C, teplota okolí, -

40…+65°C

ks 1,00000 3 470,11 3 470,11 Vlastní

9 Pol__0009 Prostorový termostat, rozsah 20…60°C, krytí IP33,max.provozní teplota 80°C, teplota okolí -

40…+65°C

ks 1,00000 3 470,11 3 470,11 Vlastní

10 Pol__0010 Kapilárový termostat, rozsah 30 až 90°C, krytí IP33,délka kapiláry 2m, vč. jímkymax.provozní, 

teplota 150°C, teplota okolí -40…+65°C

ks 2,00000 4 324,14 8 648,28 Vlastní

11 Pol__0011 Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks elektrod ks 1,00000 1 321,84 1 321,84 Vlastní

12 Pol__0012 Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová hlavices aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skříně ks 2,00000 1 237,93 2 475,86 Vlastní

13 Pol__0013 Ústředna pro 8 snímačů se čtyřstupňovou signalizací10/20/40/50 % z rozsahu snímače, napájení 

24VDC

ks 1,00000 7 816,09 7 816,09 Vlastní

14 Pol__0014 Snímač CH4 s výstupem 4-20 mA; 0-2,5 %;zvýšená odolnost IP62, kalibrační perioda 12 měsíců ks 2,00000 4 586,21 9 172,42 Vlastní

15 Pol__0015 Presostat, rozsah -0,2 až 8 bar,max. provozní tlak 18 bar, krytí IP33nastavitelný tlak.rozdíl 0,4, až 

1,5 bar

ks 1,00000 3 501,15 3 501,15 Vlastní

16 Pol__0016 Kryt/krabice s krytím IP55 transparentní ks 1,00000 1 097,70 1 097,70 Vlastní

17 Pol__0017 Kondenzační smyčka ks 1,00000 275,86 275,86 Vlastní

18 Pol__0018 Trojcestný odběrový kohout ks 1,00000 482,76 482,76 Vlastní

19 Pol__0019 Nástěnné svítidlo 24V, 50Hz ks 1,00000 977,01 977,01 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

MaR
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20 Pol__0020 Piezoelektrická houkačka 24V, 50Hz (na čelní desce rozvaděče) ks 1,00000 597,70 597,70 Vlastní

21 Pol__0021 Havarijní uzávěr plynu, el. připojení(ventil je součástí dodávky plynoinstalace) ks 1,00000 402,30 402,30 Vlastní

Díl: 4.03 Ekvitermní regulace teploty OV, příslušenství sportovní haly 13 890,81
22 Pol__0022 Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí,typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C,délka 

stonku, 138 mm, stupeň krytí IP 54

ks 1,00000 1 248,28 1 248,28 Vlastní

23 Pol__0023 Ponorná jímka, měď, délka 120 mm ks 1,00000 721,84 721,84 Vlastní

24 Pol__0024 Bronzový ventil řady, třícestný směšovací, PN 16, DN 20, kv=6,3, válcový závit (DIN 259, ISO 

228/1,, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netěsnost 0.01% max. průtoku podle 

EN60534-4,

ks 1,00000 4 442,53 4 442,53 Vlastní

25 Pol__0025 Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42,ruční řízení, napájení 24 VACproporcionální, 

ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA

ks 1,00000 7 075,86 7 075,86 Vlastní

26 Pol__0026 Čerpadlo, el.připojení ks 1,00000 402,30 402,30 Vlastní

Díl: 4.04 Ekvitermní regulace teploty OV, malá tělocvična 13 691,96
27 Pol__0027 Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí,typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C,délka 

stonku, 138 mm, stupeň krytí IP 54

ks 1,00000 1 248,28 1 248,28 Vlastní

28 Pol__0028 Ponorná jímka, měď, délka 120 mm ks 1,00000 721,84 721,84 Vlastní

29 Pol__0029 Bronzový ventil řady, třícestný směšovací, PN 16, DN 15, kv=2,5, válcový závit (DIN 259, ISO 

228/1,, BS 2779), zdvih ventilu 8 mm pro DN15 a DN20, netěsnost 0.01% max. průtoku podle 

EN60534-4,

ks 1,00000 4 243,68 4 243,68 Vlastní

maximální doporučená provozní tlaková ztráta: 240 kPa,

materiál těla:litý bronz, materiál víka:mosaz,

teplotní limity média: 2 až 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. pára,

teplotní limity okolí, 2 až 65°C

třída IV,

průtoková charakteristika lineární: 3-cestné ventily podle IEC 534,

maximální doporučená provozní tlaková ztráta: 240 kPa,

materiál těla:litý bronz, materiál víka:mosaz,

průtoková charakteristika lineární: 3-cestné ventily podle IEC 534,

třída IV,
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30 Pol__0030 Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP42,ruční řízení, napájení 24 VACproporcionální, 

ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA

ks 1,00000 7 075,86 7 075,86 Vlastní

31 Pol__0031 Čerpadlo, el.připojení ks 1,00000 402,30 402,30 Vlastní

Díl: 4.05 Regulace teploty TV 2 774,72
32 Pol__0032 Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí,typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 120°C,délka 

stonku, 138 mm, stupeň krytí IP 54

ks 1,00000 1 248,28 1 248,28 Vlastní

33 Pol__0033 Ponorná jímka, měď, délka 120 mm ks 1,00000 721,84 721,84 Vlastní

34 Pol__0034 Čerpadlo, el.připojení ks 2,00000 402,30 804,60 Vlastní

Díl: 4.06 Vytápění sportovní haly 4 914,95
35 Pol__0035 Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí,typ čidla Pt1000, rozsah -40 až 70°C, stupeň krytí 

IP, 54

ks 2,00000 1 164,37 2 328,74 Vlastní

36 Pol__0036 Ovládací jednotka ”Robur”, el.propojenís plynovým agregátem ks 3,00000 862,07 2 586,21 Vlastní

Díl: 4.07 Regulace teploty v jednotlivých místnostech

nesoudobé vytápění

120 230,90

37 Pol__0037 Digitální prostorový regulátor, snímací prvek 10K NTC, výstup 1x relé 2,2A, 240VAC, napájení 

230, VAC, 50Hz, 5VA, krytí 20, komunikace Modbus, přenosová rychlost 4800, 9600

ks 18,00000 4 393,10 79 075,80 Vlastní

38 Pol__0038 Termoelektrický pohon, napájení 24VAC/VDC, příkon 2W, bez napění zavřený, teplota okolí 0°C 

až, +60°C, doba zdvihu 3 min., krytí IP41

ks 35,00000 1 175,86 41 155,10 Vlastní

Díl: 4.11 Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,

protimrazová ochrana – VZT 1 (tělocvična)

107 068,98

39 Pol__0039 Snímač teploty s rychlou odezvou,typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 130°C,délka stonku 220 

mm,, závit G 1/2”,stupeň krytí IP 65

ks 4,00000 1 248,28 4 993,12 Vlastní

40 Pol__0040 Ponorná jímka, měď, délka 120 mm ks 4,00000 721,84 2 887,36 Vlastní

41 Pol__0041 Opticko-teplotní požární hlásič kouře,automatické resetování, výstupní relé, nap.12-24VDC ks 1,00000 3 427,59 3 427,59 Vlastní

teplotní limity média: 2 až 120°C voda nebo 100 kPa nasyc. pára,

teplotní limity okolí, 2 až 65°C
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42 Pol__0042 Jednotka pro odběr vzorku z VZT potrubí pro detektor kouře.Jednotka se skládá z plastového 

pouzdra, (pro umístění detektoru)a z venturiho trubice pro přísun měřeného vzorku k detektoru.

ks 1,00000 5 724,14 5 724,14 Vlastní

43 Pol__0043 Čidlo pro měření kvality vzduchu v místnostecha vzduchotechnických kanálech, napájení 

24VAC,měřící, rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál  0-10V,měřící rozsah VOC 0...10Vvoc, 

výstupní signál

ks 2,00000 15 505,75 31 011,50 Vlastní

44 Pol__0044 Diferenční tlakový spínač, typ 604, rozsah 20-300 Pa,krytí IP 54, vč.připojovací sady ks 2,00000 1 310,34 2 620,68 Vlastní

45 Pol__0045 Diferenční tlakový spínač, typ 604, rozsah 50-500 Pa,krytí IP 54, vč.připojovací sady ks 3,00000 1 310,34 3 931,02 Vlastní

46 Pol__0046 Triakový spínač elektrického ohřívače, 400VAC, max.příkon el.ohřívače 9,9kW, ovládací napětí, 

0-10VDC, krytí IP30, provozní teplota 0-30°C, provozní vlhkost max95%RV, izolační třída I

ks 1,00000 13 612,64 13 612,64 Vlastní

47 Pol__0047 Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcípro přestavování klapek v technickém 

zařízení, budov,napájení AC 24…240/DC 24…125, 50 Hz, ovládání ON/OFF,krytí IP54, kroutící 

moment 20Nm,

ks 2,00000 12 154,02 24 308,04 Vlastní

48 Pol__0048 Klapkový pohon pro přestavování klapekv technickém zařízení budov,napájení AC/DC 24, 50 

Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54velikost klapky do cca 2m2

ks 1,00000 8 803,45 8 803,45 Vlastní

49 Pol__0049 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 3,3kW/5,4A- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),-, 

nastavení parametrů

ks 2,00000 1 724,14 3 448,28 Vlastní

50 Pol__0050 Bezpečnostní odpínač motoru v plastové skříňce,spínač O-I 3p., 16A, IP65,včetně pomocného 

kontaktu, rozpínajícího s předstihem,žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2,00000 863,22 1 726,44 Vlastní

51 Pol__0051 Připojení signalizačního kontaktu požární klapky ks 2,00000 287,36 574,72 Vlastní

Díl: 4.12 Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu,

protimrazová ochrana – VZT 2 (malá tělocvična)

125 314,97

provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,

vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v.

šroubovací svorky pro vodiče 1,5mm2, krytí IP 30

velikost klapky do cca 4m2

provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,

0-10V
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52 Pol__0052 Snímač teploty s rychlou odezvou,typ čidla Ni 1000/6180, rozsah -30 až 130°C,délka stonku 220 

mm,, závit G 1/2”,stupeň krytí IP 65

ks 4,00000 1 248,28 4 993,12 Vlastní

53 Pol__0053 Ponorná jímka, měď, délka 120 mm ks 4,00000 721,84 2 887,36 Vlastní

54 Pol__0054 Opticko-teplotní požární hlásič kouře,automatické resetování, výstupní relé, nap.12-24VDC ks 1,00000 3 427,59 3 427,59 Vlastní

55 Pol__0055 Jednotka pro odběr vzorku z VZT potrubí pro detektor kouře.Jednotka se skládá z plastového 

pouzdra, (pro umístění detektoru)a z venturiho trubice pro přísun měřeného vzorku k detektoru.

ks 1,00000 5 724,14 5 724,14 Vlastní

56 Pol__0056 Čidlo pro měření kvality vzduchu v místnostecha vzduchotechnických kanálech, napájení 

24VAC,měřící, rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál  0-10V,měřící rozsah VOC 0...10Vvoc, 

výstupní signál

ks 1,00000 15 505,75 15 505,75 Vlastní

57 Pol__0057 Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální,0-100 Pa nebo 0-250Pa, 0-10V nebo 0-

24mA,, 24VAC, IP54

ks 2,00000 6 822,99 13 645,98 Vlastní

58 Pol__0058 Diferenční tlakový spínač, typ 604, rozsah 20-300 Pa,krytí IP 54, vč.připojovací sady ks 2,00000 1 310,34 2 620,68 Vlastní

59 Pol__0059 Diferenční tlakový spínač, typ 604, rozsah 50-500 Pa,krytí IP 54, vč.připojovací sady ks 3,00000 1 310,34 3 931,02 Vlastní

60 Pol__0060 Triakový spínač elektrického ohřívače, 400VAC, max.příkon el.ohřívače 7,2kW, ovládací napětí, 

0-10VDC, krytí IP30, provozní teplota 0-30°C, provozní vlhkost max95%RV, izolační třída I

ks 1,00000 13 612,64 13 612,64 Vlastní

61 Pol__0061 Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcípro přestavování klapek v technickém 

zařízení, budov,napájení AC 24…240/DC 24…125, 50 Hz, ovládání ON/OFF,krytí IP54, kroutící 

moment 20Nm,

ks 2,00000 12 154,02 24 308,04 Vlastní

62 Pol__0062 Klapkový pohon pro přestavování klapekv technickém zařízení budov,napájení AC/DC 24, 50 

Hz,, ovládání 0-10VDC, krytí IP54velikost klapky do cca 2m2

ks 1,00000 8 803,45 8 803,45 Vlastní

63 Pol__0063 El. servopohon pro přímou montáž na klapku,24 V, 50Hz, 4Nm, tříbodové řízení ks 4,00000 5 026,44 20 105,76 Vlastní

0-10V

provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,

provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,

vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v.

šroubovací svorky pro vodiče 1,5mm2, krytí IP 30

velikost klapky do cca 4m2
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64 Pol__0064 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 2,5kW/3,8A- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),-, 

nastavení parametrů

ks 2,00000 1 724,14 3 448,28 Vlastní

65 Pol__0065 Bezpečnostní odpínač motoru v plastové skříňce,spínač O-I 3p., 16A, IP65,včetně pomocného 

kontaktu, rozpínajícího s předstihem,žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2,00000 863,22 1 726,44 Vlastní

66 Pol__0066 Připojení signalizačního kontaktu požární klapky ks 2,00000 287,36 574,72 Vlastní

Díl: _10 Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1 95 054,02
67 Pol__0001 Volně programovatelný regulátor: 10UI, 6DI, 4DO (triak), 4AO, 4CO, 24 VAC; SA Bus; 

BACnet/IP

ks 1,00000 43 035,63 43 035,63 Vlastní

68 Pol__0002 Ovládací displej regulátorů ks 1,00000 11 926,44 11 926,44 Vlastní

69 Pol__0003 16-bodový  IOM, 8DI, 8DO, 24 VAC, SA/FC bus ks 1,00000 17 034,48 17 034,48 Vlastní

70 Pol__0004 17-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;24 VAC; FC Bus a SA Bus ks 1,00000 20 620,69 20 620,69 Vlastní

71 Pol__0005 HUB SWITCH, 8 Port na DIN lištu ks 1,00000 2 436,78 2 436,78 Vlastní

Díl: _11 Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2 165 633,33
72 Pol__0001 Síťová integrační jednotka, s displejem, 40 I/O, 14UI, 11DI, 7DO (triak), 4AO, 4CO, SA Bus, FC 

bus, , 1xRS-232, 1xRS-485SA, 2xUSB, 1xEthernet, WEBserver, 2 GB RAM, 16 GB Flash, 

podporuje připojení k

ks 1,00000 98 734,48 98 734,48 Vlastní

73 Pol__0002 16-bodový  IOM, 16 DI, 24 VAC, SA Bus ks 1,00000 15 689,66 15 689,66 Vlastní

74 Pol__0003 16-bodový  IOM, 8 DI,  8 BO, 24 VAC; SA Bus ks 1,00000 17 034,48 17 034,48 Vlastní

75 Pol__0004 17-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO;24 VAC; SA Bus ks 1,00000 20 620,69 20 620,69 Vlastní

76 Pol__0005 Převodník Modbus/USB ks 1,00000 11 117,24 11 117,24 Vlastní

77 Pol__0006 HUB SWITCH, 8 Port na DIN lištu ks 1,00000 2 436,78 2 436,78 Vlastní

Díl: _12 ROZVADĚČ 217 005,79
78 Pol__0001 ocelová rozvodnice, 800, v.1200, hl.320 100/mm/odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní 

stěna,, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,montážní deska: 3 mm pozinkovaný 

plech,nastavitelná

ks 1,00000 10 275,86 10 275,86 Vlastní

Modbus TCP / IP, M-Bus, KNX, Zettler Fire Panel, OPC UA

hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech,

BACnet MS/TP, BACnet IP, N2 Bus, LonWorks, Modbus RTU,

otevřeným síťovým standardům,
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79 Pol__0002 Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 

230V/10A,, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací 

kontakty

ks 1,00000 17 724,14 17 724,14 Vlastní

80 Pol__0003 Silový vývod pro plynový kotel 230V sestava:1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka, 

pomocných kontaktů,silové svorky, montážní příslušenství

ks 2,00000 2 528,74 5 057,48 Vlastní

81 Pol__0004 Silový vývod pro doplňovací automat 230V sestava:1x jistič s pom. kontakty, silové 

svorky,montážní, příslušenství

ks 1,00000 2 528,74 2 528,74 Vlastní

82 Pol__0005 Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava:1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 

pomocných, kontaktů,silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ,montážní příslušenství

ks 4,00000 3 218,39 12 873,56 Vlastní

83 Pol__0006 Silový vývod pro teplovzdušnou jednotku 400V (nutno prověřit úroveň napájecího napětí) 

sestava:1x, jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů,silové svorky, 1x 

třípolohový

ks 3,00000 3 908,05 11 724,15 Vlastní

84 Pol__0007 Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlabyvč.víka, šrouby M4 vč.podložek) ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

85 Pol__0008 Výroba rozváděče ks 1,00000 18 390,80 18 390,80 Vlastní

86 Pol__0009 Dílenská dokumentace ks 1,00000 11 494,25 11 494,25 Vlastní

87 Pol__0087 ocelová rozvodnice, 800, v.2000, hl.400,podstavec 100/mm/odnímatelný horní díl, odnímatelná 

zadní, stěna,dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,montážní deska: 3 mm pozinkovaný 

plech,

ks 1,00000 21 402,30 21 402,30 Vlastní

úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně

podle počtu připojovaných

zařízení a rozsahu zapojení

 - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných

zařízení a rozsahu zapojení,

 - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře

přepínač AUT-0-RUČ,

montážní příslušenství

nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech,
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Způsobilé výdaje

MaR

88 Pol__0010 Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 

230V/10A,, jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací 

kontakty

ks 1,00000 31 511,49 31 511,49 Vlastní

89 Pol__0011 Silový vývod pro ventilátor 3,3kW / 400V sestava:1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka, 

pomocných kontaktů,silové svorky,  montážní příslušenství

ks 2,00000 3 908,05 7 816,10 Vlastní

90 Pol__0012 Silový vývod pro ventilátor 2,2kW / 400V sestava:1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka, 

pomocných kontaktů,silové svorky,  montážní příslušenství

ks 2,00000 3 908,05 7 816,10 Vlastní

91 Pol__0013 Silový vývod pro elektroohřívač 9,9kW/400V sestava:1x jistič s pom. kontakty, stykač, silové 

svorky, ,montážní příslušenství

ks 1,00000 3 908,05 3 908,05 Vlastní

92 Pol__0014 Silový vývod pro elektroohřívač 7,2kW/400V sestava:1x jistič s pom. kontakty, stykač, silové 

svorky, ,montážní příslušenství

ks 1,00000 3 908,05 3 908,05 Vlastní

93 Pol__0015 Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlabyvč.víka, šrouby M4 vč.podložek) ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

94 Pol__0016 Výroba rozváděče ks 1,00000 25 287,36 25 287,36 Vlastní

95 Pol__0017 Dílenská dokumentace ks 1,00000 13 793,10 13 793,10 Vlastní

Díl: _13 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 152 506,40
96 Pol__0001 JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný m 510,00000 11,45 5 839,50 Vlastní

97 Pol__0002 JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný m 680,00000 20,97 14 259,60 Vlastní

98 Pol__0003 JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný m 160,00000 34,56 5 529,60 Vlastní

99 Pol__0004 CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 400,00000 18,56 7 424,00 Vlastní

100 Pol__0005 CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový m 140,00000 50,36 7 050,40 Vlastní

101 Pol__0006 CYKY 5Jx4 - Propojovací kabel silový m 70,00000 81,64 5 714,80 Vlastní

102 Pol__0007 PRAFlaCom F, 2x2x0,8Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací m 200,00000 24,56 4 912,00 Vlastní

podle počtu připojovaných

zařízení a rozsahu zapojení

 - pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných

zařízení a rozsahu zapojení,

 - hlavní vypínač s ručním pohonem na dveře

úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně
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MaR

103 Pol__0008 PRAFlaCom F, 4x2x0,8Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací m 300,00000 52,94 15 882,00 Vlastní

104 Pol__0009 PRAFlaCom F, 8x2x0,8Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací m 300,00000 86,57 25 971,00 Vlastní

105 Pol__0010 PRAFlaSafe X, 5Cx1,5Bezhalogenový kabel, silový m 300,00000 47,02 14 106,00 Vlastní

106 Pol__0011 PAAR TRONIC Li-2YCY m 350,00000 27,18 9 513,00 Vlastní

107 Pol__0012 SXKD-5E-FTP-PVC 4x2x0,51 m 60,00000 14,21 852,60 Vlastní

108 Pol__0013 CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm m 20,00000 26,03 520,60 Vlastní

109 Pol__0014 trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehkémechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství m 40,00000 29,89 1 195,60 Vlastní

110 Pol__0015 trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehkémechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství m 30,00000 40,23 1 206,90 Vlastní

111 Pol__0016 kabelový žlab 62/50 vč.víka,vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu m 50,00000 183,91 9 195,50 Vlastní

112 Pol__0017 kabelový žlab 125/100 vč.víka,vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu m 15,00000 275,86 4 137,90 Vlastní

113 Pol__0018 kabelový žlab 250/100 vč.víka,vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu m 30,00000 448,28 13 448,40 Vlastní

114 Pol__0019 montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg ks 100,00000 57,47 5 747,00 Vlastní

Díl: _14 SLUŽBY 647 211,51
115 Pol__0001 Montáž zařízení MaR ks 1,00000 174 712,64 174 712,64 Vlastní

116 Pol__0002 Montáž kabelů a kabelových tras MaR ks 1,00000 154 022,99 154 022,99 Vlastní

117 Pol__0004 Koordinace MaR a ostatní technologie ks 1,00000 20 689,66 20 689,66 Vlastní

118 Pol__0005 Softwarové vybavení řídícího systému(2 řídících podstanice) ks 2,00000 20 689,66 41 379,32 Vlastní

119 Pol__0006 Softwarové vybavení vizualizace regulované technologie ks 1,00000 68 965,52 68 965,52 Vlastní

120 Pol__0007 Integrace převodníku stínící techniky do sítě Modbus ks 1,00000 22 988,51 22 988,51 Vlastní

121 Pol__0009 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě ks 1,00000 28 735,63 28 735,63 Vlastní

122 Pol__0010 Výchozí revize elektrických zařízení ks 1,00000 10 344,83 10 344,83 Vlastní

123 Pol__0011 Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

124 Pol__0012 Zkušební provoz ks 1,00000 13 793,10 13 793,10 Vlastní

125 Pol__0013 Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,00000 4 597,70 4 597,70 Vlastní
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MaR

126 Pol__0014 Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu(ochranných obalů, převozních palet, 

naložení a, složenínákladu, vč. poplatku za skládku)

ks 1,00000 14 275,86 14 275,86 Vlastní

127 Pol__0015 Příplatek za práci ve výškách ( lešení, apod.),montáž na plošině kpl 1,00000 29 885,06 29 885,06 Vlastní

128 Pol__0016 Zařízení staveniště ks 1,00000 9 655,17 9 655,17 Vlastní

129 Pol__0017 VRN, doprava materiálu a osob ks 1,00000 35 924,14 35 924,14 Vlastní

Celkem 1 716 968,48
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Díl: M21 elektromontáže 1 911 971,57
1 NC01 Vodič CY6 zž m 110,00000 43,22 4 754,20 Vlastní

2 NC02 Vodič CY10 zž m 160,00000 60,23 9 636,80 Vlastní

3 NC03 Vodič AY 2,5 m 250,00000 15,29 3 822,50 Vlastní

4 NC04 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 30,00000 34,37 1 031,10 Vlastní

5 NC05 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 270,00000 38,97 10 521,90 Vlastní

6 NC06 Kabel CYKY 3Dx1,5 m 10,00000 38,97 389,70 Vlastní

7 NC07 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 2 230,00000 38,97 86 903,10 Vlastní

8 NC08 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 2 520,00000 52,41 132 073,20 Vlastní

9 NC09 Kabel CYKY 4Cx1,5 m 170,00000 49,08 8 343,60 Vlastní

10 NC10 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 210,00000 52,76 11 079,60 Vlastní

11 NC11 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 200,00000 72,64 14 528,00 Vlastní

12 NC12 Kabel CYKY 5Cx6 m 80,00000 158,85 12 708,00 Vlastní

13 NC13 Kabel CYSY 4x0,75 m 50,00000 33,10 1 655,00 Vlastní

14 NC14 Kabel CYSY 3x2,5 m 70,00000 57,93 4 055,10 Vlastní

15 NC15 Kabel CYKY 4Bx16 m 40,00000 284,02 11 360,80 Vlastní

16 NC16 Kabel CYKY 4Bx25 m 20,00000 422,76 8 455,20 Vlastní

17 NC17 Kabel UTP cat.5E m 280,00000 25,06 7 016,80 Vlastní

18 NC18 Kabel PraflaDur 2x1,5 - B2ca s1,d1 m 70,00000 43,56 3 049,20 Vlastní

19 NC19 Kabel PraflaDur 3x1,5 - B2ca s1,d1 m 250,00000 51,61 12 902,50 Vlastní

20 NC20 Kabel PraflaDur 3x4 - B2ca s1,d1 m 500,00000 105,98 52 990,00 Vlastní

21 NC21 Kabel PraflaDur 3x2,5 - B2ca s1,d1 m 400,00000 50,80 20 320,00 Vlastní

22 NC22 Kabel PraflaDur 5x1,5 - B2ca s1,d1 m 550,00000 72,18 39 699,00 Vlastní

23 NC23 Kabel PraflaDur 4x25 - B2ca s1,d1 m 15,00000 542,64 8 139,60 Vlastní

24 NC24 Kabel Praflaquard 5x2x0,5 - B2ca s1,d1 m 40,00000 71,72 2 868,80 Vlastní

25 NC25 Trubka ohebná PVC to 16 m 300,00000 20,46 6 138,00 Vlastní

26 NC26 Trubka ohebná PVC to 23 m 120,00000 24,83 2 979,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Elektroinstalace
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27 NC27 Trubka  KOPOFLEX průměr 40 m 280,00000 53,91 15 094,80 Vlastní

28 NC28 Trubka  KOPOFLEX průměr 50 m 560,00000 70,34 39 390,40 Vlastní

29 NC29 Trubka  KOPOFLEX průměr 110 m 10,00000 115,63 1 156,30 Vlastní

30 NC30 Trubka UPRM průměr 25 m 200,00000 55,06 11 012,00 Vlastní

31 NC31 Samoregulační topný kabel 18W/m vč. napojovací a ukončovací sady - 1m sada 2,00000 9 468,39 18 936,78 Vlastní

32 NC32 Krabice přístrojová KP-KU68/2 ks 146,00000 44,25 6 460,50 Vlastní

33 NC33 Krabice rozvodná KR 68 ks 90,00000 52,41 4 716,90 Vlastní

34 NC34 Krabice rozvodná KR 97 ks 24,00000 72,99 1 751,76 Vlastní

35 NC35 Krabice do vlhka IP67 ks 50,00000 131,61 6 580,50 Vlastní

36 NC36 Krabice KO 125 vč. svorkovnice ks 28,00000 197,13 5 519,64 Vlastní

37 NC37 Spínač 1 pólový IP20 ks 15,00000 266,78 4 001,70 Vlastní

38 NC38 Přepínač střídavý IP20 ks 30,00000 273,10 8 193,00 Vlastní

39 NC39 Přepínač křížový IP20 ks 9,00000 319,31 2 873,79 Vlastní

40 NC40 Spínač 1pól. do vlhka IP44 ks 4,00000 298,28 1 193,12 Vlastní

41 NC41 Přepínač střídavý do vlhka IP44 ks 4,00000 298,28 1 193,12 Vlastní

42 NC42 Tlačítko CENTRAL-STOP zaskléné, červené, hřib ks 1,00000 853,45 853,45 Vlastní

43 NC43 Tlačítko TOTAL-STOP zaskléné, červené, hřib ks 1,00000 853,45 853,45 Vlastní

44 NC44 Vyvolávací zařízení invalidé sada 1,00000 9 679,31 9 679,31 Vlastní

45 NC45 Zásuvka domovní 230V/16A - IP  20 ks 61,00000 252,64 15 411,04 Vlastní

46 NC45 Zásuvka 400V/16A IP44 ks 3,00000 435,29 1 305,87 Vlastní

47 NC47 Připojení ventilátorů VZT ks 3,00000 172,41 517,23 Vlastní

48 NC48 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 23,00000 92,18 2 120,14 Vlastní

49 NC49 Připojení ovl. skříně Roburu ks 4,00000 206,90 827,60 Vlastní

50 NC50 Zásuvka datová 2x RJ45 ks 6,00000 264,60 1 587,60 Vlastní

51 NC51 Infrapasivní čidlo ks 25,00000 2 126,90 53 172,50 Vlastní

52 NC52 Soumrakový spínač ks 1,00000 978,39 978,39 Vlastní

53 NC53 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A ks 7,00000 3 385,98 23 701,86 Vlastní
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54 NC54 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - B ks 7,00000 2 212,18 15 485,26 Vlastní

55 NC55 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - C ks 25,00000 2 133,22 53 330,50 Vlastní

56 NC56 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - D ks 8,00000 2 253,79 18 030,32 Vlastní

57 NC57 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E ks 8,00000 5 629,43 45 035,44 Vlastní

58 NC58 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - F ks 6,00000 386,78 2 320,68 Vlastní

59 NC59 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - G ks 12,00000 2 549,20 30 590,40 Vlastní

60 NC60 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - H ks 13,00000 1 009,08 13 118,04 Vlastní

61 NC61 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - J ks 11,00000 1 042,30 11 465,30 Vlastní

62 NC62 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - K ks 18,00000 6 836,21 123 051,78 Vlastní

63 NC63 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - L ks 18,00000 10 782,18 194 079,24 Vlastní

64 NC64 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - M ks 14,00000 1 412,07 19 768,98 Vlastní

65 NC65 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N ks 3,00000 1 412,07 4 236,21 Vlastní

66 NC66 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - NO ks 32,00000 1 033,56 33 073,92 Vlastní

67 NC67 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - NO - VENKOVNÍ PROSTOR ks 6,00000 1 033,56 6 201,36 Vlastní

68 NC68 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - O ks 3,00000 1 033,56 3 100,68 Vlastní

69 NC69 Konzole pro svítidlo O - cca 1,5, nástěnná, ocelová ks 3,00000 781,61 2 344,83 Vlastní

70 NC70 Konzole pro svítidlo K a L - ocelová ks 36,00000 781,61 28 137,96 Vlastní

71 NC71 Světelná zkouška ks 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

72 NC72 Vodič zemnící FeZn průměr 8 m 800,00000 71,38 57 104,00 Vlastní

73 NC73 Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 110,00000 102,07 11 227,70 Vlastní

74 NC74 Pásek zemnící FeZn 30/4 m 400,00000 102,07 40 828,00 Vlastní

75 NC75 Jímací tyč JT15 ks 30,00000 517,36 15 520,80 Vlastní

76 NC76 Pomocný jímač - drátový ks 10,00000 403,22 4 032,20 Vlastní

77 NC77 Svorka hromosvodná  SJ 01 ks 60,00000 88,62 5 317,20 Vlastní

78 NC78 Svorka hromosvodná SZ ks 26,00000 88,62 2 304,12 Vlastní

79 NC79 Svorka hromosvodná SS ks 330,00000 54,71 18 054,30 Vlastní

80 NC80 Svorka hromosvodná SO ks 16,00000 83,33 1 333,28 Vlastní
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81 NC81 Svorka hromosvodná SP1 ks 38,00000 63,33 2 406,54 Vlastní

82 NC82 Svorka hromosvodná SR03 ks 37,00000 78,74 2 913,38 Vlastní

83 NC83 Svroka hromosvodná SK ks 51,00000 66,55 3 394,05 Vlastní

84 NC84 Podpěra vedení PV ks 800,00000 51,26 41 008,00 Vlastní

85 NC85 Ochranný úhelník vč. držáků OÚ ks 16,00000 454,60 7 273,60 Vlastní

86 NC86 Výstražný štítek ks 26,00000 17,24 448,24 Vlastní

87 NC87 Rozvaděč měření RE dle specifikace ks 1,00000 29 655,17 29 655,17 Vlastní

88 NC88 Okruhový rozvaděč HR dle specifikace ks 1,00000 114 528,74 114 528,74 Vlastní

89 NC89 Okruhový rozvaděč RPO dle specifikace, s požární odolností ks 1,00000 55 816,09 55 816,09 Vlastní

90 NC90 Okruhový rozvaděč RB dle specifikace ks 1,00000 35 816,09 35 816,09 Vlastní

91 NC91 Okruhový rozvaděč RO dle specifikace ks 1,00000 21 896,55 21 896,55 Vlastní

92 NC92 Připojení rozvaděče DT1,2 ks 2,00000 1 149,43 2 298,86 Vlastní

93 NC93 Připojení ústředen PBZ1,2 ks 2,00000 459,77 919,54 Vlastní

94 NC94 Připojení ústředen EPS ks 1,00000 459,77 459,77 Vlastní

95 NC95 Datový rozvaděč RACK- komplet ks 1,00000 22 413,79 22 413,79 Vlastní

96 NC96 Připojení k WIFI - dle místního providera ks 1,00000 1 149,43 1 149,43 Vlastní

97 NC97 Protipožární přepážka dle PBŘ kpl 1,00000 1 724,14 1 724,14 Vlastní

98 NC98 Doplňkový výkop 35x70 včetně záhozů a hutnění m 30,00000 287,36 8 620,80 Vlastní

99 NC99 HZS - koordinace s ostatními profesemi hod. 8,00000 482,76 3 862,08 Vlastní

100 NC100 Pronájem plošiny kpl 1,00000 28 735,63 28 735,63 Vlastní

101 NC102 Podružný materiál % 3,00000 3 448,28 10 344,84 Vlastní

102 NC104 PPV % 6,00000 1 149,43 6 896,58 Vlastní

103 NC105 Zařízení staveniště % 2,30000 3 448,28 7 931,04 Vlastní

104 NC107 Přesuny, doprava materiálu kpl 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

105 NC108 Revize kpl 1,00000 6 896,55 6 896,55 Vlastní

Celkem 1 911 971,57

Stránka 157 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Elektroinstalace

Stránka 158 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Větrání velké haly 608 464,34
1 1.1.1 Vzt. jednotka; přívod/odvod: 4400m3/h, ext. tlak 350/350Pa, filtr: G4/G4, rekuperace 92%, 

bypassová, klapka, 2x klapka na sání, el. ohřívač 3,3kW, protimrazová ochrana, servopohony 

klapek, bez

ks 1,00000 337 022,99 337 022,99 Vlastní

2 1.3.1 Požární klapka ruční a teplotní EI 90 Ř500 mm ks 1,00000 5 075,86 5 075,86 Vlastní

3 1.3.2 Požární klapka ruční a teplotní EI 90 500x500 mm ks 1,00000 3 750,57 3 750,57 Vlastní

4 1.5.1 Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500 mm, délky 2000 mm ks 1,00000 4 218,39 4 218,39 Vlastní

5 1.5.2 Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500 mm, délky 1000 mm ks 6,00000 3 103,45 18 620,70 Vlastní

6 1.6.1 Protidešťová žaluzie pozink 710x500 mm, se sítem ks 1,00000 2 183,91 2 183,91 Vlastní

7 1.6.2 Protidešťová žaluzie pozink 1000x500 mm, se sítem ks 1,00000 2 817,24 2 817,24 Vlastní

8 1.7.1 Vyústka na kruhové potrubí, pozink, jednořadá, s regulační klapkou VP1-1000x200-R1 ks 12,00000 1 982,76 23 793,12 Vlastní

9 1.7.2 Vyústka na kruhové potrubí, pozink, jednořadá, s regulační klapkou VP1-1000x100-R1 ks 6,00000 1 783,91 10 703,46 Vlastní

10 1.9.1 Kruhové potrubí spiro, pozink, Ř500 mm, 20 % tvarovek bm 105,00000 1 179,31 123 827,55 Vlastní

11 1.9.2 Čtyřhranné vzt. potrubí pozink, 40% tvarovek m2 53,00000 901,15 47 760,95 Vlastní

12 1.10.1 Tepelná izolace kaučuková, tl. min. 19 mm m2 32,00000 896,55 28 689,60 Vlastní

Díl: 2 Větrání malé haly a zázemí 757 093,30
13 2.1.1 Vzt. jednotka; přívod/odvod: 3590m3/h, ext. tlak 350/350Pa, filtr: G4/G4, rekuperace 93%, 

462kg,, bypassová  klapka, 2x klapka na sání, el. ohřívač 2,3kW, protimrazová ochrana, 

servopohony klapek,

ks 1,00000 306 609,20 306 609,20 Vlastní

14 2.3.1 Požární klapka ruční a teplotní EI 90 500x710 mm ks 2,00000 4 357,47 8 714,94 Vlastní

15 2.3.2 Požární klapka ruční a teplotní EI 90 500x500 mm ks 2,00000 3 750,57 7 501,14 Vlastní

16 2.4.1 Uzavírací klapka pro osazení servopohonu, těsná 710x200 mm ks 4,00000 2 022,99 8 091,96 Vlastní

17 2.5.1 Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500 mm, délky 2000 mm ks 2,00000 4 218,39 8 436,78 Vlastní

18 2.5.2 Tlumič hluku buňkový hranatý 500x500 mm, délky 1000 mm ks 3,00000 3 103,45 9 310,35 Vlastní

19 2.5.3 Tlumič hlukou kruhový  Ř125 mm, délky 600 mm ks 5,00000 1 402,30 7 011,50 Vlastní

20 2.5.4 Přeslechový tlumič hluku 800x200 mm, délky 1000 mm ks 4,00000 15 862,07 63 448,28 Vlastní

bez regulace

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vzduchotechnika

regulace

Stránka 159 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

Vzduchotechnika

21 2.6.1 Protidešťová žaluzie pozink 630x500 mm, se sítem ks 1,00000 2 103,45 2 103,45 Vlastní

22 2.6.2 Protidešťová žaluzie pozink 900x500 mm, se sítem ks 1,00000 2 409,20 2 409,20 Vlastní

23 2.7.1 Vyústka čtyřhranná, pozink, jednořadá V1-800x200 ks 4,00000 1 204,60 4 818,40 Vlastní

24 2.7.2 Vyústka čtyřhranná, pozink, jednořadá V1-800x300 ks 4,00000 1 442,53 5 770,12 Vlastní

25 2.7.3 Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami VV-500x24 ks 7,00000 2 116,09 14 812,63 Vlastní

26 2.7.4 Vyústka čtyřhranná, pozink, jednořadá, s regulační klapkou V1-800x200-R1 ks 6,00000 1 718,39 10 310,34 Vlastní

27 2.7.5 Vyústka čtyřhranná, pozink, jednořadá, s regulační klapkou V1-300x100-R1 ks 14,00000 996,55 13 951,70 Vlastní

28 2.7.6 Talířový ventil univerzální Ř100 mm ks 21,00000 264,37 5 551,77 Vlastní

29 2.7.7 Talířový ventil univerzální Ř125 mm ks 2,00000 275,86 551,72 Vlastní

30 2.9.1 Kruhové potrubí spiro, pozink, Ř100 mm, 40 % tvarovek bm 13,00000 337,93 4 393,09 Vlastní

31 2.9.2 Kruhové potrubí spiro, pozink, Ř125 mm, 40 % tvarovek bm 11,00000 379,31 4 172,41 Vlastní

32 2.9.3 Kruhové potrubí spiro, pozink, Ř160 mm, 30 % tvarovek bm 23,00000 424,14 9 755,22 Vlastní

33 2.9.4 Kruhové potrubí spiro, pozink, Ř200 mm, 30 % tvarovek bm 25,00000 500,00 12 500,00 Vlastní

34 2.9.5 Čtyřhranné vzt. potrubí pozink, 40% tvarovek m2 234,00000 901,15 210 869,10 Vlastní

35 2.10.1 Tepelná izolace minerální vlnou s al. polepem, tl. 100 mm m2 36,00000 1 000,00 36 000,00 Vlastní

Díl: 3 Spojovací, těsnící a závěsový materiál 111 724,14
36 2.1 Doprava materiálu kpl 1,00000 57 471,26 57 471,26 Vlastní

37 2.2 Dodatečný montážní materiál pro podstřešní prostor kpl 1,00000 8 045,98 8 045,98 Vlastní

38 2.3 Zaregulování a zprovoznění kpl 1,00000 28 965,52 28 965,52 Vlastní

39 2.5 Uzemnění potrubí kpl 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

Celkem 1 477 281,78

Stránka 160 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Díl: M23 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 000,00
1 230200003 Montáž plynovodních přípojek vnějšího průměru 32x3,0m ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 4 150,00
2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,20000 250,00 1 300,00 800-1 RTS 21/ I

nové místo napojení : 2*2*(1+0,3) 5,20000

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,20000 25,00 130,00 800-1 RTS 21/ I

nové místo napojení : 2*2*(1+0,3) 5,20000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,44000 250,00 1 360,00 800-1 RTS 21/ I

přeložka : 0,8*1*6,8 5,44000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,44000 250,00 1 360,00 800-1 RTS 21/ I

přeložka : 0,8*1*6,8 5,44000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 598,40
6 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,54400 1 100,00 598,40 827-1 RTS 21/ I

0,8*6,8*0,1 0,54400

Díl: 1 Zemní práce 9 589,11
7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,68640 1 100,00 1 855,04 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

STL plynovodní přípojka

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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STL plynovodní přípojka

6,8*0,8*(0,2+0,11) 1,68640

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,64000 170,00 1 808,80 800-1 RTS 21/ I

výkop : 5,2+5,44 10,64000

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 106,40000 15,00 1 596,00 800-1 RTS 21/ I

10,64*10 106,40000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 10,64000 15,00 159,60 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 5,2+5,44 10,64000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 10,64000 250,00 2 660,00 800-1 RTS 21/ I

výkopy : 5,2+5,44 10,64000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 9,44000 25,00 236,00 800-1 RTS 21/ I

jáma : 2*2 4,00000

rýha : 0,8*6,8 5,44000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,13720 130,00 147,84 800-1 RTS 21/ I

jáma : 1*1*(1,3-0,1-0,3-0,47) 0,43000

rýha : 6,8*0,8*(1-0,1-0,3-0,47) 0,70720

14 58330002.AR štěrkopísek t 2,04696 550,00 1 125,83 SPCM RTS 21/ I

zásyp : 1,1372*1,8 2,04696

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 782,73

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Způsobilé výdaje

STL plynovodní přípojka

15 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 5,94242 300,00 1 782,73 827-1 RTS 21/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 000,00
16 NC1 D+M zděný plynoměrný pilíř dle popisu v PD kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: M23 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 25 015,97
17 230205025 Montáž potrubí z plastických hmot PE,PP s atestem pro vedení STL zemního plynu SDR 11 

návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou vnějšího průměru 32x3,0mm

m 6,80000 172,41 1 172,39 Vlastní

18 230205225 Montáž trubních dílů PE,PP elektrotvarovky nebo svařované na tupo vnějšího průměru 

32x3,0mm

ks 2,00000 172,41 344,82 Vlastní

19 2302300x1 Hlavní tlaková zkouška potrubí vzduchem 0,60MPa vnějšího průměru 32x3,0mm m 6,80000 172,41 1 172,39 Vlastní

20 230250011 Montáž uzemnění potrubí zemního plynu anodového vodorovného m 6,80000 172,41 1 172,39 Vlastní

21 2302050x1 Plastové potrubí typu PE-HD těžká řada 0,40MPa SDR11 s atestem pro vedení plynu ČSN EN 

155 barva, černá s oranžovými pruhy

m 6,80000 172,41 1 172,39 Vlastní

22 2302052x1 Elektrotvarovka s paraelním prodlouženým hrdlem navrtávací odbočkový T-kus integrovaný Vrták 

a, přiloženou objímkou MB pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo  na tupo pro SDR11 

PE100 uzavírací

ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

23 2302052x2 Elektrotvarovka W90° koleno 90° PE100 SDR11 pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na 

tupo,, odkrytá topná spirála, indikátor vizuální kontroly svařování

ks 1,00000 172,41 172,41 Vlastní

24 2302052x3 Elektrotvarovka prodloužená objímka s lehce vyrazitelným dorazem odkrytá topná spirála pro 

svařování, na tupo pro SDR11 PE100 indikátor vizuuální kontroly svařování délky 78mm průměru 

32mm

ks 1,00000 172,41 172,41 Vlastní

25 HZS1 Úprava podloží před pokládkou plynového potrubí hod 2,00000 574,71 1 149,42 Vlastní

26 HZS2 Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy ks 1,00000 5 747,13 5 747,13 Vlastní

27 46049 Zakrytí potrubí výstražnou fólií šířky 33cm m 5,20000 22,99 119,55 Vlastní

28 460001 Signalizační vodič CY2.5 m 6,80000 57,47 390,80 Vlastní

29 460002 Napojení signalizačního vodiče na stávající v terénu elektrospojkou zakrytou plastovou skříní 

včetně, montáže

ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

zátka s těsněním o-kroužkem, délky 130mm vnějšího průměru 63/32mm

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Způsobilé výdaje

STL plynovodní přípojka

30 460002 Ochranná trubka plynového potrubí návin červená R50/39mm m 3,60000 172,41 620,68 Vlastní

31 7212311x1 Kulový uzávěr plynu vnitřní závit, provedení motýl, niklová mosaz s integrovanou isiflo spojkou 

pro, bezzávitové spojení s PE potrubí 0,40MPa stavební délka 94mm DN25(1“)/průměr 32mm

ks 1,00000 1 839,08 1 839,08 Vlastní

32 7212311x2 Objímka pro kulový kohout obj.č.22.1 DN25 ks 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

33 721239103 Montáž závitových armatur se dvěmi závity DN25(1“) ks 1,00000 574,71 574,71 Vlastní

Celkem 66 136,21
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 097 310,19
1 NC 40 Jídelní stůl 800x1800  stohovatelný dle popisu v PD ks 1,00000 7 011,49 7 011,49 Vlastní

ST : 1 1,00000

2 NC13 D+M časomíra tabule časomíry dálkově ovládaná vč 2x basketbalových stopek dálk ovládaných komplet 1,00000 86 206,90 86 206,90 Vlastní

3 NC16 D+M  teleskopiské koše na basketbal s elektro pohonem ks 2,00000 183 908,05 367 816,10 Vlastní

B : 2 2,00000

4 NC17 D+M tréninkové koše na basketbal sklopné ks 2,00000 36 781,61 73 563,22 Vlastní

5 NC18 D+M fotbalová, házenkářská brána 3x2 m ks 2,00000 16 666,67 33 333,34 Vlastní

6 NC19 D+M sada mantinelů na florball včetně vozíčků sada 1,00000 128 735,63 128 735,63 Vlastní

7 NC20 D+M florbalová branka ks 2,00000 5 747,13 11 494,26 Vlastní

8 NC21 Volejbalová síť ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

9 NC22 Nohejbalová síť ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

10 NC23 Tenisová síť ks 1,00000 2 873,56 2 873,56 Vlastní

11 NC24 Gymnastická koza ks 1,00000 11 494,25 11 494,25 Vlastní

12 NC25 Švédská bedna vč pojezdu ks 1,00000 17 241,38 17 241,38 Vlastní

13 NC26 Odrazový můstek ks 1,00000 9 195,40 9 195,40 Vlastní

14 NC27 Konstrukce pro skok vysoký sada 1,00000 28 965,52 28 965,52 Vlastní

15 NC28 Dopadová plocha pro skok vysoký 3x3m sada 1,00000 19 540,23 19 540,23 Vlastní

16 NC29 D+M konzola pro šplh vč 3ks lan 6,0 m sada 1,00000 32 183,91 32 183,91 Vlastní

17 NC30 Konstrukce pro gymnastickou hrazdu vč pouzder sada 1,00000 21 494,25 21 494,25 Vlastní

18 NC31 Švédské lavičky 0,25x3,0 m ks 10,00000 4 367,82 43 678,20 Vlastní

19 NC32 Gymnastické žíněnky 1,2x2,0 m tl 5 cm ks 8,00000 3 678,16 29 425,28 Vlastní

20 NC33 Gymnastický koberec 12x2,0 m tl 2,5 cm ks 1,00000 35 632,18 35 632,18 Vlastní

21 NC35 D+M Plastová sedačka s vysokým opěradlem pevná ks 84,00000 735,63 61 792,92 Vlastní

tribuna : 84 84,00000

22 NC39 Konferenční židle - textilní potažení, výplň sedáku: molitan (PUR pěna), kovový materiál nohou,, 

stohovatelná

ks 51,00000 919,54 46 896,54 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

SO 01 Sportovní hala nezpůsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení
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SO 01 Sportovní hala nezpůsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

25+24+2 51,00000

23 NC7 D+M pouzdra pro sloupky volejbal ks 2,00000 4 022,99 8 045,98 Vlastní

24 NC8 D+M Souprava pro volejbal, nohejbal, tenis ks 1,00000 14 942,53 14 942,53 Vlastní

Celkem 1 097 310,19

Stránka 166 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 02

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 582 069,06
1 NC10 Židle - textilní potažení, výplň sedáku: molitan (PUR pěna), kovový materiál nohou,, stohovatelná ks 75,00000 919,54 68 965,50 Vlastní

Ž : 75 75,00000

2 NC12 D+M kompresor na míče, vývod tlak. vzduchu a spínače skrz stěnu do chodby soub 1,00000 4 597,70 4 597,70 Vlastní

K : 1 1,00000

3 NC3 D+M žíněnky Tatami 200x100x4cm ks 68,00000 3 563,22 242 298,96 Vlastní

žlutá : 20 20,00000

modrá : 48 48,00000

4 NC4 D+M žebřiny 250x80 ks 3,00000 5 172,41 15 517,23 Vlastní

5 NC5 Švédské lavičky 0,25x3,0 m ks 14,00000 4 367,82 61 149,48 Vlastní

6 NC6 D+M konzola pro šplh vč 3ks lan 3,0 m sada 1,00000 31 034,48 31 034,48 Vlastní

7 NC7 Hrazda do zdi 130 cm sada 2,00000 20 344,83 40 689,66 Vlastní

8 NC9 Jídelní stůl 800x1800  stohovatelný dle popisu v PD ks 4,00000 6 896,55 27 586,20 Vlastní

ST : 4 4,00000

9 NCT3a Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 180 cm dle popisu v PD ks 4,00000 4 597,70 18 390,80 Vlastní

T3a : 4 4,00000

10 NCT3b Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 240 cm dle popisu v PD ks 9,00000 5 172,41 46 551,69 Vlastní

T3b : 9 9,00000

11 NCT3c Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 300 cm dle popisu v PD ks 4,00000 6 321,84 25 287,36 Vlastní

T3c : 4 4,00000

Celkem 582 069,06

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

SO 02 Zázemí sportovní haly nezpůsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

Stránka 167 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 655 437,41
1 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 325,00000 25,00 8 125,00 822-1 RTS 21/ I

stáv komunikace dla CAD : 325 325,00000

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 325,00000 35,00 11 375,00 822-1 RTS 21/ I

stáv komunikace dla CAD : 325 325,00000

3 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 325,00000 25,00 8 125,00 822-1 RTS 21/ I

stáv komunikace dla CAD : 325 325,00000

4 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 325,00000 38,00 12 350,00 822-1 RTS 21/ I

stáv komunikace dla CAD : 325 325,00000

5 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 278,48495 1 002,00 279 041,92 800-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : (513,76)*0,47*1,1 265,61392

chodník : 0,24*(11,34*0,92+17,25*0,92) 6,31267

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)*0,31 6,55836

6 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 278,48495 25,00 6 962,12 800-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : (513,76)*0,47*1,1 265,61392

chodník : 0,24*(11,34*0,92+17,25*0,92) 6,31267

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)*0,31 6,55836

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 5,50260 55,00 302,64 800-1 RTS 21/ I

dosyp zeminy k obrubníku : 0,3*0,3*(12,22+16,56+4,75+0,97+2,24+24,4) 5,50260

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

SO 03 Zpevněné plochy způsobilé výdaje -  architektonicko stavební řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 272,98235 170,00 46 407,00 800-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : (513,76)*0,47*1,1 265,61392

chodník : 0,24*(11,34*0,92+17,25*0,92) 6,31267

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)*0,31 6,55836

odečet dosyp zeminy k obrubníkům : -5,5026 -5,50260

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 2 729,82350 15,00 40 947,35 800-1 RTS 21/ I

272,98235*10 2 729,82350

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,50260 102,00 561,27 800-1 RTS 21/ I

dosyp zeminy k obrubníku : 0,3*0,3*(12,22+16,56+4,75+0,97+2,24+24,4) 5,50260

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,50260 15,00 82,54 800-1 RTS 21/ I

dosyp zeminy k obrubníku : 0,3*0,3*(12,22+16,56+4,75+0,97+2,24+24,4) 5,50260

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 272,98235 15,00 4 094,74 800-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : (513,76)*0,47*1,1 265,61392

chodník : 0,24*(11,34*0,92+17,25*0,92) 6,31267

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)*0,31 6,55836

odečet dosyp zeminy k obrubníkům : -5,5026 -5,50260

13 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 542,40000 25,00 13 560,00 823-1 RTS 21/ I

plocha dle CAD : 542,4 542,40000

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 612,59480 15,00 9 188,92 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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rozšíření asf komunikace : (513,76)*1,1 565,13600

chodník : (11,34*0,92+17,25*0,92) 26,30280

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6) 21,15600

15 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 

300 mm

m2 542,40000 120,00 65 088,00 800-1 RTS 21/ I

plocha dle cad : 542,4 542,40000

16 182001131R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 542,40000 35,00 18 984,00 823-1 RTS 21/ I

plocha dle CAD : 542,4 542,40000

17 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 542,40000 1,20 650,88 823-1 RTS 21/ I

plocha dle CAD : 542,4 542,40000

18 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 542,40000 5,00 2 712,00 823-1 RTS 21/ I

plocha dle CAD : 542,4 542,40000

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 272,98235 250,00 68 245,59 800-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : (513,76)*0,47*1,1 265,61392

chodník : 0,24*(11,34*0,92+17,25*0,92) 6,31267

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6)*0,31 6,55836

odečet dosyp zeminy k obrubníkům : -5,5026 -5,50260

20 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 16,27200 120,00 1 952,64 SPCM RTS 21/ I

plocha dle CAD : 542,4*0,03 16,27200

21 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 135,60000 418,00 56 680,80 SPCM RTS 21/ I

plocha dle CAD : 542,4*0,25 135,60000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 55 104,76

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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22 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 130,58000 422,00 55 104,76 AP-HSV RTS 21/ I

drenáž podo okap chodník : 

okapový chodník : 23,78 23,78000

0,97+4,75+16,56+7,13+13,5+17,98+11,53 72,42000

2,98+17,3+0,92+0,92+11,34+0,92 34,38000

Díl: 5 Komunikace 658 972,98
23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 561,21880 158,62 89 020,53 822-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : 513,76 513,76000

chodník : (11,34*0,92+17,25*0,92) 26,30280

žlab : (20,78*0,6+11,94*0,6+2,54*0,6) 21,15600

24 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 565,13600 211,49 119 520,61 822-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : 513,76*1,1 565,13600

25 565161111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 513,76000 481,61 247 431,95 822-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : 513,76 513,76000

26 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 513,76000 18,39 9 448,05 822-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : 513,76 513,76000

27 577131211RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 

ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 513,76000 335,63 172 433,27 822-1 RTS 21/ I

rozšíření asf komunikace : 513,76 513,76000

28 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 26,30280 320,00 8 416,90 822-1 RTS 21/ I

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje.  Bez výkopu rýhy.

s rozprostřením a zhutněním
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chodník : (11,34*0,92+17,25*0,92) 26,30280

29 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 45,57000 120,00 5 468,40 822-1 RTS 21/ I

mezi stávajícím a novým asf povrchem : 2,11+34,21+9,25 45,57000

30 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 28,93308 250,00 7 233,27 SPCM RTS 21/ I

chodník : (11,34*0,92+17,25*0,92)*1,1 28,93308

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 699,21
31 639571115R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 45,76150 195,00 8 923,49 801-1 RTS 21/ I

okapový chodníček : 23,78*0,25 5,94500

0,25*(0,97+4,75+16,56+6,88+13,5+17,68+11,53+2,68+17,3+1,22+1,22+11,34+1,22) 26,71250

štěrkový zásyp : 43,68*0,3 13,10400

32 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 45,76150 399,00 18 258,84 801-1 RTS 21/ I

okapový chodníček : 23,78*0,25 5,94500

0,25*(0,97+4,75+16,56+6,88+13,5+17,68+11,53+2,68+17,3+1,22+1,22+11,34+1,22) 26,71250

štěrkový zásyp : 43,68*0,3 13,10400

33 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 45,76150 55,00 2 516,88 801-1 RTS 21/ I

okapový chodníček : 23,78*0,25 5,94500

0,25*(0,97+4,75+16,56+6,88+13,5+17,68+11,53+2,68+17,3+1,22+1,22+11,34+1,22) 26,71250

štěrkový zásyp : 43,68*0,3 13,10400

Díl: 8 Trubní vedení 12 723,00
34 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 typ UV - 50 normální

kus 3,00000 1 831,00 5 493,00 827-1 RTS 21/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

bez obrubníku

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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osazeni vpusti B3 : 3 3,00000

35 592273020R vpust dvorní polymerní beton; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 100 mm; v = 360 mm; l 

= 250,0 mm; š = 250 mm; mřížka litina

kus 3,00000 2 410,00 7 230,00 SPCM RTS 21/ I

B3 : 3 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 78 726,57
36 916561111RT4 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 

 rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 133,75000 250,00 33 437,50 822-1 RTS 21/ I

okapový chodník : 0,25+23,78+0,25 24,28000

0,25+0,97+4,75+16,56+7,13+0,25+0,25+13,5+0,25+0,25+17,98+11,53+0,25 73,92000

0,25+2,98+17,3+0,92+0,92+11,34+0,92 34,63000

0,92 0,92000

37 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 12,22000 250,00 3 055,00 822-1 RTS 21/ I

silniční ob : 8,5 8,50000

3,72 3,72000

38 917932121RT2 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu 

C16/20, včetně dodávky přídlažby

m 30,40000 330,00 10 032,00 822-1 RTS 21/ I

24,4+2+2+2 30,40000

39 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 7,29850 2 500,00 18 246,25 822-1 RTS 21/ I

silniční ob : (12,22)*0,05 0,61100

záhonový : 133,75*0,05 6,68750

40 919726115R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch řezání 

 v cementovém krytu , pro vytvoření komůrky pro těsnící zálivku příčných kontrakčníc a 

podélných pracovních či řezaných spár, šířky 10 mm, hloubky 15 mm

m 45,57000 189,00 8 612,73 822-1 RTS 21/ I

Včetně vyčištění spár po řezání.

z dlažebních kostek z betonu prostého

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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mezi stávajícím a novým asf povrchem : 2,11+34,21+9,25 45,57000

41 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 9,40000 110,00 1 034,00 822-1 RTS 21/ I

stávající asf plocha : 9,4 9,40000

42 NC1 Očištění betonové podezdívky m 47,20000 50,00 2 360,00 Vlastní

43 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 13,44200 145,00 1 949,09 SPCM RTS 21/ I

12,22*1,1 13,44200

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 19 510,53
44 935112111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky do 500 mm

m 35,26000 220,00 7 757,20 822-1 RTS 21/ I

betonové žlabovky : 20,78+11,94+2,54 35,26000

45 59227518R tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm kus 117,53333 100,00 11 753,33 SPCM RTS 21/ I

(35,26/0,33)*1,1 117,53333

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 060,06
46 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 934,66803 45,00 42 060,06 822-1 RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 387 129,60
47 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 343,20000 100,00 34 320,00 RTS 21/ I

48 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 343,20000 170,00 58 344,00 801-3 RTS 21/ I

49 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 520,80000 12,00 78 249,60 801-3 RTS 21/ I

50 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 

Katalogu odpadů

t 343,20000 620,00 212 784,00 801-3 RTS 21/ I

51 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 343,20000 10,00 3 432,00 800-6 RTS 21/ I

s hrubým urovnáním,

včetně spotřeby vody

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2021_36

O: SO 02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

SO 03 Zpevněné plochy způsobilé výdaje -  architektonicko stavební řešení

Celkem 1 939 364,12
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S: 2021_36

O: SO 02

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _14 SLUŽBY 6 321,84
1 Pol__0003 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu,návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád ks 1,00000 6 321,84 6 321,84 Vlastní

Celkem 6 321,84

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

MaR
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S: 2021_36

O: SO 02

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 elektromontáže 25 000,00
1 NC106 Plán skutečného provedení kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Celkem 25 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

Elektroinstalace
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S: 2021_36

O: SO 02

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Spojovací, těsnící a závěsový materiál 11 724,14
1 2.4 Dokumentace ke kolaudaci kpl 1,00000 3 448,28 3 448,28 Vlastní

2 2.6 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 8 275,86 8 275,86 Vlastní

Celkem 11 724,14

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

Vzduchotechnika
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S: 2021_36

O: SO 02

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M22 Sdělovací technika 20 000,00
1 NC24 Projekt skutečného provedení kpl. 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Celkem 20 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

DPS

Stránka 179 z 180Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_36

O: SO 02

R: 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
1 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

Celkem 20 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice

Nezpůsobilé výdaje

Vedlejší a ostaní náklady způsobilé výdaje

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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