



## SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2021/SOD/052/UTR

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 049 58 268  
**Jednající:** Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 23.8.2021  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195678  
**Sídlo:** Bělehradská 679/94, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 24316041  
**DIČ:** CZ24316041  
**Jednající:** Josefem Švaňou, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel., email:** [REDAKCE]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

**tuto smlouvu o dílo:**

### II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.


### III. PŘEDMĚT DÍLA:

**„Sázavská 1 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 3 a 5“**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



[REDAKCE]



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2021/VZ046/JN „Sázavská 1 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 3 a 5“ včetně všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
  - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
  - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
  - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
  - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
  - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

#### IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení provádění díla: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Dokončení a předání díla: **max. do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště.
4. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

## V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

| Sázavská 1 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 3 a 5 | Bez DPH v Kč        | DPH 15 % v Kč     | Celkem vč. DPH v Kč |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Byt č. 3  |                     |                   |                     |
| stavební úpravy – OPRAVA  | 865 287,16          | 129 793,07        | 995 080,23          |
| zřízení PET – INVESTICE   | 312 792,03          | 46 918,80         | 359 710,83          |
| Celková cena byt č. 3   | 1 178 079,19        | 176 711,88        | 1 354 791,07        |
| Byt č. 5  |                     |                   |                     |
| stavební úpravy – OPRAVA  | 915 493,69          | 137 324,05        | 1 052 817,74        |
| zřízení PET – INVESTICE   | 246 817,09          | 37 022,56         | 283 839,65          |
| Celková cena byt č. 5   | 1 162 310,78        | 174 346,62        | 1 336 657,40        |
|   |                     |                   |                     |
| Celková cena – OPRAVA   | 1 780 780,85        | 267 117,13        | 2 047 897,98        |
| Celková cena - INVESTICE  | 559 609,12          | 83 941,37         | 643 550,49          |
| <b>Celková cena</b>   | <b>2 340 389,97</b> | <b>351 058,50</b> | <b>2 691 448,47</b> |

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyšuje cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatel i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatel, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponížuje o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.

7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří **Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr, v jehož rozsahu budou stavební práce v objektu uvedeného bytového domu provedeny.**
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice.**
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.
5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu [REDAKCE], nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

## **VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
  - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

## **VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započítím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelům likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelům zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.
13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

## **IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodloužení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek

či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcí.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

#### **X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
  - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
  - a) prodloužení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodloužení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
  - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
  - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
  - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,
  - e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
  - f) prodloužení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
  - g) zmaření účelu smlouvy,
  - h) porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nespĺňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
  - i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
  - j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užití v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušování prací, vznikajícího zastavením prací.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu dokončení díla stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
  - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
  - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.
6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

## **XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDACTED] a [REDACTED] případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDACTED]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem

souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  1. Oceněný výkaz výměr
  2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
  3. Vzor změnového listu

V Praze dne 22.9.2021

Za objednatele:



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Mgr. Marek Braidl  
člen představenstva  
na základě plné moci ze dne 23.8.2021

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.  
Bělohorská 679/94  
120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČO: 156041  
DIČ: CZ0316041

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.  
Josef Švaňhanský  
jednatel s plnou mocí



## PLNÁ MOC

**Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva** společnosti **Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**, IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla**, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2,

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, ~~zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.~~

V Praze dne 19.8.2021


Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

pověřený člen představenstva  
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 22.8.21 .....

Podpis: .....



Priloha č. 1

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Byt-Sazavska-3  
Stavba: Byt č.3 2.NP

KSO:  
Místo: Sázevská 736/1, Praha 2

Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o. Bělehradská 679/94, Praha 2

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 03.09.2021

IČ: 4958268  
DIČ:

IČ: 24316041  
DIČ: CZ24316041

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **1 178 079,19**

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 0,00         | 0,00       |
| DPH snížená  | 15,00%     | 1 178 079,19 | 176 711,88 |

**Cena s DPH** **1 354 791,07**  
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Byt-Sazavska-3

**Stavba:** Byt č.3 2.NP

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                            | <b>1 178 079,19</b> | <b>1 354 791,07</b> |
| Byt-3                     | Oprava bytové jednotky č.3 | 1 178 079,19        | 1 354 791,07        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Byt č.3 2.NP

Objekt:

**Byt-3 - Oprava bytové jednotky č.3**

KSO:

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 03.09.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

IČ:

4958268

0

Zhotovitel:

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

Projektant:

IČ:

24316041

DIČ:

CZ24316041

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 1 121 079,19        |
| Ostatní náklady     | 57 000,00           |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 178 079,19</b> |

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00         | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 1 178 079,19 | 15,00%     | 176 711,88 |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 354 791,07</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Byt č.3 2.NP

Objekt:

**Byt-3 - Oprava bytové jednotky č.3**

Místo:

Sázavská 736/1, Praha 2

Datum:

03.09.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací 1 121 079,19

HSV - Práce a dodávky HSV 281 762,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 063,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 202 640,23

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 72 025,94

998 - Přesun hmot 2 032,55

PSV - Práce a dodávky PSV 738 016,59

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 622,41

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 771,81

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 46 296,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 47 877,40

731 - Ústřední vytápění - kotelny 126 432,61

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 107 999,60

734 - Ústřední vytápění - armatury 5 077,62

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 986,00

763 - Konstrukce suché výstavby 31 381,79

766 - Konstrukce truhlářské 43 585,80

767 - Konstrukce zámečnické 16 032,00

771 - Podlahy z dlaždic 17 908,42

775 - Podlahy skládané 100 001,58

781 - Dokončovací práce - obklady 44 847,38

783 - Dokončovací práce - nátěry 25 589,12

784 - Dokončovací práce - malby 40 674,25

785 - Dokončovací práce - tapety 1 932,60

M - Práce a dodávky M 99 300,00

21-M - Elektromontáže 99 300,00

OST - Ostatní 2 000,00

001 - Ostatní 2 000,00

## 2) Ostatní náklady 57 000,00

Zařízení staveniště 40 000,00

Územní vlivy 2 000,00

Provozní vlivy 5 000,00

Mimostaveništní dopr 10 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 178 079,19**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Byt č.3 2.NP

Objekt:

**Byt-3 - Oprava bytové jednotky č.3**

Místo: Sázkavská 736/1, Praha 2

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 121 079,19**

|    |     |  |   |     |         |          |            |
|----|-----|--|---|-----|---------|----------|------------|
| D  | HSV |  | Práce a dodávky HSV   |     |         |          | 281 762,60 |
| D  | 3   |  | Svislé a kompletní konstrukce   |     |         |          | 5 063,88   |
| 1  | K   |  | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm - zazdívká okenních otvorů | m2  | 3,675   | 725,00   | 2 664,38   |
| 2  | K   |  | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm - zazdívká otvorů                           | m   | 5,950   | 85,00    | 505,75     |
| 3  | K   |  | zazdívká okének do světlíku ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic                            | kpl | 1,000   | 800,00   | 800,00     |
| 4  | K   |  | Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm - vyrovnání zdi u vstupních dveří                                  | m2  | 0,875   | 1 250,00 | 1 093,75   |
| D  | 6   |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |         |          | 202 640,23 |
| 5  | K   |  | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou                              | m2  | 27,405  | 45,00    | 1 233,23   |
| 6  | K   |  | Ubroušení podlahy po demontáži keramické dlažby   | m2  | 6,500   | 42,00    | 273,00     |
| 7  | K   |  | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%   | m2  | 48,700  | 140,00   | 6 818,00   |
| 8  | K   |  | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm, včetně                   | m2  | 48,700  | 245,00   | 11 931,50  |
| 9  | K   |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                   | m2  | 246,900 | 280,00   | 69 132,00  |
| 10 | K   |  | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%   | m2  | 279,000 | 150,00   | 41 850,00  |
| 11 | K   |  | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou   | m2  | 15,000  | 420,00   | 6 300,00   |
| 12 | K   |  | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   | m   | 90,050  | 180,00   | 16 209,00  |
| 13 | K   |  | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou                   | m2  | 246,900 | 190,00   | 46 911,00  |
| 14 | K   |  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu - koupelna, spíž                      | m2  | 6,500   | 305,00   | 1 982,50   |
| D  | 9   |  | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |     |         |          | 72 025,94  |
| 15 | K   |  | Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   | m2  | 67,800  | 150,00   | 10 170,00  |
| 16 | K   |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 67,800  | 100,00   | 6 780,00   |
| 17 | K   |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - denní úklid společných prostor                                     | dní | 120,000 | 100,00   | 12 000,00  |
| 18 | K   |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - vana  | m2  | 2,760   | 250,00   | 690,00     |
| 19 | K   |  | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2 - koupelna a spíž                       | m2  | 6,500   | 250,00   | 1 625,00   |
| 20 | K   |  | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2                                 | m2  | 6,500   | 150,00   | 975,00     |
| 21 | K   |  | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídél pl do 2 m2   | m2  | 3,675   | 150,00   | 551,25     |
| 22 | K   |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm  | m   | 75,000  | 150,00   | 11 250,00  |
| 23 | K   |  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm  | m   | 124,000 | 80,00    | 9 920,00   |
| 24 | K   |  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot  | t   | 3,261   | 1 650,00 | 5 380,65   |
| 25 | K   |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km  | t   | 3,261   | 520,00   | 1 695,72   |
| 26 | K   |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 43,428  | 24,00    | 1 042,27   |
| 27 | K   |  | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot   | t   | 3,261   | 1 450,00 | 4 728,45   |
| 28 | K   |  | Poplatek za skládku - netříděné   | t   | 3,261   | 1 600,00 | 5 217,60   |
| D  | 998 |  | Přesun hmot   |     |         |          | 2 032,55   |

| PČ           | Typ | Kód | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------|-----|-----|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 29           | K   |     | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m   | t      | 3,127    | 650,00       | 2 032,55          |
| <b>D PSV</b> |     |     | <b>Práce a dodávky PSV</b>   |        |          |              | <b>738 016,59</b> |
| <b>D 721</b> |     |     | <b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>   |        |          |              | <b>21 622,41</b>  |
| 30           | K   |     | Demontáž potrubí z PVC do D 114  | m      | 11,000   | 55,00        | 605,00            |
| 31           | K   |     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50   | m      | 16,000   | 480,00       | 7 680,00          |
| 32           | K   |     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   | kus    | 3,000    | 120,00       | 360,00            |
| 33           | K   |     | Zápachová uzávěrka pro pračku, myčku a kotel   | kus    | 3,000    | 1 050,00     | 3 150,00          |
| 34           | K   |     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125  | m      | 11,000   | 45,00        | 495,00            |
| 35           | K   |     | Zednické připomoci   | kpl    | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 36           | K   |     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m   | %      | 131,285  | 33,00        | 4 332,41          |
| <b>D 722</b> |     |     | <b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>  |        |          |              | <b>33 771,81</b>  |
| 37           | K   |     | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25   | m      | 19,000   | 55,00        | 1 045,00          |
| 38           | K   |     | Propojení potrubí plastové na stávající  | kus    | 2,000    | 650,00       | 1 300,00          |
| 39           | K   |     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm                                | m      | 29,000   | 650,00       | 18 850,00         |
| 40           | K   |     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m      | 29,000   | 48,00        | 1 392,00          |
| 41           | K   |     | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25  | kus    | 8,000    | 240,00       | 1 920,00          |
| 42           | K   |     | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách  | kus    | 2,000    | 50,00        | 100,00            |
| 43           | K   |     | Ventil přímý   | kus    | 2,000    | 465,00       | 930,00            |
| 44           | K   |     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50  | m      | 18,000   | 50,00        | 900,00            |
| 45           | K   |     | Zednické připomoci k vodovodu  | kpl    | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 46           | K   |     | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m                                  | %      | 233,481  | 10,00        | 2 334,81          |
| <b>D 723</b> |     |     | <b>Zdravotnicka - vnitřní plynovod</b>   |        |          |              | <b>46 296,20</b>  |
| 47           | K   |     | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32  | m      | 20,000   | 100,00       | 2 000,00          |
| 48           | K   |     | Potrubí měděné do DN20   | m      | 29,000   | 850,00       | 24 650,00         |
| 49           | K   |     | Zednické připomoci - průrazy, průchodky vč. zapravení  | kpl    | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 50           | K   |     | Upevňovací materiál  | kpl    | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| 51           | K   |     | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí  | kpl    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 52           | K   |     | Propojení potrubí ocelové - měděné   | kus    | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 53           | K   |     | Revize plynu   | kpl    | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |
| 54           | K   |     | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m   | %      | 314,620  | 10,00        | 3 146,20          |
| <b>D 725</b> |     |     | <b>Zdravotnicka - zařízení předměty</b>  |        |          |              | <b>47 877,40</b>  |
| 55           | K   |     | Demontáž umyvadel vč. baterie  | soubor | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 56           | K   |     | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm             | soubor | 1,000    | 2 180,00     | 2 180,00          |
| 57           | K   |     | Demontáž van, vč. baterie  | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 58           | K   |     | Zděný sprchový kout š. 1540 mm, žlábek, zástěna bezp. sklo                                       | soubor | 1,000    | 22 500,00    | 22 500,00         |
| 59           | K   |     | závěsné WC Geberit, včetně konstrukce  | soubor | 1,000    | 11 250,00    | 11 250,00         |
| 60           | K   |     | D+M ventilů rohových G 1/2   | soubor | 7,000    | 345,00       | 2 415,00          |
| 61           | K   |     | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu  | soubor | 1,000    | 1 650,00     | 1 650,00          |
| 62           | K   |     | Baterie sprchové nástěnné pákové prosté  | soubor | 1,000    | 3 650,00     | 3 650,00          |
| 63           | K   |     | Dvířka 30/30 nerez   | kus    | 1,000    | 480,00       | 480,00            |
| 64           | K   |     | Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 36 m  | %      | 310,240  | 10,00        | 3 102,40          |
| <b>D 731</b> |     |     | <b>Ústřední vytápění - kotelny</b>   |        |          |              | <b>126 432,61</b> |
| 65           | K   |     | Zednické připomoci - vybourání otvoru do komína a jeho začištění                                 | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |
| 66           | K   |     | Napuštění, odvzdušnění systému, topná zkouška  | soubor | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 67           | K   |     | Montáž kotle nástěnného na plyná paliva do 28 kW se zásobníkem TUV vč. přípojovacích armatur     | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 68           | M   |     | kotel plynový do 24 kW kombinovaný /integr. zásobník vody/                                       | kus    | 1,000    | 42 500,00    | 42 500,00         |
| 69           | K   |     | Odkouření kondenzační s přívodem vzduchu 80/100 / dle možnosti kominové cesty                    | m      | 25,000   | 2 780,00     | 69 500,00         |
| 70           | K   |     | Kotlová příruba kotle pro odkouření  | soubor | 1,000    | 2 900,00     | 2 900,00          |
| 71           | K   |     | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m  | %      | 3,261    | 10,00        | 32,61             |
| <b>D 733</b> |     |     | <b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>  |        |          |              | <b>107 999,60</b> |

| PČ    | Typ | Kód | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 72    | K   |     | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38   | m   | 62,000   | 100,00       | 6 200,00          |
| 73    | K   |     | Potrubí měděné polotvrdé do D 22x1  | m   | 124,000  | 680,00       | 84 320,00         |
| 74    | K   |     | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5   | m   | 124,000  | 22,00        | 2 728,00          |
| 75    | K   |     | Spojovací a kotvicí materiál pro celý rozvod  | kpl | 1,000    | 6 500,00     | 6 500,00          |
| 76    | K   |     | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m                             | %   | 825,160  | 10,00        | 8 251,60          |
| D 734 |     |     | Ústřední vytápění - armatury  |     |          |              | 5 077,62          |
| 77    | K   |     | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2   | kus | 4,000    | 100,00       | 400,00            |
| 78    | M   |     | ventily uzavírací, vypouštěcí, odvzdušňovací  | kus | 4,000    | 350,00       | 1 400,00          |
| 79    | K   |     | Ventil závitový termostatický   | kus | 3,000    | 550,00       | 1 650,00          |
| 80    | K   |     | Ventily   | kus | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          |
| 81    | K   |     | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2  | kus | 1,000    | 210,00       | 210,00            |
| 82    | K   |     | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m                                    | %   | 41,762   | 10,00        | 417,62            |
| D 735 |     |     | Ústřední vytápění - otopná tělesa   |     |          |              | 26 986,00         |
| 83    | K   |     | Demontáž otopného tělesa a likvidace  | ks  | 2,000    | 200,00       | 400,00            |
| 84    | K   |     | Montáž otopných těles délky do 1500 mm vč. přípojovací armatury                             | kus | 3,000    | 1 500,00     | 4 500,00          |
| 85    | M   |     | těleso otopné deskové RADIK do 1200 mm  | kus | 3,000    | 4 850,00     | 14 550,00         |
| 86    | K   |     | Montáž otopného tělesa trubkového Koralex na stěnu výšky tělesa do 1500 mm                  | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 87    | M   |     | těleso trubkové KORALUX LINEAR, včetně topné patrony s termostatem                          | kus | 1,000    | 3 900,00     | 3 900,00          |
| 88    | K   |     | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m                               | %   | 213,600  | 10,00        | 2 136,00          |
| D 763 |     |     | Konstrukce suché výstavby   |     |          |              | 31 381,79         |
| 89    | K   |     | SDK podhled desky 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD koupelna a předsíň | m2  | 24,200   | 880,00       | 21 296,00         |
| 90    | K   |     | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce   | m   | 33,600   | 120,00       | 4 032,00          |
| 91    | K   |     | SDK podhled základní penetrační nátěr   | m2  | 24,200   | 25,00        | 605,00            |
| 92    | M   |     | dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm  | kus | 1,000    | 650,00       | 650,00            |
| 93    | K   |     | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm   | kus | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 94    | M   |     | dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm   | kus | 1,000    | 1 850,00     | 1 850,00          |
| 95    | K   |     | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m                     | %   | 264,879  | 10,00        | 2 648,79          |
| D 766 |     |     | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 43 585,80         |
| 96    | K   |     | Demontáž doplňkových předmětů a prahů   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 97    | K   |     | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m          | kus | 2,000    | 100,00       | 200,00            |
| 98    | K   |     | řezání vstupních dveří, bezp. kování, venkovní  | kus | 1,000    | 22 500,00    | 22 500,00         |
| 99    | K   |     | Oprava dveřních křídel s opravou kování, zárubně - dveře WC a spíž                          | m2  | 6,720    | 1 250,00     | 8 400,00          |
| 100   | K   |     | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2                                 | kus | 8,000    | 50,00        | 400,00            |
| 101   | K   |     | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                                    | kus | 9,000    | 50,00        | 450,00            |
| 102   | K   |     | Montáž truhlářských prahů dveří   | kus | 6,000    | 150,00       | 900,00            |
| 103   | M   |     | prah dveřní dřevěný dubový  | kus | 6,000    | 450,00       | 2 700,00          |
| 104   | K   |     | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m                       | %   | 303,580  | 10,00        | 3 035,80          |
| D 767 |     |     | Konstrukce zámečnické   |     |          |              | 16 032,00         |
| 105   | K   |     | Seřízení, vyčištění a umytí stávajících oken a dveří  | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 106   | K   |     | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m                       | %   | 103,200  | 10,00        | 1 032,00          |
| D 771 |     |     | Podlahy z dlaždic   |     |          |              | 17 908,42         |
| 107   | K   |     | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 6,500    | 10,00        | 65,00             |
| 108   | K   |     | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm   | m2  | 6,500    | 280,00       | 1 820,00          |
| 109   | K   |     | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm                            | m   | 5,900    | 150,00       | 885,00            |
| 110   | M   |     | soklovky keramické.   | kus | 21,000   | 55,00        | 1 155,00          |
| 111   | K   |     | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných                           | m   | 5,900    | 40,00        | 236,00            |
| 112   | K   |     | Montáž podlah z keramických dlaždic   | m2  | 6,500    | 780,00       | 5 070,00          |
| 113   | M   |     | dlaždice keramické RAKO 30/30 - standard  | m2  | 6,630    | 480,00       | 3 182,40          |
| 114   | K   |     | Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým           | m2  | 4,700    | 50,00        | 235,00            |

| PČ     | Typ | Kód | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 115    | K   |     | Podlahy penetrace podkladu  | m2     | 6,500    | 50,00        | 325,00            |
| 116    | K   |     | Izolace pod dlažbu a obklad ve sprchovém koutu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - koupelna       | kpl    | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 117    | K   |     | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m                                     | %      | 121,751  | 20,00        | 2 435,02          |
| D 775  |     |     | Podlahy skládané  |        |          |              | 100 001,58        |
| 118    | K   |     | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti   | m2     | 40,700   | 100,00       | 4 070,00          |
| 119    | K   |     | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky, vč.soklů   | m2     | 36,000   | 100,00       | 3 600,00          |
| 120    | K   |     | Úprava podkladu nášlapných ploch obroušení lepidla a vysátím  | m2     | 60,200   | 100,00       | 6 020,00          |
| 121    | K   |     | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací  | m2     | 60,200   | 50,00        | 3 010,00          |
| 122    | M   |     | penetrace   | kg     | 2,030    | 150,00       | 304,50            |
| 123    | K   |     | Montáž podlahové lišty k vinyl podlaze lepené   | m      | 62,300   | 80,00        | 4 984,00          |
| 124    | M   |     | lišta podlahová k vinyl podlaze   | m      | 63,546   | 45,00        | 2 859,57          |
| 125    | K   |     | Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových   | m2     | 60,200   | 280,00       | 16 856,00         |
| 126    | M   |     | krytina podlahová vinylová  | m2     | 61,404   | 750,00       | 46 053,00         |
| 127    | K   |     | Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací   | m2     | 60,200   | 140,00       | 8 428,00          |
| 128    | K   |     | Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m   | %      | 763,302  | 5,00         | 3 816,51          |
| D 781  |     |     | Dokončovací práce - obklady   |        |          |              | 44 847,38         |
| 129    | K   |     | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - za sprchou                                 | m2     | 21,510   | 380,00       | 8 173,80          |
| 130    | K   |     | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou - koupelna                                   | m      | 8,600    | 150,00       | 1 290,00          |
| 131    | K   |     | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2     | 4,700    | 150,00       | 705,00            |
| 132    | K   |     | Montáž obkladaček vnitřních   | m2     | 21,510   | 750,00       | 16 132,50         |
| 133    | M   |     | obklady keramické RAKO 30/30 - standard   | m2     | 21,940   | 450,00       | 9 873,00          |
| 134    | K   |     | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2     | 23,200   | 150,00       | 3 480,00          |
| 135    | K   |     | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   | m      | 13,700   | 120,00       | 1 644,00          |
| 136    | K   |     | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m                                     | %      | 354,908  | 10,00        | 3 549,08          |
| D 783  |     |     | Dokončovací práce - nátěry  |        |          |              | 25 589,12         |
| 137    | K   |     | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením -dveře, zárubně, rámy oken                     | m2     | 39,983   | 120,00       | 4 797,96          |
| 138    | K   |     | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%            | m2     | 39,983   | 100,00       | 3 998,30          |
| 139    | K   |     | Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí  | m2     | 39,983   | 140,00       | 5 597,62          |
| 140    | K   |     | Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením                         | m2     | 39,983   | 280,00       | 11 195,24         |
| D 784  |     |     | Dokončovací práce - malby   |        |          |              | 40 674,25         |
| 141    | K   |     | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m  | m2     | 305,410  | 45,00        | 13 743,45         |
| 142    | K   |     | Malby směsi bílé a oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m                           | m2     | 414,320  | 65,00        | 26 930,80         |
| D 785  |     |     | Dokončovací práce - tapety  |        |          |              | 1 932,60          |
| 143    | K   |     | Odstranění tapet lepených s makulaturou   | m2     | 19,326   | 100,00       | 1 932,60          |
| D M    |     |     | Práce a dodávky M   |        |          |              | 99 300,00         |
| D 21-M |     |     | Elektromontáže  |        |          |              | 99 300,00         |
| 144    | K   |     | Dodávka montáž hrubých rozvodů  | kpl    | 1,000    | 48 000,00    | 48 000,00         |
| 145    | K   |     | Dodávka montáž končových prvků- vypínače, zásuvky, 2 x ventilátor                                     | kpl    | 1,000    | 18 000,00    | 18 000,00         |
| 146    | K   |     | Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojení a zapojení  | kus    | 1,000    | 18 500,00    | 18 500,00         |
| 147    | K   |     | Slaboproud - zvonek, TV apod  | kpl    | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| 148    | K   |     | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč, revize | kus    | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          |
| D OST  |     |     | Ostatní   |        |          |              | 2 000,00          |
| D 001  |     |     | Ostatní   |        |          |              | 2 000,00          |
| 149    | K   |     | Dokumentace skutečného provedení  | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Byt-Sazavska-5  
Stavba: Byt č.5 2.NP

KSO:  
Místo: Sázavská 736/1, Praha 2  
Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 03.09.2021  
IČ: 4958268  
DIČ:  
IČ: 24316041  
DIČ: CZ24316041  
IČ:  
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|                         |                   |                  |                     |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                  | <b>1 162 310,78</b> |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 0,00      |
| DPH snížená             | 15,00%            | 1 162 310,78     | 174 346,62          |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                  | <b>1 336 657,40</b> |

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Byt-Sazavska-5

**Stavba:** Byt č.5 2.NP

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                            | <b>1 162 310,78</b> | <b>1 336 657,40</b> |
| Byt-5                     | Oprava bytové jednotky č.5 | 1 162 310,78        | 1 336 657,40        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Byt č.5 2.NP

Objekt:

**Byt-5 - Oprava bytové jednotky č.5**

KSO:

Místo:

Sázavská 736/1, Praha 2

CC-CZ:

Datum:

03.09.2021

Zadavatel:

0

**Správa nemovitostí Praha 2, a.s.**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

IČ:

DIČ:

24316041

CZ24316041

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |              |              |                     |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu  |  |              |              | 1 105 310,78        |
| Ostatní náklady     |  |              |              | 57 000,00           |
| <b>Cena bez DPH</b> |  |              |              | <b>1 162 310,78</b> |
|                     |  | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně           |
| DPH základní        |  | 0,00         | 21,00%       | 0,00                |
| snížená             |  | 1 162 310,78 | 15,00%       | 174 346,62          |
| <b>Cena s DPH</b>   |  |              | <b>v CZK</b> | <b>1 336 657,40</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Byt č.5 2.NP

Objekt:

**Byt-5 - Oprava bytové jednotky č.5**

Místo:

**Sázavská 736/1, Praha 2**

Zadavatel:

**Správa nemovitostí Praha 2, a.s.**

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací 1 105 310,78

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 308 405,40 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 15 486,51  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 188 391,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 100 118,38 |
| 998 - Přesun hmot                              | 4 408,95   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 687 105,38 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 14 005,18  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 22 060,12  |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod        | 34 933,20  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 36 875,30  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny              | 126 445,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     | 44 543,91  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury             | 7 052,88   |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | 33 842,10  |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 47 825,16  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 18 080,75  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 105 779,87 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 15 774,00  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 18 336,81  |
| 775 - Podlahy skládané                         | 83 295,42  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 46 059,28  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 6 579,20   |
| 784 - Dokončovací práce - malby                | 25 149,00  |
| 785 - Dokončovací práce - tapety               | 468,20     |
| M - Práce a dodávky M                          | 107 800,00 |
| 21-M - Elektromontáže                          | 107 800,00 |
| OST - Ostatní                                  | 2 000,00   |
| O01 - Ostatní                                  | 2 000,00   |

## 2) Ostatní náklady 57 000,00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Zařízení staveniště  | 40 000,00 |
| Územní vlivy         | 2 000,00  |
| Provozní vlivy       | 5 000,00  |
| Mimostaveništní dopr | 10 000,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 162 310,78**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Byt č.5 2.NP

Objekt:

Byt-5 - Oprava bytové jednotky č.5

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ                            | Typ | Kód | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------|-----|-----|--|-----|----------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |  |     |          |              | <b>1 105 310,78</b> |
| D                             | HSV |     | Práce a dodávky HSV  |     |          |              | 308 405,40          |
| D                             | 3   |     | Svislé a kompletní konstrukce  |     |          |              | 15 486,51           |
| 1                             | K   |     | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm - otvor mezi pokojem a kuchyní  | kus | 5,000    | 480,00       | 2 400,00            |
| 2                             | K   |     | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici tl 100 mm  | m2  | 0,950    | 725,00       | 688,75              |
| 3                             | K   |     | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnici na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - dozdívká otvoru mezi pokojem a kuchyní | m2  | 1,260    | 720,00       | 907,20              |
| 4                             | K   |     | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm  | m   | 8,360    | 85,00        | 710,60              |
| 5                             | K   |     | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami  | m   | 7,500    | 85,00        | 637,50              |
| 6                             | K   |     | Podezdívka sprchu. kout z pórobetonových přesných tvárnici   | m2  | 1,080    | 250,00       | 270,00              |
| 7                             | K   |     | Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených   | m2  | 1,500    | 520,00       | 780,00              |
| 8                             | K   |     | Přízdívka z pórobetonových tvárnici tl 150 mm - vyrovnání zdi předsíň - koupelna - WC                              | m2  | 11,657   | 780,00       | 9 092,46            |
| D                             | 6   |     | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |          |              | 188 391,56          |
| 9                             | K   |     | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou                                 | m2  | 23,700   | 45,00        | 1 066,50            |
| 10                            | K   |     | Ubrusnění podlahy po demontáži keramické dlažby  | m2  | 3,710    | 42,00        | 155,82              |
| 11                            | K   |     | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou tl do 10 mm - po vybourání trámu                               | m2  | 0,605    | 350,00       | 211,75              |
| 12                            | K   |     | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%  | m2  | 47,900   | 140,00       | 6 706,00            |
| 13                            | K   |     | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm, včetně lepidla              | m2  | 47,900   | 245,00       | 11 735,50           |
| 14                            | K   |     | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm - WC   | m2  | 13,100   | 348,00       | 4 558,80            |
| 15                            | K   |     | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                       | m2  | 200,500  | 240,00       | 48 120,00           |
| 16                            | K   |     | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%  | m2  | 167,234  | 210,00       | 35 119,14           |
| 17                            | K   |     | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou  | m2  | 9,600    | 420,00       | 4 032,00            |
| 18                            | K   |     | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů  | m   | 63,720   | 180,00       | 11 469,60           |
| 19                            | K   |     | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká - nedokončené stěny v kuchyni                             | m2  | 33,266   | 350,00       | 11 643,10           |
| 20                            | K   |     | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou                      | m2  | 200,500  | 180,00       | 36 090,00           |
| 21                            | K   |     | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu - koupelna                               | m2  | 3,710    | 305,00       | 1 131,55            |
| 22                            | K   |     | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu - pod parapet                            | m2  | 1,350    | 500,00       | 675,00              |
| 23                            | K   |     | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu - WC                                     | m2  | 0,860    | 500,00       | 430,00              |
| 24                            | K   |     | Separáční vrstva z geotextilie na perlit   | m2  | 46,040   | 30,00        | 1 381,20            |
| 25                            | K   |     | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2 - pod demontované podlahy s novým vinylem     | m3  | 4,333    | 3 200,00     | 13 865,60           |
| D                             | 9   |     | Ostatní konstrukce a práce-bourání   |     |          |              | 100 118,38          |
| 26                            | K   |     | Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m  | m2  | 47,900   | 150,00       | 7 185,00            |
| 27                            | K   |     | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m2  | 47,900   | 100,00       | 4 790,00            |

| PČ | Typ | Kód | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   |     | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - denní úklid společných prostor                         | dní | 90,000   | 100,00       | 9 000,00          |
| 29 | K   |     | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - vana, trám v předsíni                         | m2  | 2,450    | 250,00       | 612,50            |
| 30 | K   |     | Bourání otvoru ze skleněných tvárcí tl do 100 mm  | m2  | 0,350    | 140,00       | 49,00             |
| 31 | K   |     | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2 - WC                        | m2  | 0,860    | 160,00       | 137,60            |
| 32 | K   |     | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2                     | m2  | 3,710    | 150,00       | 556,50            |
| 33 | K   |     | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2                                 | m2  | 0,400    | 150,00       | 60,00             |
| 34 | K   |     | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2                                   | m2  | 1,500    | 150,00       | 225,00            |
| 35 | K   |     | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 4,800    | 250,00       | 1 200,00          |
| 36 | K   |     | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm - zvětšení otvoru pro     | m3  | 0,500    | 1 600,00     | 800,00            |
| 37 | K   |     | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm - mezi pokojem a kuchyní | kus | 2,000    | 200,00       | 400,00            |
| 38 | K   |     | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm  | m   | 41,000   | 150,00       | 6 150,00          |
| 39 | K   |     | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm  | m   | 112,000  | 50,00        | 5 600,00          |
| 40 | K   |     | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm                                      | m   | 2,800    | 2 000,00     | 5 600,00          |
| 41 | K   |     | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m        | m   | 6,000    | 2 000,00     | 12 000,00         |
| 42 | K   |     | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot  | t   | 8,232    | 1 650,00     | 13 582,80         |
| 43 | K   |     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km  | t   | 8,232    | 520,00       | 4 280,64          |
| 44 | K   |     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 115,906  | 24,00        | 2 781,74          |
| 45 | K   |     | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot   | t   | 8,232    | 1 450,00     | 11 936,40         |
| 46 | K   |     | Poplatek za skládku - netříděné   | t   | 8,232    | 1 600,00     | 13 171,20         |
| D  |     | 998 | Přesun hmot   |     |          |              | 4 408,95          |
| 47 | K   |     | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m  | t   | 6,783    | 650,00       | 4 408,95          |
| D  |     | PSV | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 687 105,38        |
| D  |     | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   |     |          |              | 14 005,18         |
| 48 | K   |     | Demontáž potrubí z PVC do D 114   | m   | 8,000    | 55,00        | 440,00            |
| 49 | K   |     | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110   | kus | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 50 | K   |     | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100   | m   | 1,000    | 480,00       | 480,00            |
| 51 | K   |     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50  | m   | 9,000    | 120,00       | 1 080,00          |
| 52 | K   |     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50  | kus | 3,000    | 120,00       | 360,00            |
| 53 | K   |     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   | kus | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 54 | K   |     | Zápachová uzávěrka pro pračku, myčku a kotel  | kus | 3,000    | 800,00       | 2 400,00          |
| 55 | K   |     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125   | m   | 8,000    | 45,00        | 360,00            |
| 56 | K   |     | Zednické připomoci  | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 57 | K   |     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m  | %   | 101,066  | 33,00        | 3 335,18          |
| D  |     | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod  |     |          |              | 22 060,12         |
| 58 | K   |     | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25  | m   | 12,000   | 55,00        | 660,00            |
| 59 | K   |     | Propojení potrubí plastové na stávající   | kus | 2,000    | 650,00       | 1 300,00          |
| 60 | K   |     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm                                    | m   | 14,000   | 650,00       | 9 100,00          |
| 61 | K   |     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm   | m   | 14,000   | 48,00        | 672,00            |
| 62 | K   |     | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   | kus | 9,000    | 240,00       | 2 160,00          |
| 63 | K   |     | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   | kus | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 64 | K   |     | Ventil přímý  | kus | 2,000    | 465,00       | 930,00            |
| 65 | K   |     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50   | m   | 14,000   | 50,00        | 700,00            |
| 66 | K   |     | Zednické připomoci k vodovodu   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 67 | K   |     | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m                                     | %   | 148,812  | 10,00        | 1 488,12          |
| D  |     | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod   |     |          |              | 34 933,20         |
| 68 | K   |     | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32   | m   | 10,000   | 100,00       | 1 000,00          |
| 69 | K   |     | Potrubí měděné do DN20  | m   | 18,000   | 850,00       | 15 300,00         |
| 70 | K   |     | Zednické připomoci - průrazy, průchodky vč. zapravení   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |

| PČ    | Typ | Kód | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 71    | K   |     | Upevňovací materiál  | kpl    | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| 72    | K   |     | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí  | kpl    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 73    | K   |     | Propojení potrubí ocelové - měděné   | kus    | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 74    | K   |     | Revize plynu   | kpl    | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |
| 75    | K   |     | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m                                       | %      | 213,320  | 10,00        | 2 133,20          |
| D 725 |     |     | <b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>  |        |          |              | <b>36 875,30</b>  |
| 76    | K   |     | Demontáž klozetu Kombi   | soubor | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 77    | K   |     | Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, včetně konstrukce          | soubor | 1,000    | 2 800,00     | 2 800,00          |
| 78    | K   |     | Demontáž umyvadel vč. baterie  | soubor | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 79    | K   |     | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm         | soubor | 1,000    | 2 180,00     | 2 180,00          |
| 80    | K   |     | Demontáž van, vč. baterie  | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 81    | K   |     | Sprchový kout šířky 900 mm - keramická vanička + zástěna, bezp. sklo                         | soubor | 1,000    | 18 500,00    | 18 500,00         |
| 82    | K   |     | Demontáž ohřivač elektrický akumulační do 200 litrů  | soubor | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 83    | K   |     | D+M ventilů rohových G 1/2   | soubor | 7,000    | 345,00       | 2 415,00          |
| 84    | K   |     | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu                                      | soubor | 1,000    | 1 650,00     | 1 650,00          |
| 85    | K   |     | Baterie sprchové nástěnné pákové prosté  | soubor | 1,000    | 3 650,00     | 3 650,00          |
| 86    | K   |     | Dvířka 30/30 nerez   | kus    | 1,000    | 480,00       | 480,00            |
| 87    | K   |     | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m                                    | %      | 340,030  | 10,00        | 3 400,30          |
| D 731 |     |     | <b>Ústřední vytápění - kotelny</b>   |        |          |              | <b>126 445,00</b> |
| 88    | K   |     | Zednické připomoci - vybourání otvoru do komína a jeho začistění                             | soubor | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |
| 89    | K   |     | Napuštění, odvzdušnění systému, topná zkouška  | soubor | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 90    | K   |     | Montáž kotle nástěnného na plyná paliva do 28 kW se zásobníkem TUV vč. připojovacích armatur | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 91    | M   |     | <i>kotel plynový do 24 kW kombinovaný /integr. zásobník vody/</i>                            | kus    | 1,000    | 42 500,00    | 42 500,00         |
| 92    | K   |     | Odkouření kondenzační s přívodem vzduchu 80/100 / dle možnosti komínové cesty                | m      | 25,000   | 2 780,00     | 69 500,00         |
| 93    | K   |     | Kotlová příruba kotle pro odkouření  | soubor | 1,000    | 2 900,00     | 2 900,00          |
| 94    | K   |     | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m  | %      | 4,500    | 10,00        | 45,00             |
| D 733 |     |     | <b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>  |        |          |              | <b>44 543,91</b>  |
| 95    | K   |     | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38  | m      | 28,000   | 100,00       | 2 800,00          |
| 96    | K   |     | Potrubí měděné polotvrdé do D 22x1   | m      | 45,250   | 680,00       | 30 770,00         |
| 97    | K   |     | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5  | m      | 45,250   | 22,00        | 995,50            |
| 98    | K   |     | Spojovací a kotvicí materiál pro celý rozvod   | kpl    | 1,000    | 6 500,00     | 6 500,00          |
| 99    | K   |     | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m                              | %      | 347,841  | 10,00        | 3 478,41          |
| D 734 |     |     | <b>Ústřední vytápění - armatury</b>  |        |          |              | <b>7 052,88</b>   |
| 100   | K   |     | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2  | kus    | 6,000    | 100,00       | 600,00            |
| 101   | M   |     | <i>ventily uzavírací, vypouštěcí, odvzdušňovací</i>  | kus    | 6,000    | 350,00       | 2 100,00          |
| 102   | K   |     | Ventil závitový termostatický  | kus    | 3,000    | 550,00       | 1 650,00          |
| 103   | K   |     | Ventily  | kus    | 3,000    | 500,00       | 1 500,00          |
| 104   | K   |     | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2   | kus    | 3,000    | 210,00       | 630,00            |
| 105   | K   |     | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m                                     | %      | 57,288   | 10,00        | 572,88            |
| D 735 |     |     | <b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>   |        |          |              | <b>33 842,10</b>  |
| 106   | K   |     | Demontáž otopného tělesa a likvidace   | ks     | 2,000    | 200,00       | 400,00            |
| 107   | K   |     | Montáž otopných těles délky do 1500 mm vč. připojovací armatury                              | kus    | 4,000    | 1 500,00     | 6 000,00          |
| 108   | M   |     | <i>těleso otopné deskové RADIK do 1200 mm</i>  | kus    | 4,000    | 4 850,00     | 19 400,00         |
| 109   | K   |     | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux na stěnu výšky tělesa do 1500 mm                   | kus    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 110   | M   |     | <i>těleso trubkové KORALUX LINEAR, vč. topné patrony a termostatu</i>                        | kus    | 1,000    | 3 900,00     | 3 900,00          |
| 111   | K   |     | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m                                | %      | 264,210  | 10,00        | 2 642,10          |
| D 762 |     |     | <b>Konstrukce tesařské</b>   |        |          |              | <b>47 825,16</b>  |
| 112   | K   |     | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných     | m2     | 43,330   | 420,00       | 18 198,60         |
| 113   | M   |     | <i>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm</i>                                      | m2     | 44,197   | 250,00       | 11 049,25         |

| PČ    | Typ | Kód | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 114   | K   |     | Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných              | m2  | 43,330   | 100,00       | 4 333,00          |
| 115   | K   |     | Opravy poštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm, vč.příložek, vč.dodávky řeziva          | m2  | 43,330   | 245,00       | 10 615,85         |
| 116   | K   |     | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m                                    | %   | 362,846  | 10,00        | 3 628,46          |
| D 763 |     |     | Konstrukce suché výstavby   |     |          |              | 18 080,75         |
| 117   | K   |     | SDK podhled desky 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD koupelna a WC, předsíň | m2  | 9,670    | 880,00       | 8 509,60          |
| 118   | K   |     | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce   | m   | 21,620   | 120,00       | 2 594,40          |
| 119   | K   |     | SDK podhled základní penetrační nátěr   | m2  | 9,670    | 25,00        | 241,75            |
| 120   | K   |     | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm   | kus | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 121   | M   |     | <i>dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm</i>   | kus | 1,000    | 650,00       | 650,00            |
| 122   | K   |     | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm   | kus | 2,000    | 300,00       | 600,00            |
| 123   | M   |     | <i>dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm</i>  | kus | 2,000    | 1 850,00     | 3 700,00          |
| 124   | K   |     | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m                         | %   | 148,500  | 10,00        | 1 485,00          |
| D 766 |     |     | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 105 779,87        |
| 125   | K   |     | Demontáž doplňkových předmětů a prahů   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 126   | K   |     | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m              | kus | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 127   | K   |     | Montáž a dodávka dřevěného okna předsíně - replika sousedního okna vč. zasklení                 | m2  | 1,500    | 22 800,00    | 34 200,00         |
| 128   | K   |     | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně               | kus | 4,000    | 800,00       | 3 200,00          |
| 129   | M   |     | <i>dveře vnitřní hladké bílá plně 1křídlové 60-90x197 cm vč. vrchního kování, replika</i>       | kus | 2,000    | 3 400,00     | 6 800,00          |
| 130   | M   |     | <i>dveře vnitřní hladké bílá 2/3sklo 1křídle 60- 90x197 cm vč kování, replika</i>               | kus | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         |
| 131   | K   |     | Repase vstupních dveří, bezp. kování, verukami  | kus | 1,000    | 14 500,00    | 14 500,00         |
| 132   | K   |     | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm                           | kus | 4,000    | 1 350,00     | 5 400,00          |
| 133   | M   |     | <i>zárubeň jednokřídlá obložková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm, replika</i>  | kus | 4,000    | 3 500,00     | 14 000,00         |
| 134   | K   |     | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2                                       | kus | 2,000    | 50,00        | 100,00            |
| 135   | K   |     | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 5,000    | 50,00        | 250,00            |
| 136   | K   |     | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m                | kus | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 137   | M   |     | <i>deska parapetní dřevěná vnitřní dl.1000mm</i>  | m   | 1,000    | 650,00       | 650,00            |
| 138   | K   |     | Montáž truhlářských prahů dveří   | kus | 5,000    | 150,00       | 750,00            |
| 139   | M   |     | <i>prah dveřní dřevěný dubový</i>   | kus | 5,000    | 450,00       | 2 250,00          |
| 140   | K   |     | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m                           | %   | 837,987  | 10,00        | 8 379,87          |
| D 767 |     |     | Konstrukce zámečnické   |     |          |              | 15 774,00         |
| 141   | K   |     | Sefizení, vyčištění a umytí stávajících okení, výměna rozbitých skleněných tabulek              | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 142   | K   |     | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m                           | %   | 77,400   | 10,00        | 774,00            |
| D 771 |     |     | Podlahy z dlaždic   |     |          |              | 18 336,81         |
| 143   | K   |     | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 4,570    | 10,00        | 45,70             |
| 144   | K   |     | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm   | m2  | 4,570    | 280,00       | 1 279,60          |
| 145   | K   |     | Montáž podlah z keramických dlaždic   | m2  | 4,570    | 780,00       | 3 564,60          |
| 146   | M   |     | <i>dlaždice keramické RAKO 30/30 - standard</i>   | m2  | 4,661    | 480,00       | 2 237,28          |
| 147   | K   |     | Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým               | m2  | 4,661    | 50,00        | 233,05            |
| 148   | K   |     | Podlahy penetrace podkladu  | m2  | 4,570    | 50,00        | 228,50            |
| 149   | K   |     | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - koupelna                             | m2  | 3,710    | 2 500,00     | 9 275,00          |
| 150   | K   |     | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m                               | %   | 73,654   | 20,00        | 1 473,08          |
| D 775 |     |     | Podlahy skládané  |     |          |              | 83 295,42         |
| 151   | K   |     | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti                                   | m2  | 18,660   | 100,00       | 1 866,00          |
| 152   | K   |     | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky, vč.soklů                                     | m2  | 25,530   | 100,00       | 2 553,00          |
| 153   | K   |     | Úprava podkladu nášlapných ploch obroušení lepidla a vysátím                                    | m2  | 43,330   | 100,00       | 4 333,00          |

| PČ                                       | Typ | Kód | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 154                                      | K   |     | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací  | m2     | 43,330   | 50,00        | 2 166,50          |
| 155                                      | M   |     | penetrace   | kg     | 1,547    | 150,00       | 232,05            |
| 156                                      | K   |     | Montáž podlahové lišty k vinyl podlaze lepené   | m      | 47,100   | 280,00       | 13 188,00         |
| 157                                      | M   |     | lišta podlahová k vinyl podlaze   | m      | 48,858   | 45,00        | 2 198,61          |
| 158                                      | K   |     | Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových   | m2     | 43,330   | 280,00       | 12 132,40         |
| 159                                      | M   |     | krytina podlahová vinylová  | m2     | 46,961   | 750,00       | 35 220,75         |
| 160                                      | K   |     | Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací   | m2     | 46,961   | 140,00       | 6 574,54          |
| 161                                      | K   |     | Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m   | %      | 566,113  | 5,00         | 2 830,57          |
| <b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b> |     |     |   |        |          |              | <b>46 059,28</b>  |
| 162                                      | K   |     | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - za sprchou                         | m2     | 3,600    | 380,00       | 1 368,00          |
| 163                                      | K   |     | Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou - koupelna                             | m      | 7,700    | 150,00       | 1 155,00          |
| 164                                      | K   |     | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2     | 26,220   | 150,00       | 3 933,00          |
| 165                                      | K   |     | Montáž obkladaček vnitřních   | m2     | 26,220   | 750,00       | 19 665,00         |
| 166                                      | M   |     | obklady keramické RAKO 30/30 - standard   | m2     | 26,744   | 450,00       | 12 034,80         |
| 167                                      | K   |     | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                  | m2     | 15,400   | 150,00       | 2 310,00          |
| 168                                      | K   |     | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                       | m      | 16,600   | 120,00       | 1 992,00          |
| 169                                      | K   |     | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m                             | %      | 360,148  | 10,00        | 3 601,48          |
| <b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |     |   |        |          |              | <b>6 579,20</b>   |
| 170                                      | K   |     | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením - rámy oken                            | m2     | 10,280   | 120,00       | 1 233,60          |
| 171                                      | K   |     | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%    | m2     | 10,280   | 100,00       | 1 028,00          |
| 172                                      | K   |     | Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí                                | m2     | 10,280   | 140,00       | 1 439,20          |
| 173                                      | K   |     | Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením                 | m2     | 10,280   | 280,00       | 2 878,40          |
| <b>D Dokončovací práce - malby</b>       |     |     |   |        |          |              | <b>25 149,00</b>  |
| 174                                      | K   |     | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m  | m2     | 233,000  | 45,00        | 10 485,00         |
| 175                                      | K   |     | Malby směsi bílé omyvatelné a ořezvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m         | m2     | 225,600  | 65,00        | 14 664,00         |
| <b>D 785 Dokončovací práce - tapety</b>  |     |     |   |        |          |              | <b>468,20</b>     |
| 176                                      | K   |     | Odstranění tapet lepených s makulaturou   | m2     | 4,682    | 100,00       | 468,20            |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>             |     |     |   |        |          |              | <b>107 800,00</b> |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>             |     |     |   |        |          |              | <b>107 800,00</b> |
| 177                                      | K   |     | Dodávka montáž hrubých rozvodů  | kpl    | 1,000    | 45 000,00    | 45 000,00         |
| 178                                      | K   |     | Dodávka montáž koncových prvků- vypínače, zásuvky   | kpl    | 1,000    | 18 000,00    | 18 000,00         |
| 179                                      | K   |     | Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojení a zapojení  | kus    | 1,000    | 18 500,00    | 18 500,00         |
| 180                                      | K   |     | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus    | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          |
| 181                                      | K   |     | Slaboproud - zvonek, TV apod  | kpl    | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| 182                                      | K   |     | Demontáž ventilátoru  | kpl    | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 183                                      | K   |     | Montáž a dodávka ventilátoru  | kpl    | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         |
| 184                                      | K   |     | Zednické zapravení k VZT  | kpl    | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          |
| <b>D OST Ostatní</b>                     |     |     |   |        |          |              | <b>2 000,00</b>   |
| <b>D O01 Ostatní</b>                     |     |     |   |        |          |              | <b>2 000,00</b>   |
| 185                                      | K   |     | Dokumentace skutečného provedení  | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |

## Příloha č. 2

| ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL  |  | Dílčí*                  |  | Závěrečný*                 |         |
|--|--|-------------------------|--|----------------------------|---------|
| <b>Objednatel:</b><br>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.<br>Sokolská 18/1869<br>120 Praha 2                  |  |                         | <b>Dodavatel/Zhotovitel:</b><br><br>zapsaná<br><br>tel.<br>IČ:<br>DIČ: |                            |         |
| <input type="text" value="SOD č."/>  |  |                         |  |                            |         |
| <b>Předmět</b> (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný) |  |                         |  |                            |         |
| Popis předmětu   |  | MJ                      | Cena za MJ   | Cena celkem                |         |
|  |  | kpl                     | 1  | 0,00                       |         |
| <b>Přehled fakturace</b>   |  |                         |  | <b>Cena celkem bez DPH</b> |         |
| <b>Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem</b>   |  |                         | <b>Pozastávky</b>  |                            |         |
| <b>Dílčí faktury</b>   |  |                         | DPH 15%  |                            |         |
| faktura č. 1   |  | 0,00 Kč                 | DPH 21%  |                            |         |
| faktura č. 2   |  |                         | <b>Cena celkem včetně DPH</b>  |                            | 0,00 Kč |
| faktura č. 3   |  |                         | <b>- pozastávka</b>  |                            | 0,00 Kč |
| faktura č. 4   |  |                         | <b>k úhradě celkem</b>   |                            | 0,00 Kč |
| faktura č. 5   |  |                         |  |                            |         |
| faktura č. 6   |  |                         |  |                            |         |
| faktura č. 7   |  |                         |  |                            |         |
| faktura č. 8   |  |                         |  |                            |         |
| faktura č. 9   |  |                         |  |                            |         |
| faktura č. 10  |  |                         |  |                            |         |
| Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto   |  | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč  |                            |         |
| Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)   |  | <b>0,00 Kč</b>          |  |                            |         |
| Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků**   |  |                         |  |                            |         |
| bez závad  |  |                         |  |                            |         |
| Termín předání:  |  | Termín předání dle SOD: |  | Vyklizení staveniště do:   |         |
| Sankce (kvalita, termín, atd.):  |  |                         |  |                            |         |
| <b>Předal:</b>   |  |                         | <b>TDI:</b>  |                            |         |
| Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby   |  |                         | Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby                               |                            |         |
| Praha dne  |  |                         | Praha dne  |                            |         |
| Podpis:  |  |                         | Podpis:  |                            |         |
| Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.  |  |                         | <b>Převzal:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s.                       |                            |         |
| *označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte   |  |                         | Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby                               |                            |         |
|  |  |                         | Praha dne  |                            |         |
|  |  |                         | Podpis:  |                            |         |

|   |                        |  |  |           |                   |
|---|------------------------|--|--|-----------|-------------------|
| <b>NÁZEV AKCE:</b>                      |                        |  |  |           |                   |
| <b>Změnový list č.</b>                  |                        |  | <b>Datum:</b>  |           |                   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b>                     |                        |  |  |           |                   |
| <b>Zpracoval:</b>                       |                        |  | <b>Objednatel:</b><br>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.<br>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 |           |                   |
| <b>Důvod:</b><br>méněpráce<br>vícepráce | záměr<br>objednatele   | opomenutí v<br>projektové<br>dokumentaci | chyba<br>zhotovitele   | vyšší moc | jiné<br>okolnosti |
| <b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>                |                        |  | <b>Datum:</b>  |           |                   |
| <b>Předkládá:</b>                       |                        |  |  |           |                   |
| <b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>                 |                        |  | <b>Datum:</b>  |           |                   |
| <b>TDS:</b>                             | <b>Autorský dozor:</b> |  | <b>Objednatel:</b>   |           |                   |