
RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovníspojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plněnídohody

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 21000322

Zhotovitel: PRODOZ road s.r.o.
se sídlem Kounicova 297/38, 602 O0 Brno
IČO: 25957914
Dıčz CZ25957914
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 28.2. 2005, V obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 48130
zastoupen Radkem Suchomelem -jednatelem Společnosti
číslo dohody zhotovitele: ASF- hav -2022 - 2

Il.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen ,,dohoda”) je Závazek zhotovitele provést pro
objednatele Stavební práce spočívající v odstranění havarijních závad po zimě na vozovkách se
Zařezáním, včetně materiálu na komunikacích, V městské části Brno -jih, Černovice, Chrlice, Slatina,
Tuřany, Židenice, ve statutárním městě Brně, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a
rovněž vsouladu se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem „Odstranění havarijních
závad po zimě - rámcové dohody 2022, část č. 2: MČ B-jih, Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany,
Židenice" (dále jen ,,dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo V souladu S požadavky uvedenými V Příloze č. 2 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenýmí
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
2.500.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.



(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých
děl.

(5) Zhotovitel je povinen provést každéjednotlivé dílo řádně a včas. Každéjednotlivé díloje provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-Ii způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje Se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
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zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní Správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou vdélce trvání do 30.06.2022 nebo do vyčerpání částky
uvedené v čl. Il. odst. 3 podle toho, která Skutečnost nastane dříve. Prováděcí smlouva uzavřená na
základě Objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.03.2022.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 2 dnů ode dne předání staveniště po nabytí
účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do
doby uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé
stavební části.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelzeje zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na Zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) 'včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitálníformě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
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Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu Skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/ıa, 539 00 Brnø - šıýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručenív souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (faktu rách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na Svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu prováděníjednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., O technických požadavcích na Stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
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ve znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
Dojde-li V průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečností doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to Objednatel určí.
Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
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tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

Vll.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní Správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Strany dohody, musí být do deníku Zapsáno
do třídnů. .
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstraněnívytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(Z) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je

M
X.

Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály V souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- V případě, že při postupu staveb dojde ke kolizì S kabely světelného signalizačního za řízení

(SSZ), kontaktovat ,
- při provádění jednotlivých staveb kontaktovat

který zajistí obnovu vodorovného dopravního značení (VDZ),
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku

dotčených částí ulic,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení,
- zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámíobjednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
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Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní stra ny se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě
uvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončené Stavby; zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla
je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
~ zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitálníformě pomocí programu EBU - kontaktní

osobou za objednatele je
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude vtištěné podobě přìkládána k fakturaci,

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každéhojednotlivého díla jsou odchylky každéhojednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv Z
vad, které má každéjednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní Strany Sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
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kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li Zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- Záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záručnídoba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každéhojednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každéhojednotlivého díla způsobené po předánía převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky Wtknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou V době posledních tří měsíců trvání Záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.



(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každéhojednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotveně v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každéjednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
s vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečností je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky sítí
včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
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XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele Se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení pracíobjektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušenízávazku zhotovitele
S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se O takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro Označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlenís plněním.



2.15 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněnía na tom, Zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

(3) Vlastnické právo ke každému jednotlìvému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
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(2)

(3)

(4)

dílo v důsledku provádění praci narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpecı skody na díle po dobu
Svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraníve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležité kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla O více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištén V souladu S touto dohodou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k souvisejícíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Znění pozdějších předpisů
Strany dohody Sjednávají, že Zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
Strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupeníod smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vtakovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
Stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

b)

C)

d)

e)
f)

s)

10



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

XVI.
Důvěmost informací

Strany dohodyjsou Si vědomy toho, že V rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-Ii se Strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebojejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,

vnvıobčanský zákoník, ve znění pozdejsıch předpisů.
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(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní Stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, ne však dříve než 01.01.2022. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění
v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé Straně
dohody.

(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)NedíInou součástí této dohody je Příloha č. 1 a příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specifikace díla včetně vymezení seznamu ulic

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

O

Datum: 2021 .o9.17

lng. Luděk Borový Radek Suchomel
generální ředitel, na základě plné moci jednatel společnosti
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Příloha č. 1

Odstranění havarijních závad po zimě, část č. Z - v MČ B-iih, Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany, Židenice

Polołkový rozpočet

název položky mJ. pfeımııătťliané kč/mJ. cena celkem bez DPH (kč)

oprava výtluků se zařezání asfaltového povrchu, vybouráni asfaltových vrstev
v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládku spojovací postřik, provedení z
vysprávky AC, provedení zatření spar asfaltovou emulzi, včetně souvisejících m 1 OOO z 26830 2 268 000m)

přípravných prací, dopravní opatření, EBU

Datum: 2021 .08.'I 7

Radek Suchomel - jednatel společnosti



Příloha č. 2

5 - Slatina, Chrlice, Tuřany 6 - B-jih, Černovice, Židenice

Požadavfl na provedení díla:
Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1m! bude obsahovat: zařezání
asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládky,
spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spár asfaltovou emulzí včetně
souvisejících přípravných prací a dopravního opatření).

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat primárně
O víkendu

HOLZOVA
CH

MIKU
NA VSI
NN1264Smyčka MHD Sokolnická 59
NN1645smyčka MHD Zapletalova
PODLI
POPELOVA

PR MYSLOV

RE
ROVINY

PS
NN1645smyčka MHD Zapletalova

A
A
VALY

TILHONOVA
TOV N
TRNKOVA
TU KA
TU
U ZBROJNICE
ULICE 1.
V ALEJl
V RE] CH

NN BUS
OLOMO
PRUMYSLOV

VALY

VLASTIMILA PECHA
H

BUBEN A
DU EK
GEISLEROVA

A
LKOVA

KOPERN KOVA
O

KULKOVA

KU
MAZOU ROVA
N EZAM YSLOVA
PODSEDN
PORHAJ MOVA
SKOP KOVA
ST OSADA

A
T



BL MLOVA
ETISLAVOVA

BU
BUD NS
CTIRADOVA

RNOZEMN
DI

DOLN
DVORE
ERNSTA MACHA
FARN
FARS O
GLOCOVA

A
HASI

A

HLIN K
E

HOLZOVA
CHRLI
IVANOVICK
.IAHODOV
JANA BROSKVY

KOVA
JAVOROV
JEDOUNKOVA
JIHOMORA
JI INOV
JUBILEJN
K N
K DLI
KARKU NOVA

ANOV
KIKERLEHO
KOV
KOZINOVA
KROM

KOVA
KUDRNOVA
KUN A
LANGROVA

PLOTN
A

SOK0LOVA
ST
SVATOP

BLATOUCHOV
BOLZANOVA
CORNOVOVA

O
FAM ROVO
FERREROVA

HAVRAN
H KOVA
H US KOVA
CHARBULOVA
CHUR HO
.II KOVA

A
KNESLOVA
KOTKOVA
KOV
KRAUSOVA
M ROV
OLOMOU
PAH RB E K

N
O OVA

OVA
SM
SP LOVA
SPOJ KA
STIN

OVA
OLCOVA

TURGEN
VINOH

LAVY
WAIN EROVO

NOVA
AND OVA

NOVA
BLODKOVA
BOETTINGROVA

A
BUBEN A



LE
LU NY
MALE OVA

MATLACHOVA
M ANS
MIKU
MORA
MYSLIVE
NA H
NA MLATECH
NAD LOMEM
NAD M
NAD TOPOLY
NN1098 Mikulčická 6 P
NN1655 Spojka ova-Janošíkova
NN1683 Mikulčická P konečná
NN941 Spojka Chrlické nám-U Viaduktu
OBILN
OKRAJOV
OND E VESE HO
PASTEVN
P
P OVA
P E
PIVODOVA
POD CESTOU
POD HEJDOU
PODH
PODLI
PO
POMEZN
POP OVA
POPELOVA
PRODLO
PR A
PR

P ICHYSTALOVA
P AB

ROLENCOVA
ROU N
ROVINY
ROZK
SAIDOVA
SLADOVN
SLATINKA
SLAVK

BUZKOVA
A

KOVA
DYKOVA
EIMOVA
FILI NS HO

SKAUN
GA] A
GEBAUEROVA
HRABALOVA
HRADILOVA
H KOVA

H TOVA
CHUDOBOVA
JAMBOROVA
JEDOVN (chodník)

A
LKOVA

JU
KALE HO
KAME

OVO

KOM PRDOVA
KON HO

OVA

KROKOVA
KU KLE
KU LDOVA
LAZARETN
LETN

MARIE KUDE K
KU

MAZOUROVA
MEL NOVA
M OVA

NOVA

MRKOSOVA
MYSLBEKOVA
NA LU
NEKLANOVA
NEVRKLOVA
NN174 ančurova x Jambørova
NN áborská x Mrkosova)
NOPOVA
OND OVO
OTAKARA KA



SOKOLN
SP

A

A
I O

OMOVA

TILHONOVA
TU KA
TU
U D
U
U PY SVOBODY
U POTOKA
U USTAVU
U VIADUKTU
U OVA
V
V P
V N
VILOV
VINOHRADS

OVA
VLNIT
VOTROUBKOVA

ODN
UN

EH

ZA KOSTELEM
ZAH

ADN
ZAPLETALOVA

ZEMANOVA
ZEZULOVA

PASTRN KOVA
PECH OVA
PETRUVKY
POD M
POD LO M N
POD P SE
POT LOVA
ROKYCANOVA
ROKYTOVA
SE] KOROVA
SKORKOVS H O
SLATI
SLEV

A
SOU B
ST OSADA
STEJSKALOVA
STRAKA O
SVATO P LU KOVA

A
A

U MAN NOVA
A

OVA
U POVA
OVA

T
TAUSSIGOVA
TENO ROVA

OVA
OVA

TOV H O
TU RG EN A
V VKOVA
V ROVA
VAN OVA
V N KA
V OVA
VELE HO
VI H O

VOJANOVA
VYMAZALOVA

VODS HO
ZENG ROVA
BED OVA

A
BEZOVKA

BRA



DUFKOVO
DORNYCH
FIREMN

HA KOVA chodn
H HO
HODON
HRDLI A
HLIN (budoucísprávce BKOM)
CHLEBO VA
JENEWEINOVA
JEN OVA
JEZERN

K ICI
K VCE
K
KTERMI U

ANOV
HO

KOM OVS
OVS

KONOP
A

KOV
KRATINA

ROVA
LOM E

MORAV

NN1360 cyklo podél Svratky (Ikea-Bernáčkova
Vomáčkova, Kšírova, Renneská tř.)
NN1542 cyklo před Soutøkem SS
NN1661 nad D1 navaZu na NN1542
NN1772 chodník
Svratky na Hldíkovu
NN1789 parkoviště Bohunická x Vídeňská
NN869 Kaštanová Bauhaus
NN881 cyklo-Staré nám.- Olympie

chodn
OSAM
PERUNOVA

LS

PLOTN
POM POVA



A
RAJH

A
ROZH RAN
SAZE N ICE
SCHWAIGROVA

HO
SLUN
SOKOLOVA

ST
STUDN
SVA

43 684,00
TESLOVA
TU OVA
U VLE

DE chodn u l/52,voz. u Ra hradské

A

ZA MOSTEM
ZA OLOU

UMENICE
CHODN KY)

Dat m: 2021 .08.17






